

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๙๑/๒๕๖๘

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นางดารัตน์ สุรักขะ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท กรีนทัมป์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๙ หมู่ ๕ ตำบล/แขวง อ่างศิลา อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี โดยนายชาญชัย วิทยาวารกรณ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ ๐๑๐๕๕๒๖๐๒๐๗๓๗ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการก่อสร้างสนามกีฬาเยาวชนและประชาชน ระดับอำเภอ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอัดจันทร์ คสล. ๒ ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๘.๑๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร พร้อม สนามกีฬา ลู่วิ่ง ลานกรีฑา ตามแบบเทศบาลตำบลหนองใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ สนามกีฬาเยาวชนและประชาชนระดับอำเภอ ตำบล/แขวง หนองใหญ่ อำเภอ/เขต หนองใหญ่ จังหวัด ชลบุรี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูป จำนวน ๔๕ (สี่สิบห้า) หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา จำนวน ๒๘ (ยี่สิบแปด) หน้า

๒.๓ ผนวก ๓ ใบเสนอราคา จำนวน ๒ (สอง) หน้า

๒.๔ ผนวก ๔ ป้ายโครงการชั่วคราว จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๕ ผนวก ๕ ป้ายโครงการถาวร จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๖ ผนวก ๖ เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้างสูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับ

ราคาได้ (K) จำนวน ๑๐ (สิบ) หน้า

One [Signature]



[Signature]

[Signature]

๒.๗ ผนวก ๗ แผนการใช้พืชผลที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ โดยจัด
ส่งให้ผู้ว่าจ้างภายใน ๖๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา จำนวน ๒ (สอง) หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้
บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่า
จ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันของธนาคาร เป็นจำนวนเงิน
๒,๖๕๙,๕๐๐.๐๐ บาท (สองล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา
มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าว
จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อ
บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำ
ประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งหมดของผู้รับ
จ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิด
ของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือ
วันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกัน
ใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับ
แจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับ
จ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งหมดตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๕๓,๙๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าสิบล้านสาม
ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓,๕๓๒,๐๕๖.๐๗ บาท (สามล้านห้าแสนสามหมื่นสองพันห้าสิบล
บาทเจ็ดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการ
จ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๒,๖๕๙,๕๐๐.๐๐ บาท (สองล้านหกแสนห้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยสามสิบบาทถ้วน)
(งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน



- งานติดตั้งป้ายโครงการชั่วคราว ปรับพื้นที่กำจัดวัชพืช
 - งานปรับเกรดดินเดิมบดอัดแน่นในส่วนงานสนามลู่วิ่ง - ลานกรีฑาแล้วเสร็จ พร้อมผลทดสอบ
 - งานวางรางระบายน้ำรอบสนาม (ไม่รวมฝาราง) แล้วเสร็จ ๙๘%
 - งานวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก แล้วเสร็จ
 - งานเดินท่อประปาภายในสนาม
 - งานหินคลุกบริเวณลู่วิ่งและลานกรีฑาแล้วเสร็จ ๙๘% พร้อมผลทดสอบ
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๑,๖๗๙,๖๔๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน) (งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานถังเก็บน้ำ คสล. ขนาด ๑๒๐ ลบ.ม. แล้วเสร็จ
 - งานฐานเสาธงแล้วเสร็จ
 - งานโรงเก็บเครื่องปั้มน้ำ พร้อมระบบรดน้ำสนามฟุตบอล แล้วเสร็จ
 - ผลทดสอบกำลังอัดคอนกรีตที่อายุ ๒๘ วันหรือเทียบเท่า
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๓,๔๙๙,๒๕๐.๐๐ บาท (สามล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) (งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตภายในลู่วิ่งและลานกรีฑาแล้วเสร็จ พร้อมผลทดสอบ
 - งานฐานราก - ตอม่อ ระบบไฟส่องสนาม แล้วเสร็จ
 - งานฐานราก - เสาตอม่อ สกอร์บอร์ด แล้วเสร็จ
 - งานบ่อวิบาก - บ่อกระโดดไกล แล้วเสร็จ ๙๕%
 - ผลทดสอบกำลังอัดคอนกรีตที่อายุ ๒๘ วันหรือเทียบเท่า
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๗ เมษายน ๒๕๖๘

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๖,๑๕๘,๖๘๐.๐๐ บาท (หกล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน) (งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ปรับเกรดดินเดิมบดอัดแน่นในส่วนงานลานและถนนภายในบริเวณ พร้อมผลทดสอบ
 - งานหินคลุกในส่วนงานลานและถนนภายในบริเวณ แล้วเสร็จ พร้อมผลทดสอบ
 - งานผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตลานและถนนภายในบริเวณ แล้วเสร็จ พร้อมผลทดสอบ
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๔,๗๙๙,๑๖๐.๐๐ บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน) (งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ผิวยางสังเคราะห์ หนาไม่น้อยกว่า ๑๓ มม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตร
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๘

งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงิน ๕,๑๙๙,๐๙๐.๐๐ บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าสิบบาทถ้วน)

[Signature]



บริษัท ซีเมนต์ไทย จำกัด
SIAM CEMENT PUBLIC CO., LTD.

[Signature]

[Signature]

[Signature]

(งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ฝวียงสังเคราะห์ หนาไม่น้อยกว่า ๑๓ มม. ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๘

งวดที่ ๗ เป็นจำนวนเงิน ๓,๑๙๙,๔๔๐.๐๐ บาท (สามล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

(งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานรั้วเหล็กรอบสนาม แล้วเสร็จ
 - งานฝวียงสังเคราะห์ส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ
 - งานปลูกหญ้าภายในสนาม แล้วเสร็จ
 - งานโครงสร้างสกอร์บอร์ด แล้วเสร็จ พร้อมผลทดสอบกำลังอัดคอนกรีต ที่อายุ ๒๘ วัน หรือเทียบเท่า
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๘

งวดที่ ๘ เป็นจำนวนเงิน ๓,๕๙๙,๓๗๐.๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยเจ็ดสิบบาท

ถ้วน) (งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานตีเส้นลู่วิ่งพร้อมเพลทบอกระยะ
 - งานติดตั้งสกอร์บอร์ด LED
 - งานติดตั้งเสาไฟส่องสนาม พร้อมหลอด (ไม่รวมทดสอบระบบ)
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๔ กันยายน ๒๕๖๘

งวดที่ ๙ เป็นจำนวนเงิน ๓,๑๙๙,๔๔๐.๐๐ บาท (สามล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

(งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานขยายเขตประปา
 - งานขยายเขตระบบนำจ่ายไฟฟ้า
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๘

งวดที่ ๑๐ เป็นจำนวนเงิน ๑,๙๙๙,๖๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยห้าสิบบาท

ถ้วน) (งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานฐานราก - ตอม่อ อาคารอิมจันทร์
 - งานโครงสร้างคาน - พื้น - เสาชั้น ๑ อาคารอิมจันทร์ แล้วเสร็จ (ยกเว้นพื้นเทพนดิน)
 - งานวาง sleeve ท่อประปา - สุขาภิบาล (ถ้ามี)
 - ผลทดสอบกำลังอัดคอนกรีตที่อายุ ๒๘ วันหรือเทียบเท่า
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

งวดที่ ๑๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๙๙๙,๖๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยห้าสิบบาท

ถ้วน) (งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานโครงสร้างคาน - พื้น - เสาชั้น ๒ อาคารอิมจันทร์ แล้วเสร็จ
- งานก่ออิฐ - ฉาบปูนผนัง อาคารอิมจันทร์ แล้วเสร็จ ๙๘%

Oni



Signature

Signature

Signature

- งานติดตั้งวงกบประตู - หน้าต่าง (ยกเว้นวงกบอะลูมิเนียม)
- ผลทดสอบกำลังอัดคอนกรีตที่อายุ ๒๘ วันหรือเทียบเท่า
ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๘

งวดที่ ๑๒ เป็นจำนวนเงิน ๑,๙๙๙,๖๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) (งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานโครงหลังคาพร้อมมุงหลังคาอาคารอิมจันทร์ แล้วเสร็จ
- งานบันได ชั้น ๑ - ๒ แล้วเสร็จ
- งานวาง sleeve ท่อประปา - สุขาภิบาล (ถ้ามี)
- ผลทดสอบกำลังอัดคอนกรีตที่อายุ ๒๘ วันหรือเทียบเท่า
ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒ มกราคม ๒๕๖๙

งวดที่ ๑๓ เป็นจำนวนเงิน ๕,๙๙๘,๙๕๐.๐๐ บาท (ห้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)(งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานปูกระเบื้องพื้น - ผนัง แล้วเสร็จ
- งานเดินท่อสุขาภิบาล ท่อประปาภายในอาคาร แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จ
- งานระบบไฟฟ้าภายในอาคารอิมจันทร์ แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งราวกันตก ราวบันได แล้วเสร็จ
ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

งวดที่ ๑๔ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๗,๙๙๘,๖๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน) (งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานติดตั้งป้ายโครงการถาวร แล้วเสร็จ
- งานทาสีอาคาร แล้วเสร็จ
- งานครุภัณฑ์ประจำสนาม แล้วเสร็จ
- งานครุภัณฑ์ประกอบอาคารทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานอื่นๆ แล้วเสร็จ ตามสัญญาจ้าง

ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๙

หมายเหตุ : ผู้รับจ้างสามารถส่งงานข้ามงวดได้ ของงบประมาณในแต่ละปี (ยกเว้นงานงวดสุดท้าย)

ให้ผู้รับจ้างแต่งตั้งผู้ควบคุมงาน ดังนี้

๑. วิศวกรโยธา ระดับภาคีวิศวกรขึ้นไป จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ คน
๒. วิศวกรไฟฟ้า ระดับภาคีวิศวกรขึ้นไป จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ คน

Om ส



กรมโยธาธิการและผังเมือง
THAILAND

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

๓. สถาปนิก ระดับสามัญสถาปนิกขึ้นไป จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ คน

๔. ปวส.สาขาโยธา สาขาก่อสร้าง หรือเทียบเท่า

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคา
ค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย เต็มตาม
จำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และ
ผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหาก
ผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้า
คืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกเรื่อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้
เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐาน
ดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลัก
ประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้
คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่า
จ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดชอบ
ต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะ
ได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวัน
ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงิน
ค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับ
เงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หัก
เงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไป
แล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มา



วางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศ มามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๘ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๙ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้



ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคล เหตุ ความเสียหาย หรืออันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือ



บริษัท อริยทรัพย์ จำกัด
ARITTRIP PUBLIC WORKS CO., LTD.

ลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญาฯ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของลูกจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญาฯ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอน

๐๗-๒๗



กรมแรงงาน
กระทรวงแรงงาน

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ซึ่งงานตามสัญญาฯ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงาน ตามสัญญาหรือเรียกrogateค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญาฯ นี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญาฯ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข แบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญาฯ นี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญาฯ นี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัด ทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาฯ ไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่จะเพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้าง หรือราคาตาม แต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหาย แก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาฯ และผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิก สัญญาฯ ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๕๓,๙๙๐.๐๐ - บาท (ห้าหมื่นสามพันเก้าร้อยเก้าสิบ บาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวัน ละ ๓๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาฯ หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยาย เวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้าง ทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญาฯ นั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาฯ ต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาฯ และใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบ กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาฯ ได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญาฯ

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาฯ ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จ ก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาฯ ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาฯ ทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตาม สัญญาฯ รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญาฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี)



JOSEPH THAI-PAK CO., LTD.

ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายใน กำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลา ดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจาก หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลัก ประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกใน การทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอด ระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจบรวมทิ้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่ง ก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจาก พุทธิการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความใน กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนด เวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือ ลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎ กระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะขอ งดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง ของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะ พิจารณาตามที่เห็นสมควร

On 21



Signature

Signature

Signature

ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญาฯ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำเข้าของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีชื่อเรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาฯ ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก..... หรือผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและใช้ผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๐.๑ (จุดหนึ่งศูนย์) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๑ วิศวกรโยธา ระดับภาคีวิศวกรขึ้นไป จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ คน

๒๓.๒ วิศวกรไฟฟ้า ระดับภาคีวิศวกรขึ้นไป จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ คน

๒๓.๓ สถาปนิก ระดับสามัญสถาปนิกขึ้นไป จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ คน

๒๓.๔ ปวส. สาขาช่างโยธา สาขาก่อสร้าง หรือเทียบเท่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ คน

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาฯ ของผู้รับจ้าง

Mr. S.



Signature

Signature

Signature

ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญาฯนี้ โดย
การนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร
และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้
ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒
สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ใน
สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๖

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)..... .....ผู้ว่าจ้าง

(นางดารัตน์ สุรักษกะ)




บริษัท กรีนทไทย จำกัด
GREEN THAIR CO., LTD.

(ลงชื่อ)..... .....ผู้รับจ้าง

(นายชาญชัย วิทยารากรณ์)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน

(นางวิรานุรัช บุนฑ์ทวมมี)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน

(นายชลิต โรจนนท์)

เลขที่โครงการ ๖๗๐๗๙๓๖๕๕๒๑

เลขคุมสัญญา ๖๘๐๑๒๒๐๐๔๒๔๔

ใบเสนอราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

๑. ข้าพเจ้า บริษัท กรีนทัมบ์ จำกัด เลขที่ ๒๔ หมู่ที่ ๕ ตำบล อ่างศิลาอำเภอ เมืองชลบุรีจังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ ๒๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๓๘๓๙๗๖๔๘-๙ โดย นายชาญชัย วิทยารากรณ์ ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้ พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ ๒๗๕/๒๕๖๗ โดย ตลอดจนและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและ ไม่เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬาเยาวชนและ ประชาชนระดับอำเภอ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตาม ข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูปรายการละเอียดแห่งเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามราคาตั้งที่ระบุไว้ในบัญชี รายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๓,๙๙๐,๐๐๐.๐๐บาท (ห้าสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. ข้าพเจ้าจะยื่นคำเสนอราคานี้เป็นระยะเวลา ๑๘๐ วัน ตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอ และ องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดชลบุรี อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยื่นออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร้องขอ

๔. ข้าพเจ้ารับรองว่าจะส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนดไว้

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้า

รับรองที่จะ

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างก่อสร้างแนบท้ายเอกสารการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ หรือตามที่สำนักอัยการสูงสุดได้แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ๕.๐๐ ของราคาตามสัญญาที่ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและ ครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามที่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ ๕.๑ และ/หรือข้อ ๕.๒ ดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้ายอมให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ริบ หลักประกันการเสนอราคาหรือเรียกธำรงจากผู้ออกหนังสือ คำประกัน ข้าพเจ้ายอมชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจมีแก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และ องค์การบริหารส่วน จังหวัดชลบุรี มีสิทธิจะให้ผู้อื่นยื่นข้อเสนอรายอื่นเป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ หรือองค์การบริหารส่วน จังหวัดชลบุรี อาจดำเนินการจัดจ้างการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ก็ได้

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบ เสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้ายื่นข้อเสนอครั้งนี้



๗. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่ง คำเสนอนี้ ข้าพเจ้าขอมอบ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินจำนวน ๒,๖๙๙,๘๕๐.๐๐ บาท มาพร้อมนี้

๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดย ละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

๙. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับทางหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคา ในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๑:๐๕:๑๙ น.

(นายชาญชัย วิทยาวรากรณ์)

ผู้มีอำนาจลงนาม หรือ ผู้รับมอบอำนาจ

เลขที่โครงการ ๖๗๐๗๙๓๖๕๕๒๑

ใบเสนอราคาเลขที่ ๖๗๐๘๑๖๐๐๑๘๐๕๓

รหัสอ้างอิง OTP-zZjr

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๐๕๕๒๖๐๒๐๗๓๗



จาก บริษัท กรีนทัม จำกัด
ขอยื่นยื่นราคาเดิม เป็นจำนวนเงิน
ก่อสร้าง ๕,๓๙๐,๐๐๐.๐๐- (ห้าสิบล้านสามพัน
เก้าแสนเก้าพันบาทถ้วน)



บริษัท กรีนทัม จำกัด
GREEN THUM CO., LTD.

นายชาญชัย วิทยาวรากรณ์
กรรมการผู้จัดการ



บริษัท กรีนทัม จำกัด
GREEN THUM CO., LTD.

am sf

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ) พยาน (ลงชื่อ) พยาน

สรุปผลการเสนอราคา

แบบ ปร.6

โครงการ ก่อสร้างสนามกีฬาเยาวชนและประชาชนระดับอำเภอ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่
 สถานที่ก่อสร้าง อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี
 ลักษณะงาน อัฒจันทร์ คสล. 2 ชั้น ขนาดกว้าง 8.10 เมตร ยาว 35.00 เมตร พร้อมสนามคู่-ลานกรีฑา
 ตามแบบ เทศบาลตำบลหนองใหญ่ จำนวน 43 แผ่น
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
 แบบ ปร.4 จำนวน 25 แผ่น แบบ ปร.5 จำนวน 1 แผ่น
 เสนอราคาเมื่อ วันที่ 16 สิงหาคม 2567 โดย บริษัท กรีนทัมบ์ จำกัด



ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	งานอาคาร	50,399,061.72	
2	งานครุภัณฑ์	3,565,603.80	
3	งานค่าใช้จ่ายพิเศษ	25,500.00	
รวมค่าก่อสร้าง		53,990,165.52	
ปรับเป็นราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		53,990,000.00	
(ห้าสิบสามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)			

เสนอราคาโดย



บริษัท กรีนทัมบ์ จำกัด
GREEN THUMB CO., LTD.

(ลงชื่อ)

[Signature]

ผู้เสนอราคา

(นายชาญชัย วิทยาวรากรณ์)

กรรมการผู้จัดการ

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]


สรุปผลการเสนอราคา

โครงการ ก่อสร้างสนามกีฬาเยาวชนและประชาชนระดับอำเภอ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่
 สถานที่ก่อสร้าง อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี
 ลักษณะงาน อัฒจันทร์ คสล. 2 ชั้น ขนาดกว้าง 8.10 เมตร ยาว 35.00 เมตร พร้อมสนามลู่วิ่ง-ลานกรีฑา
 ประเภท งานอาคาร
 ตามแบบ เทศบาลตำบลหนองใหญ่ จำนวน 27 แผ่น
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
 แบบ ปร.4 จำนวน 25 แผ่น
 เสนอราคาเมื่อ วันที่ 16 สิงหาคม 2567 โดย บริษัท กรีนทัมบ์ จำกัด



ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	41,392,133.47	1.2176	50,399,061.72	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้า	0 %			
	เงินประกันผลงานหัก	0 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7 %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			50,399,061.72	
	คิดเป็นเงิน			50,399,061.72	
	(ห้าสิบล้านสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันหกสิบบาทเจ็ดสิบสองสตางค์)				

เสนอราคาโดย

(ลงชื่อ)  ผู้เสนอราคา

(นายชานวิต วิทยาวารกรณ์)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท กรีนทัมบ์ จำกัด
GREEN THUMB CO., LTD.





ใบเสนอราคา

แบบ ปร.4 (ก)



โครงการ ก่อสร้างสนามกีฬาเยาวชนและประชาชนระดับอำเภอ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่
 สถานที่ก่อสร้าง อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี
 ประเภท งานอาคาร

ลักษณะงาน
 ตามแบบ เทศบาลตำบลหนองใหญ่
 เสนอราคาเมื่อ วันที่ 16 สิงหาคม 2567

จำนวน 22 แผ่น

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ ต่อหน่วย (บาท)		ค่าแรงงาน ต่อหน่วย (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย		รวมค่าวัสดุ		รวมค่าแรงงาน	ค่าวัสดุ/แรงงาน	
1	สนามฟุตบอล								
2	รั้วน้ำและขอบรอบลู่วิ่ง				589,304.74		194,412.04	783,716.78	
3	ขอบถูรอบนอก พร้อมขอบกันลานกรีฑากับสนามฟุตบอล				454,601.78		101,018.11	555,619.89	
4	ผิวลู่วิ่ง - ลานกรีฑาวัสดุยางสังเคราะห์				236,158.86		63,031.81	299,190.67	
5	ท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก				17,023,675.69		1,930,898.11	18,954,573.80	
6	อุปกรณ์ติดตั้งสนาม				48,741.16		47,775.16	96,516.32	
7	รั้วเหล็กขอบลู่วิ่ง				520,542.94		41,432.92	561,975.87	
8	ระบบรดน้ำสนามฟุตบอล				688,973.85		212,264.04	901,237.89	
9	งานเบ็ดเตล็ด				1,284,376.45		203,850.23	1,488,226.68	
10	งานโครงสร้างสกอร์บอร์ด				8,943,863.32		192,256.03	9,136,119.35	
11	งานระบบไฟส่องสว่าง				231,114.27		76,800.45	307,914.72	
12	งานก่อสร้างอิฐจันทร์				3,248,230.79		606,282.72	3,854,513.51	
					3,166,824.45		1,285,703.55	4,452,528.00	
รวมรายการที่ 1 - 12 เป็นเงิน					36,436,408.31		4,955,725.17	41,392,133.47	




 (ชาญชัย วิทยารากรณี)
 กรรมการผู้จัดการ

อนุมัติ
 20/20
 20/20
 20/20

ใบเสนอราคา

แบบ ปร.4 (ก)



โครงการ ก่อสร้างสนามกีฬาเยาวชนและประชาชนระดับอำเภอ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่
 สถานที่ก่อสร้าง อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี
 ประเภท งานอาคาร

ลักษณะงาน
 ตามแบบ เทศบาลตำบลหนองใหญ่
 เสนอราคาเมื่อ วันที่ 16 สิงหาคม 2567

จำนวน 22 แผ่น

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ ต่อหน่วย (บาท)		ค่าแรงงาน ต่อหน่วย (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย		รวมค่าวัสดุ		รวมค่าแรงงาน	ค่าวัสดุ/แรงงาน	
1	สนามฟุตบอล								
	- ปรับพื้นที่ พร้อมกำจัดวัชพืช ขนาดเบา	1.00	งาน	-	-	48,611.27	48,611.27	48,611.27	
	- ดินทรายน้ำจืดผสมปุ๋ยดมปรับระดับ	1,437.00	ลบ.ม.	184.72	265,446.72	61.25	88,016.54	353,463.26	
	- TOP SOIL ขนาดเฉลี่ย 1 ซม. (ทรายละเอียดผสมปุ๋ย)	125.00	ลบ.ม.	340.28	42,534.86	61.25	7,656.28	50,191.14	
	- ปูหญ้าสนามฟุตบอล (หญ้าสนามน้อย)	8,312.00	ตร.ม.	29.17	242,434.14	4.86	40,405.69	282,839.83	
	- คูแอสสนาม พร้อมค้ำปุ๋ย ค้ำน้ำและค่าแรงงาน	2.00	เดือน	19,444.51	38,889.02	4,861.13	9,722.25	48,611.27	
	รวมรายการที่ 1 เป็นเงิน				589,304.74		194,412.04	783,716.78	
2	รางน้ำและขอบรอบคูน้ำ								
	- ดินซุก	120.00	ลบ.ม.	-	-	108.89	13,066.71	13,066.71	
	- คอนกรีต (fc'=180 ksc.) ทรงกระบอก	12.00	ลบ.ม.	2,008.05	24,096.65	317.92	3,815.01	27,911.66	
	- คอนกรีต (fc'=240 ksc.) ทรงกระบอก	20.00	ลบ.ม.	2,080.75	41,614.94	317.92	6,358.35	47,973.30	
	- รางน้ำพร้อมฝารางสำเร็จรูป ทาสีฝาราง	400.00	ม.	972.23	388,890.19	194.45	77,778.04	466,668.22	
	รวมรายการที่ 2 เป็นเงิน				454,601.78		101,018.11	555,619.89	
3	ขอบคูรอบนอก พร้อมขอบกันลานกรีกกับสนามฟุตบอล								
	- คอนกรีต (fc'=180 ksc.) ทรงกระบอก	4.50	ลบ.ม.	2,008.05	9,036.24	317.92	1,430.63	10,466.87	
	- คอนกรีต (fc'=240 ksc.) ทรงกระบอก	22.00	ลบ.ม.	2,080.75	45,776.44	317.92	6,994.19	52,770.63	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	279.20	ลบ.ฟ.	437.01	122,011.97	-	-	122,011.97	
	- ค่าแรงไม้แบบ	349.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	- ตะปู	58.00	กก.	45.43	2,635.06	135.14	47,163.63	47,163.63	
	- เหล็ก RB ขนาด Ø 6 มม.	0.50	ตัน	31,771.48	15,885.74	4,277.79	2,138.90	18,024.64	
	- เหล็ก RB ขนาด Ø 9 มม.	1.24	ตัน	30,862.86	38,269.95	4,277.79	5,304.46	43,574.41	
	- ลวดผูกเหล็ก	52.00	กก.	48.91	2,543.46	-	-	2,543.46	
	รวมรายการที่ 3 เป็นเงิน				236,158.86		63,031.81	299,190.67	



บริษัท กรีนทัมบ์ จำกัด
 GREEN THUMB CO., LTD.

(Signature)
 (ชาญชัย วิทยาวราวดงษ์)
 กรรมการผู้จัดการ

(Handwritten notes and signatures on the left margin)

ใบเสนอราคา

แบบ ปร.4 (ก)



GREEN THUMB
since 1973

โครงการ ก่อสร้างสนามกีฬาเยาวชนและประชาชนระดับอำเภอ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่

ลักษณะงาน

สถานที่ก่อสร้าง อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี

ตามแบบ

เทศบาลตำบลหนองใหญ่

ประเภท งานอาคาร

เสนอราคาเมื่อ

วันที่ 16 สิงหาคม 2567

จำนวน 22 แผ่น

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ ต่อหน่วย (บาท)		ค่าแรงงาน ต่อหน่วย (บาท)		รวมราคา (บาท)		หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย		รวมค่าวัสดุ		รวมค่าแรงงาน	ค่าวัสดุ/แรงงาน		
4	ผิวลู - ลานกรีทาว์สดูยางสังเคราะห์									
4.1	ผิวยางสังเคราะห์ พื้นที่ลู่วิ่งและพื้นที่อุปกรณ์คิดสนาม									
	- หินคลุก หนา 0.25 ม. บดอัดแน่น	1,610.00	ลบ.ม.	737.34	1,187,110.63	-	-	1,187,110.63		
	- PRIME COAT	6,440.00	ตร.ม.	36.29	233,728.06	-	-	233,728.06		
	- TACK COAT	6,440.00	ตร.ม.	16.49	106,188.80	-	-	106,188.80		
	- แอสฟัลท์ หนา รวม 4 ซม.	6,440.00	ตร.ม.	269.26	1,734,020.51	-	-	1,734,020.51		
	- แอสฟัลท์ หนา รวม 3 ซม.	6,440.00	ตร.ม.	267.98	1,725,818.42	-	-	1,725,818.42		
	- Synthetic ความหนาไม่น้อยกว่า 13 มม. ชนิด FULL PUR พร้อมดีเส้นสนาม	6,440.00	ตร.ม.	1,312.50	8,452,528.20	243.06	1,565,283.00	10,017,811.20		
	- Synthetic ความหนา 20 มม. ชนิด MULTI LAYER (Full PUR)	62.00	ตร.ม.	1,866.67	115,733.72	252.78	15,672.27	131,405.99		
	- Synthetic ความหนา 25 มม. ชนิด MULTI LAYER (Full PUR)	98.00	ตร.ม.	2,236.12	219,139.62	272.22	26,677.87	245,817.49		
4.2	- ผิวยางสังเคราะห์ พื้นที่ SAFETY ZONE									
	- หินคลุก หนา 0.25 ม. บดอัดแน่น	665.00	ลบ.ม.	737.34	490,328.30	-	-	490,328.30		
	- PRIME COAT	2,660.00	ตร.ม.	36.29	96,539.85	-	-	96,539.85		
	- TACK COAT	2,660.00	ตร.ม.	16.49	43,860.59	-	-	43,860.59		
	- แอสฟัลท์ หนา รวม 4 ซม.	2,660.00	ตร.ม.	269.26	716,225.86	-	-	716,225.86		
	- แอสฟัลท์ หนา รวม 3 ซม.	2,660.00	ตร.ม.	267.98	712,838.05	-	-	712,838.05		
	- Synthetic ความหนาไม่น้อยกว่า 5 มม.	2,660.00	ตร.ม.	447.22	1,189,615.08	121.53	323,264.97	1,512,880.05		
	รวมรายการที่ 4 เป็นเงิน				17,023,675.69		1,930,898.11	18,954,573.80		
5	ท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก									
	- ดินขุด / ถมกลบ	365.00	ลบ.ม.	-	-	108.89	39,744.58	39,744.58		
	- ท่อขนาด Ø 0.30 ม. ชนิดปากลิ้นราง ชั้น 3	56.00	ท่อน	318.01	17,808.84	58.33	3,266.68	21,075.51		
	- ท่อขนาด Ø 0.40 ม. ชนิดปากลิ้นราง ชั้น 3	40.00	ท่อน	404.35	16,173.94	58.33	2,333.34	18,507.28		
	- บ่อพักสำเร็จรูป ขนาด 0.20×0.60 ม.	6.00	ใบ	1,487.50	8,925.03	243.06	1,458.34	10,383.37		



บริษัท กรีนทัมบ์ จำกัด
GREEN THUMB CO., LTD.

(ชามูชัย วิทยาวรรณ)

กรรมการผู้จัดการ

omf

Bill

Chay

Wan

ใบเสนอราคา

แบบ ปร.4 (ก)



โครงการ ก่อสร้างสนามกีฬาเยาวชนและประชาชนระดับอำเภอ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่
 สถานที่ก่อสร้าง อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี
 ประเภท งานอาคาร

ลักษณะงาน

ตามแบบ เทศบาลตำบลหนองใหญ่

จำนวน 22 แผ่น

เสนอราคาเมื่อ วันที่ 16 สิงหาคม 2567

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ ต่อหน่วย (บาท)		ค่าแรงงาน ต่อหน่วย (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรงงาน	ค่าวัสดุ/แรงงาน		
	- บ่อพักสำเร็จรูป ขนาด 0.60x0.60 ม.	4.00	ใบ	1,458.34	5,833.35	243.06	972.23	6,805.58	
	รวมรายการที่ 5 เป็นเงิน				48,741.16		47,775.16	96,516.32	
6	อุปกรณ์ติดตั้งสนาม								
	6.1 บ่อทรายกระโดดไกล								
	- ดินซุด	70.00	ลบ.ม.	-	-	108.89	7,622.25	7,622.25	
	- คอนกรีต (fc'=180 ksc.) ทรงกระบอก	3.00	ลบ.ม.	2,008.05	6,024.16	317.92	953.75	6,977.91	
	- คอนกรีต (fc'=240 ksc.) ทรงกระบอก	18.00	ลบ.ม.	2,080.75	37,453.45	317.92	5,722.52	43,175.97	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	89.60	ลบ.พ.	437.01	39,155.70	-	-	39,155.70	
	- ค่าแรงไม้แบบ	112.00	ตร.ม.	-	-	135.14	15,135.61	15,135.61	
	- เหล็ก RB ขนาด 9 มม.	0.23	ตัน	30,862.86	7,098.46	4,277.79	983.89	8,082.35	
	- ลวดผูกเหล็ก	6.00	กก.	48.91	293.48	-	-	293.48	
	- ตะปู	28.00	กก.	45.43	1,272.10	-	-	1,272.10	
	- ทรายละเอียด (ทรายภายในบ่อ)	16.50	ลบ.ม.	636.04	10,494.65	58.33	962.50	11,457.16	
	- ท่อ PVC ขนาด ๑4" ชั้น 8.5	1.00	ท่อน	534.72	534.72	-	-	534.72	
	- ท่อ PVC ขนาด ๑2" ชั้น 8.5	4.00	ท่อน	150.69	602.78	-	-	602.78	
	- ปล่อยกำหนดจุดกระโดด (มาตรฐาน IAAF)								
	Aluminium Installation - ทำจากวัสดุ Aluminium	4.00	ชุด	9,722.25	38,889.02	-	-	38,889.02	
	Take Off Borad - ทำจากวัสดุ Special timber	4.00	ชุด	14,583.38	58,333.53	-	-	58,333.53	
	Aulminium Blanking Beam - ทำจากวัสดุ Aluminium	4.00	ชุด	14,583.38	58,333.53	-	-	58,333.53	
	รวมรายการที่ 6.1 เป็นเงิน				258,485.58		31,380.52	289,866.10	



บริษัท กรีนทัมส์ จำกัด
GREEN THUMBS CO., LTD.

(Signature)

(ชาญชัย วิทยาวรากรณ์)

กรรมการผู้จัดการ

On...
 Bill...
 - Carter...
 John...

ใบเสนอราคา

แบบ ปร.4 (ก)



โครงการ ก่อสร้างสนามกีฬาเยาวชนและประชาชนระดับอำเภอ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่
สถานที่ก่อสร้าง อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี
ประเภท งานอาคาร

ลักษณะงาน เทศบาลตำบลหนองใหญ่
ตามแบบ เสนอราคาเมื่อ วันที่ 16 สิงหาคม 2567

จำนวน 22 แผ่น

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ ต่อหน่วย (บาท)		ค่าแรงงาน ต่อหน่วย (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย		รวมค่าวัสดุ		รวมค่าแรงงาน	ค่าวัสดุ/แรงงาน	
	6.2 บ่อน้ำวิ่งวิบาก								
	- ดินขุด/ถมกลับ	17.00	ตร.ม.	-	-	108.89	1,851.12	1,851.12	
	- คอนกรีต (fc'=240 ksc.) ทรงกระบอก	4.00	ลบ.ม.	2,080.75	8,322.99	317.92	1,271.67	9,594.66	
	- เหล็ก RB ขนาด ๑9 มม.	0.05	กก.	30,862.86	1,543.14	4,277.79	213.89	1,757.03	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	14.40	ลบ.ฟ.	437.01	6,292.88	-	-	6,292.88	
	- ค่าแรงไม้แบบ	18.00	ตร.ม.	-	-	135.14	2,432.51	2,432.51	
	- ตะปู	5.00	กก.	45.43	227.16	-	-	227.16	
	- ท่อ PVC ขนาด ๑2"	1.00	ท่อน	150.69	150.69	-	-	150.69	
	- GATE VALVE ขนาด 2" (ผลิตจากทองเหลือง)	1.00	ชุด	1,069.45	1,069.45	233.33	233.33	1,302.78	
	- ข้อต่อตรง	3.00	อัน	15.16	45.47	9.72	29.17	74.64	
	- หินกลุบกบอัดแน่น	2.50	ลบ.ม.	737.34	1,843.34	58.33	145.83	1,989.17	
	- รั้ววิ่งวิบากสำเร็จรูป ปรับระดับได้ ตามมาตรฐานสหพันธ์กรีฑานานาชาติ หรือสมาคมกรีฑาภิบาลแห่งประเทศไทย (AAT)	1.00	ชุด	35,972.34	35,972.34	-	-	35,972.34	
	รวมรายการที่ 6.2 เป็นเงิน				55,467.47		6,177.52	61,644.99	
	6.3 แทนขั้วจักร ขั้วงม้อน พร้อมอุปกรณ์								
	- คอนกรีต (fc'=240 ksc.) ทรงกระบอก	5.49	ลบ.ม.	2,080.75	11,423.30	317.92	1,745.37	13,168.67	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	2.92	ลบ.ฟ.	437.01	1,276.06	-	-	1,276.06	
	- ค่าแรงไม้แบบ	3.65	ตร.ม.	-	-	135.14	493.26	493.26	
	- ตะปู	1.00	กก.	45.43	45.43	-	-	45.43	
	- ลวดผูกเหล็ก	6.00	กก.	48.91	293.48	-	-	293.48	
	- เหล็ก RB ขนาด ๑9 มม.	0.18	ค้ำ	30,862.86	5,555.31	4,277.79	770.00	6,325.32	
	- ท่อ PVC ขนาด ๑1" ชั้น 8.5	1.00	ท่อน	58.33	58.33	-	-	58.33	
	- ท่อ PVC ขนาด ๑2" ชั้น 8.5	1.00	ท่อน	150.69	150.69	-	-	150.69	



บริษัท กรีนทัมบ์ จำกัด
GREEN THUMB CO., LTD.

(Signature)
ชาณชัย วิทยาวรากรณ์
กรรมการผู้จัดการ

ใบเสนอราคา

แบบ ปร.4 (ก)



โครงการ ก่อสร้างสนามกีฬาเยาวชนและประชาชนระดับอำเภอ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่
สถานที่ก่อสร้าง อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี
ประเภท งานอาคาร

ลักษณะงาน
ตามแบบ เทศบาลตำบลหนองใหญ่
เสนอราคาเมื่อ วันที่ 16 สิงหาคม 2567

จำนวน 22 แผ่น

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ ต่อหน่วย (บาท)		ค่าแรงงาน ต่อหน่วย (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน	รวมค่าแรงงาน	ค่าวัสดุ/แรงงาน	
	- ข้อจ่อ 90 - วงขั้วจักร - ขั้วฉนวน พร้อมอุปกรณ์ลวดรอบ ตามมาตรฐานสหพันธ์กรีฑานานาชาติ หรือสมาคมกรีฑากรีฑาแห่งประเทศไทย	4.00	อัน	22.35	89.41	9.72	38.89	128.29	
	Velocity Discus Ring ทำจากวัสดุ Aluminium	1.00	ชุด	31,111.21	31,111.21	-	-	31,111.21	
	Hammer Inlay Ring ทำจาก Fiberglass	1.00	ชุด	38,889.02	38,889.02	-	-	38,889.02	
	รวมรายการที่ 6.3 เป็นเงิน				88,892.25		3,047.52	91,939.77	
	6.4 วงกลมทุ่มน้ำหนักพร้อมอุปกรณ์								
	- คอนกรีต (fc=240 ksc.) ทรงกระบอก	1.00	ลบ.ม.	2,080.75	2,080.75	317.92	317.92	2,398.66	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	1.20	ลบ.ฟ.	437.01	524.41	-	-	524.41	
	- ค่าแรงไม้แบบ	1.50	ตร.ม.	-	-	135.14	202.71	202.71	
	- ตะปู	1.00	กก.	45.43	45.43	-	-	45.43	
	- เหล็ก RB ขนาด Ø 9 มม.	0.03	ตัน	30,862.86	925.89	4,277.79	128.33	1,054.22	
	- ลวดผูกเหล็ก	1.00	กก.	48.91	48.91	-	-	48.91	
	- ท่อ PVC ขนาด Ø 1" ชั้น 8.5	1.00	ท่อน	58.33	58.33	-	-	58.33	
	- ท่อ PVC ขนาด Ø 2" ชั้น 8.5	1.00	ท่อน	150.69	150.69	-	-	150.69	
	- ข้อจ่อ 90	2.00	อัน	22.35	44.70	9.72	19.44	64.15	
	- วงทุ่มน้ำหนักพร้อมที่ขึ้นเท้า มาตรฐานสหพันธ์กรีฑานานาชาติ หรือสมาคมกรีฑากรีฑาแห่งประเทศไทย				-	-	-	-	
	Velocity Aluminium shot Put Ring ทำจาก Fiberglass หรือ Still หรือ Aluminium	1.00	ชุด	25,277.86	25,277.86	-	-	25,277.86	
	Shot put stop board ทำจากวัสดุ special laminate timber	1.00	ชุด	21,388.96	21,388.96	-	-	21,388.96	
	รวมรายการที่ 6.4 เป็นเงิน				50,545.94		668.41	51,214.34	
	6.5 ถาดกระโดดค้ำถ่อพร้อมเสา								
	- คอนกรีต (fc=240 ksc.) ทรงกระบอก	0.50	ลบ.ม.	2,080.75	1,040.37	317.92	158.96	1,199.33	
	- ถาดกระโดดค้ำถ่อ (มาตรฐาน IAAF) พร้อมเสาเสร็จรูป				-	-	-	-	
	Velocity Pole Vault Trough ทำจากวัสดุ Stenless Steel หรือ Aluminium	1.00	ชุด	38,889.02	38,889.02	-	-	38,889.02	



บริษัท กรีนทัมบ์ จำกัด
GREEN THUMB CO., LTD.

(Signature)
นายชัย วิทยาวารการ

กรรมการผู้จัดการ

(Handwritten notes and signatures on the left margin)

ใบเสนอราคา

แบบ ปร.4 (น)



โครงการ ก่อสร้างสนามกีฬาเยาวชนและประชาชนระดับอำเภอ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่
 สถานที่ก่อสร้าง อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี
 ประเภท งานอาคาร

ลักษณะงาน
 ตามแบบ เทศบาลตำบลหนองใหญ่
 เสนอราคาเมื่อ วันที่ 16 สิงหาคม 2567
 จำนวน 22 แผ่น

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ ต่อหน่วย (บาท)		ค่าแรงงาน ต่อหน่วย (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรงงาน	ค่าวัสดุ/แรงงาน			
	Cover For pole Vault Box ทำจากวัสดุ Stenless Steel หรือ Aluminium	1.00	ชุด	27,222.31	27,222.31	-	-	27,222.31	
	รวมรายการที่ 6.5 เป็นเงิน				67,151.71		158.96	67,310.66	
	รวมรายการที่ 6 เป็นเงิน				520,542.94		41,432.92	561,975.87	
7	รั้วเหล็กรอบคู								
	- ดินซุก/ถมกลับ	100.00	ลบ.ม.	-	-	108.89	10,888.93	10,888.93	
	- คอนกรีต (fc'=180 ksc.) ทรงกระบอก	5.00	ลบ.ม.	2,008.05	10,040.27	317.92	1,589.59	11,629.86	
	- คอนกรีต (fc'=240 ksc.) ทรงกระบอก	25.00	ลบ.ม.	2,080.75	52,018.68	317.92	7,947.94	59,966.62	
	- เหล็ก RB ขนาด Ø 6 มม.	0.32	ตัน	31,771.48	10,166.87	4,277.79	1,368.89	11,535.77	
	- เหล็ก RB ขนาด Ø 9 มม.	1.40	ตัน	30,862.86	43,208.00	4,277.79	5,988.91	49,196.91	
	- เหล็ก RB ขนาด Ø 12 มม.	0.32	ตัน	30,741.71	9,837.35	3,500.01	1,120.00	10,957.35	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	224.00	ลบ.พ.	437.01	97,889.26	-	-	97,889.26	
	- ค่าแรงไม้แบบ	280.00	ตร.ม.	-	-	135.14	37,839.02	37,839.02	
	- ลวดผูกเหล็ก	62.00	กก.	48.91	3,032.59	-	-	3,032.59	
	- ตะปู	35.00	กก.	45.43	1,590.12	-	-	1,590.12	
	- ท่อเหล็กดำ ขนาด Ø 2" หนา 2.3 มม.	490.00	เส้น	530.84	260,109.20	192.50	94,325.31	354,434.52	
	- เหล็กสี่เหลี่ยม ขนาด Ø 5/8" x 5/8"	1,052.00	เส้น	105.00	110,460.37	29.17	30,683.44	141,143.80	
	- ปูซประคอง ขนาด 2"	24.00	ชุด	194.45	4,666.68	58.33	1,400.00	6,066.69	
	- หัวขุ่นโลหะ ขนาด 2"	325.00	ชุด	157.50	51,187.67	-	-	51,187.67	
	- เหล็กฉาก ขนาด 50x50x3.2 มม. ยาว 6 ม.	8.00	ท่อน	383.06	3,064.45	139.03	1,112.23	4,176.68	
	- เหล็กฉาก ขนาด 75x75x6 มม. ยาว 6 ม.	4.00	ท่อน	1,130.70	4,522.79	399.58	1,598.34	6,121.13	
	- ทาสีรั้วเหล็กรอบคู	482.00	ม.	56.39	27,179.54	34.03	16,401.44	43,580.98	
	รวมรายการที่ 7 เป็นเงิน				688,973.85		212,264.04	901,237.89	



บริษัท ทรัพย์ชัย จำกัด
 GREEN THUMB CO., LTD.

(Signature)
 (นายชัย) วิทยาวรากรณ์
 กรรมการผู้จัดการ

01/22
 01/22
 01/22
 01/22
 01/22

ใบเสนอราคา

แบบ ปร.4 (ก)



โครงการ ก่อสร้างสนามกีฬาเยาวชนและประชาชนระดับอำเภอ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่

ลักษณะงาน

สถานที่ก่อสร้าง อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี

ตามแบบ

เทศบาลตำบลหนองใหญ่

จำนวน 22 แผ่น

ประเภท งานอาคาร

เสนอราคาเมื่อ

วันที่ 16 สิงหาคม 2567

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ ต่อหน่วย (บาท)		ค่าแรงงาน ต่อหน่วย (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย		รวมค่าวัสดุ		รวมค่าแรงงาน	ค่าวัสดุ/แรงงาน	
8	ระบบรดน้ำสนามฟุตบอล								
8.1	โรงเก็บเครื่องปั้มน้ำพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง								
	- ดินซุก/ถมกลับ	9.00	ลบ.ม.	-	-	108.89	980.00	980.00	
	- ทรายหยาบบดอัดแน่น	22.00	ลบ.ม.	590.61	12,993.37	101.11	2,224.45	15,217.82	
	- คอนกรีต (fc'=180 ksc.) ทรงกระบอก	0.50	ลบ.ม.	2,008.05	1,004.03	407.36	203.68	1,207.71	
	- คอนกรีต (fc'=240 ksc.) ทรงกระบอก	14.40	ลบ.ม.	2,080.75	29,962.76	407.36	5,866.02	35,828.78	
	- เหล็ก RB ขนาด Ø 6 มม.	0.003	ตัน	31,771.48	95.31	4,277.79	12.83	108.15	
	- เหล็ก RB ขนาด Ø 9 มม.	0.01	ตัน	30,862.86	308.63	4,277.79	42.78	351.41	
	- เหล็ก RB ขนาด Ø 12 มม.	0.08	กก.	30,741.71	2,459.34	3,500.01	280.00	2,739.34	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	11.20	ลบ.ฟ.	437.01	4,894.46	-	-	4,894.46	
	- ค่าแรงไม้แบบ	14.00	ตร.ม.	-	-	135.14	1,891.95	1,891.95	
	- ลวดผูกเหล็ก	3.00	กก.	48.91	146.74	-	-	146.74	
	- ตะปู	2.00	กก.	45.43	90.86	-	-	90.86	
	- เหล็กกล่อง ขนาด Ø 2"×2" หนา 2 มม. (นน. 17.58 กก./ท่อน)	10.00	ท่อน	471.53	4,715.29	144.86	1,448.62	6,163.91	
	- เหล็กกล่อง ขนาด Ø 1"×1" หนา 1.2 มม. (นน. 5.22 กก./ท่อน)	21.00	ท่อน	140.00	2,940.01	42.78	898.34	3,838.35	
	- ก่อผนังทึบ	4.80	ตร.ม.	190.56	914.67	116.67	560.00	1,474.67	
	- เสาคอนกรีต	6.50	ตร.ม.	103.46	672.52	42.78	278.06	950.57	
	- ท่อเหล็กดำ Ø 1.5" หนา 2 มม.	6.00	ท่อน	341.25	2,047.51	97.22	583.34	2,630.84	
	- แปเหล็ก ขนาด 1"×1"	15.00	ท่อน	116.67	1,750.01	-	-	1,750.01	
	- ท่อ PVC ขนาด Ø 1" ชั้น 8.5	2.00	ท่อน	58.33	116.67	-	-	116.67	
	- ท่อ PVC ขนาด Ø 2" ชั้น 8.5	2.00	ท่อน	150.69	301.39	-	-	301.39	



บริษัท กรีนธัมป์ จำกัด
GREEN THUMBS CO., LTD.

(Signature)
(ชาญชัย วิทยาวรรณ)

กรรมการผู้จัดการ

ใบเสนอราคา

แบบ ปร.4 (ก)



โครงการ ก่อสร้างสนามกีฬาเยาวชนและประชาชนระดับอำเภอ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่
สถานที่ก่อสร้าง อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี
ประเภท งานอาคาร

ลักษณะงาน
เทศบาลตำบลหนองใหญ่
จำนวน 22 แผ่น
เสนอราคาเมื่อ วันที่ 16 สิงหาคม 2567

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ ต่อหน่วย (บาท)		ค่าแรงงาน ต่อหน่วย (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรงงาน	ค่าวัสดุ/แรงงาน			
	- บล็อกโปร่ง ชนิดช่องลม	32.00	ก้อน	117.52	3,760.72	4.86	155.56	3,916.28	
	- ผนังบล็อกทึบ	17.76	ม ²	136.45	2,423.38	63.19	1,122.34	3,545.72	
	- ฉาบปูนเรียบ	17.76	ม ²	66.35	1,178.45	84.58	1,502.21	2,680.66	
	- กระเบื้องคอนกรีต	250.00	แผ่น	11.67	2,916.68	-	-	2,916.68	
	- ครอบสี่ทาง	1.00	ตัว	47.64	47.64	-	-	47.64	
	- ครอบสันโค้ง	18.00	แผ่น	23.33	420.00	-	-	420.00	
	- ค้ำมุงหลังคา ครอบสัน	13.00	ม.	-	-	71.94	935.28	935.28	
	- ค้ำมุงหลังคา	37.00	ตร.ม.	-	-	71.94	2,661.95	2,661.95	
	- เเชิงชายไม้สังเคราะห์ ขนาด 1.6×15 ซม.	12.00	ม.	49.34	592.09	70.97	851.67	1,443.75	
	- ติดตั้ง โคม ไฟฟ้าพร้อมสวิตช์เปิดควบคุม พร้อมเด้ารับกลมแบน	1.00	ชุด	2,430.56	2,430.56	243.06	243.06	2,673.62	
	- อุปกรณ์ติดตั้ง กระเบื้อง ไม้ฝ้าสำเร็จรูป ลวดเชื่อมงาน โครงเหล็กต่าง ๆ	1.00	งาน	2,916.68	2,916.68	-	-	2,916.68	
8.2	- ตู้ควบคุมปั้มน้ำชนิดตู้กันน้ำ 2 ชั้น สตาร์ทมอเตอร์แบบ Star-Delta พร้อม Overload ตัดต่อระบบแบบอัตโนมัติด้วยสวิทช์แรงดัน และตัดการทำงานปั้มน้ำสูบน้ำไม่ขึ้นด้วย Flow switch และป้องกัน ไฟตกไฟเกิน และอุปกรณ์ Flow switch, Pressure switch	1.00	ตู้	46,666.82	46,666.82	1,458.34	1,458.34	48,125.16	
8.3	มาตรวัดน้ำ ขนาด 1 1/2"	1.00	ตัว	4,647.63	4,647.63	-	-	4,647.63	
8.4	คอนกรีต กสล. รองรับปั้มน้ำ, มอเตอร์, ถังน้ำแรงดัน	1.00	ลบ.ม.	1,862.68	1,862.68	423.89	423.89	2,286.57	
8.5	สปริงรองแท่น INTETIA BASE ด้านปั้มน้ำ	2.00	ชุด	1,750.01	3,500.01	-	-	3,500.01	
8.6	สปริงรองแท่น INTETIA BASE ด้านมอเตอร์	2.00	ชุด	2,138.90	4,277.79	-	-	4,277.79	
8.7	เครื่องสูบน้ำพร้อมมอเตอร์ขนาด ไม่ต่ำกว่า 30 Hp	1.00	ชุด	177,917.26	177,917.26	1,944.45	1,944.45	179,861.71	
8.8	ถังน้ำแรงดันขนาด 200 ลิตร ถึงเหล็กชุบกลวไนซ์ พร้อมมาตรวัดแรงดัน 2 1/2"	1.00	ใบ	19,349.23	19,349.23	1,458.34	1,458.34	20,807.57	




 ชาญชัย วิทยาวรากรณ์
 กรรมการผู้จัดการ

อนุมัติ
 อนุมัติ
 อนุมัติ

ใบเสนอราคา

โครงการ ก่อสร้างสนามกีฬาเยาวชนและประชาชนระดับอำเภอ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่
 สถานที่ก่อสร้าง อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี
 ประเภท งานอาคาร

ลักษณะงาน

ตามแบบ เทศบาลตำบลหนองใหญ่
 เสนอราคาเมื่อ วันที่ 16 สิงหาคม 2567

จำนวน 22 แผ่น

แบบ ปร.4 (ก)



GREEN THUMB
since 1983

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ ต่อหน่วย (บาท)		ค่าแรงงาน ต่อหน่วย (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรงงาน	ค่าวัสดุ/แรงงาน			
8.9	ถัง คสล. ขนาด 120 ลบ.ม.								
	- ดินซุด/ถมกลับ	398.00	ลบ.ม.	-	-	108.89	43,337.92	43,337.92	
	- ทราซหยาบบดอัดแน่น	8.00	ลบ.ม.	590.61	4,724.86	88.47	707.78	5,432.64	
	- คอนกรีต (fc'=180 ksc.) ทรงกระบอก	7.00	ลบ.ม.	2,008.05	14,056.38	407.36	2,851.54	16,907.91	
	- คอนกรีต (fc'=240 ksc.) ทรงกระบอก	30.00	ลบ.ม.	2,080.75	62,422.42	407.36	12,220.87	74,643.29	
	- เหล็ก RB ขนาด ๑9 มม.	2.10	ตัน	30,862.86	64,812.01	4,277.79	8,983.36	73,795.37	
	- ลวดผูกเหล็ก	63.00	กก.	48.91	3,081.50	-	-	3,081.50	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	216.80	ลบ.พ.	437.01	94,742.82	-	-	94,742.82	
	- ค่าแรงไม้แบบ	271.00	ตร.ม.	-	-	135.14	36,622.76	36,622.76	
	- ตะปู	34.00	กก.	45.43	1,544.69	-	-	1,544.69	
	- ฉาบปูนขัดมัน	90.00	ตร.ม.	56.39	5,075.02	79.72	7,175.02	12,250.04	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี ขนาด ๑ 1/4"	2.00	ท่อน	630.59	1,261.17	184.72	369.45	1,630.62	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี ขนาด ๑ 3/4"	1.00	ท่อน	329.60	329.60	97.22	97.22	426.83	
	- ฝ้าสแตนเลส	2.00	ฝ่า	2,430.56	4,861.13	-	-	4,861.13	
	- ติดตั้งแผ่นยางกันซึม (Water Stop) ชนิดไม่มีรูตรงกลาง	34.00	ม.	243.06	8,263.92	77.78	2,644.45	10,908.37	
8.10	ประตูสำหรับ เปิด-ปิด และท่อ PB.								
	- ประตูน้ำชนิด Gate Valve ขนาด ๑4"	1.00	ชุด	8,263.92	8,263.92	2,430.56	2,430.56	10,694.48	
	- ท่อ PB Class 200 PSI ขนาด ๑2"	10.00	ม.	229.45	2,294.45	48.61	486.11	2,780.56	
	- ท่อ PB Class 200 PSI ขนาด ๑3"	355.00	ม.	602.78	213,986.83	97.22	34,514.00	248,500.83	
	- ท่อ PB Class 200 PSI ขนาด ๑4"	73.00	ม.	892.50	65,152.72	145.83	10,645.87	75,798.59	
	- อุปกรณ์ต่อท่อ ข้อต่อ, ข้องอ	1.00	งาน	9,722.25	9,722.25	-	-	9,722.25	
	- วาล์วสวมเร็ว ไฮดรอลิก ขนาด 2"	8.00	ชุด	16,041.72	128,333.76	340.28	2,722.23	131,055.99	
	- วาล์วบล็อกสำเร็จรูปขนาด 14"×19"	8.00	ชุด	1,312.50	10,500.04	340.28	2,722.23	13,222.27	



บริษัท กรีนทัมพ์ จำกัด
GREEN THUMB CO., LTD.

(Signature)
 (นายชัย วิทยาวรากรณ์)
 กรรมการผู้จัดการ

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

ใบเสนอราคา

แบบ ปร.4 (ก)



GREEN THUMB
SINCE 1953

โครงการ ก่อสร้างสนามกีฬาเยาวชนและประชาชนระดับอำเภอ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่

ลักษณะงาน

สถานที่ก่อสร้าง อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี

ตามแบบ

เทศบาลตำบลหนองใหญ่

จำนวน 22 แผ่น

ประเภท งานอาคาร

เสนอราคาเมื่อ

วันที่ 16 สิงหาคม 2567

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ ต่อหน่วย (บาท)		ค่าแรงงาน ต่อหน่วย (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน	รวมค่าแรงงาน	ค่าวัสดุ/แรงงาน	
8.11	- หัวสปริงเกอร์ พร้อมกุญแจวาล์ว	2.00	ชุด	75,833.59	151,667.17	-	-	151,667.17	
	- วาล์วพวงแรงดัน 4" (Bermad Pressre Sustaining Valve 4")	1.00	ตัว	36,944.57	36,944.57	-	-	36,944.57	
	- วาล์วระบายอากาศ ป้องกันการเกิด Pressure Surge และ Water Hammer	1.00	ตัว	8,750.03	8,750.03	-	-	8,750.03	
	ไฟฟ้าเครื่องปั้มน้ำ								
	- เบรกเกอร์ 60A พร้อมกล่องยึด	1.00	ชุด	4,375.01	4,375.01	1,458.34	1,458.34	5,833.35	
	- แมกเนติก พร้อม OVERLOAD 50A	1.00	ชุด	3,402.79	3,402.79	972.23	972.23	4,375.01	
	- สวิตซ์ตั้งเวลา	1.00	ตัว	1,458.34	1,458.34	486.11	486.11	1,944.45	
	- สวิตซ์ป้องกันเฟส	1.00	ตัว	1,944.45	1,944.45	583.34	583.34	2,527.79	
	- ตู้คอนโทรล	1.00	ชุด	2,916.68	2,916.68	875.00	875.00	3,791.68	
	- อุปกรณ์อื่น ๆ พร้อมสายไฟฟ้า 16 ตร.ม.	1.00	งาน	14,583.38	14,583.38	-	-	14,583.38	
- งานเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าพร้อมมิเตอร์	1.00	งาน	14,583.38	14,583.38	2,916.68	2,916.68	17,500.06		
รวมรายการที่ 8 เป็นเงิน					1,284,376.45		203,850.23	1,488,226.68	
9	งานเบ็ดเตล็ด								
9.1	งานติดตั้งเสาธง								
	- เสาธงสูง 14 เมตร พร้อมฐาน	1.00	ต้น	76,805.81	76,805.81	-	-	76,805.81	
	- เสาธงสูง 12 เมตร พร้อมฐาน	2.00	ต้น	39,861.24	79,722.49	-	-	79,722.49	
9.2	แท่นกรรมการจับเวลาวิ่ง	1.00	ชุด	43,750.15	43,750.15	-	-	43,750.15	
9.3	งานท่อร้อยสายไฟใต้ถุน								
	- ดินจุดกลมกลบ	2.00	ลบ.ม.	-	-	108.89	217.78	217.78	
	- บ่อพัก PVC สำเร็จรูป	4.00	ชุด	1,166.67	4,666.68	97.22	388.89	5,055.57	
	- ท่อ PVC ขนาด ๑ 4" ชั้น 8.5	6.00	ท่อน	534.72	3,208.34	-	-	3,208.34	
	- ท่อ PVC ขนาด ๑ 2" ชั้น 8.5	1.00	ท่อน	150.69	150.69	-	-	150.69	
- ข้อต่อ, ข้องอ พร้อมอุปกรณ์	1.00	งาน	972.23	972.23	-	-	972.23		



บริษัท ทรูมทิมป์ จำกัด
GREEN THUMB CO., LTD.

(Signature)
ชาญชัย วิทยาวรากรณ์

กรรมการผู้จัดการ

(Handwritten notes and signatures)
 John

ใบเสนอราคา

แบบ ปร.4 (ก)



โครงการ ก่อสร้างสนามกีฬาเยาวชนและประชาชนระดับอำเภอ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่
 สถานที่ก่อสร้าง อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี
 ประเภท งานอาคาร

ลักษณะงาน
 ตามแบบ เทศบาลตำบลหนองใหญ่
 เสนอราคาเมื่อ วันที่ 16 สิงหาคม 2567

จำนวน 22 แผ่น

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ ต่อหน่วย (บาท)		ค่าแรงงาน ต่อหน่วย (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรงงาน	รวมราคา		
9.4	งานระบบเมนประปา								
	- งานขุดลอกคิวคินฝั่งท่อ	72.00	ม ³	-	-	61.25	4,410.01	4,410.01	
	- ท่อ PB Ø 3" (ชั้น 160 PSI)	600.00	ม.	408.33	245,000.82	19.44	11,666.71	256,667.52	
	- Water Metal From NWA DIA 3"	1.00	ชุด	4,020.15	4,020.15	-	-	4,020.15	
	- อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง	1.00	งาน	4,861.13	4,861.13	-	-	4,861.13	
9.5	งานถนน ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต								
	- PRIME COAT	12,348.32	ตร.ม.	32.70	403,739.96	-	-	403,739.96	
	- แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 0.05 ม. (บนผิวPRIME COAT)	12,348.32	ตร.ม.	252.28	3,115,268.57	-	-	3,115,268.57	
	- หินกลุบคอกัดแน่น	2,593.14	ลบ.ม.	737.34	1,912,014.94	58.33	151,267.00	2,063,281.94	
9.6	งานไฟฟ้า								
	งานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าเพิ่มขนาดหม้อแปลง ขนาด 250 เควีโอ	1.00	งาน	580,557.47	580,557.47	-	-	580,557.47	
	- ตู้ MDB MCCB 400A	1.00	งาน	145,833.82	145,833.82	-	-	145,833.82	
	- สายไฟ FD-CV 0.6/1 kV 240 sq.mm ใช้ทั้งหมด 4 เส้น	560.00	ม.	1,155.98	647,346.60	-	-	647,346.60	
	- ท่อ HDPE 125 mm.	140.00	ม.	350.00	49,000.16	-	-	49,000.16	
	- งานขุดดินและฝังกลบ	1.00	งาน	-	-	24,305.64	24,305.64	24,305.64	
	- งานอุปกรณ์จับยึดและซัพพอร์ท	1.00	งาน	14,583.38	14,583.38	-	-	14,583.38	
	- บ่อพักสายไฟคอนกรีตขนาดภายใน 0.80x0.80ม. ขนาดภายนอก 1.00x1.00ม. หนา 10 ซม. + พร้อมฝา	3.00	ชุด	7,841.00	23,523.00	-	-	23,523.00	
9.7	งานวางท่อขยายเขตประปา	1.00	งาน	1,588,836.92	1,588,836.92	-	-	1,588,836.92	
	รวมรายการที่ 9 เป็นเงิน				8,943,863.32		192,256.03	9,136,119.35	
10	งานโครงสร้างสกรูบอร์ด ตามมาตรฐาน กกท.								
	- เสาค้ำ คอ. รับน้ำหนักปลอดภัยไม่น้อยกว่า 5 ตัน/ต้น	10.00	ต้น	3,512.85	35,128.45	1,390.28	13,902.82	49,031.27	
	- งานตัดหัวเสาค้ำ	10.00	ต้น	-	-	243.06	2,430.56	2,430.56	



(ลายเซ็น)
 (นายชัย วิทยาวรากร)

บริษัท กรีนแทมบ์ จำกัด
 GREEN THUMB CO., LTD.

กรรมการผู้จัดการ

amf

[Signature]

- [Signature]

[Signature]

ใบเสนอราคา

แบบ ปร.4 (ก)

โครงการ ก่อสร้างสนามกีฬาเยาวชนและประชาชนระดับอำเภอ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่

ลักษณะงาน

สถานที่ก่อสร้าง อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี

ตามแบบ

เทศบาลตำบลหนองใหญ่

จำนวน 22 แผ่น

ประเภท งานอาคาร

เสนอราคาเมื่อ

วันที่ 16 สิงหาคม 2567



GREEN THUMB
SINCE 1995

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ ต่อหน่วย (บาท)		ค่าแรงงาน ต่อหน่วย (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย		รวมค่าวัสดุ		รวมค่าแรงงาน	ค่าวัสดุ/แรงงาน	
	- ทรายหยาบ	1.60	ลบ.ม.	590.61	944.97	108.89	174.22	1,119.19	
	- คอนกรีต (f _c '=180 ksc.) ทรงกระบอก	1.00	ลบ.ม.	2,008.05	2,008.05	504.59	504.59	2,512.64	
	- คอนกรีต (f _c '=240 ksc.) ทรงกระบอก	15.91	ลบ.ม.	2,080.75	33,104.69	504.59	8,027.95	41,132.64	
	- เหล็ก RB ขนาด ๑6 มม.	0.14	ตัน	31,771.48	4,448.01	4,277.79	598.89	5,046.90	
	- เหล็ก RB ขนาด ๑9 มม.	0.29	ตัน	30,862.86	8,950.23	4,277.79	1,240.56	10,190.79	
	- เหล็ก DB ขนาด ๑2 มม.	0.19	ตัน	29,711.94	5,645.27	3,500.01	665.00	6,310.27	
	- เหล็ก DB ขนาด ๑6 มม.	0.05	ตัน	29,651.36	1,482.57	3,500.01	175.00	1,657.57	
	- เหล็ก RB ขนาด ๑9 มม.	0.27	ตัน	31,029.44	8,377.95	3,013.90	813.75	9,191.70	
	- เหล็ก DB ขนาด ๑20 มม.	0.75	ตัน	29,651.36	22,238.52	3,013.90	2,260.42	24,498.94	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	60.80	ลบ.ฟ.	437.01	26,569.94	-	-	26,569.94	
	- ค่าแรงไม้แบบ	76.00	ตร.ม.	-	-	135.14	10,270.59	10,270.59	
	- ลวดผูกเหล็ก	51.00	กก.	48.91	2,494.55	-	-	2,494.55	
	- ตะปู	19.00	กก.	45.43	863.21	-	-	863.21	
	- ท่อ PVC ขนาด ๑2" ชั้น 8.5	1.00	อัน	150.69	150.69	-	-	150.69	
	- ท่อเหล็กดำ ๑2" หนา 2.3 มม. (ราวกันตก)	2.00	ท่อน	530.84	1,061.67	192.50	385.00	1,446.67	
	- เหล็ก RB ขนาด ๑9 มม. (บันไดเหล็ก)	0.01	ตัน	31,771.48	317.71	2,819.45	28.19	345.91	
	- ประตูเหล็ก ขนาด ๑.90x1.90 ม. พร้อมวงกบ	1.00	ชุด	7,136.13	7,136.13	1,458.34	1,458.34	8,594.47	
	- ผนังก่ออิฐบล็อกโปร่งกันฝน ๑.09 x ๑.19 x ๑.40 ม.	6.00	ม ²	155.92	935.49	72.92	437.50	1,373.00	
	- ผนังก่ออิฐมวลฉนวนครึ่งแผ่น	36.00	ม ²	285.35	10,272.53	79.72	2,870.01	13,142.54	
	- ฉาบปูนเรียบ	90.00	ม ²	68.88	6,199.40	92.36	8,312.53	14,511.92	
	- งานทาสี	96.00	ม ²	43.47	4,172.95	29.17	2,800.01	6,972.96	
	- งานสายไฟ AC และงานระบบสายสัญญาณ Fiber Optic	1.00	งาน	48,611.27	48,611.27	19,444.51	19,444.51	68,055.78	
	รวมรายการที่ 10 เป็นเงิน				231,114.27		76,800.45	307,914.72	



บริษัท กรีนแทมป์ จำกัด
GREEN THUMB CO.,LTD.

[Signature]
นายชัย วิทยาวราภรณ์

กรรมการผู้จัดการ

ใบเสนอราคา

แบบ ปร.4 (ก)



โครงการ ก่อสร้างสนามกีฬาเยาวชนและประชาชนระดับอำเภอ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่
สถานที่ก่อสร้าง อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี
ประเภท งานอาคาร

ลักษณะงาน
ตามแบบ เทศบาลตำบลหนองใหญ่
เสนอราคาเมื่อ วันที่ 16 สิงหาคม 2567

จำนวน 22 แผ่น

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ ต่อหน่วย (บาท)		ค่าแรงงาน ต่อหน่วย (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย		รวมค่าวัสดุ		รวมค่าแรงงาน	ค่าวัสดุ/แรงงาน	
11	งานก่อสร้างเสาไฟฟ้าส่องสว่างสนามฟุตบอลขนาด 48 ดวงโคม								
11.1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง								
	ชุดคินดอมกลบ	75.00	ลบ.ม.	-	-	108.89	8,166.69	8,166.69	
	เสาเข็ม คอ.ชนิดสี่เหลี่ยมตัน ขนาด0.30x0.30x6.00 เมตร เหล็กเสริมพิเศษ 4-ทราซหยาบ	12.00	ตัน	2,400.42	28,805.10	1,871.53	22,458.41	51,263.50	
	คอนกรีตหยาบ	3.00	ลบ.ม.	590.61	1,771.82	108.89	326.67	2,098.49	
	คอนกรีตโครงสร้าง	3.00	ลบ.ม.	1,307.65	3,922.96	414.17	1,242.50	5,165.46	
	เหล็กเสริม	20.00	ลบ.ม.	2,080.75	41,614.94	504.59	10,091.70	51,706.64	
	RB 6 มม. SR24	0.10	ตัน	31,771.48	3,177.15	4,277.79	427.78	3,604.93	
	RB 9 มม. SR24	0.20	ตัน	30,862.86	6,172.57	4,277.79	855.56	7,028.13	
	DB 12 มม. SD40	0.20	ตัน	29,711.94	5,942.39	3,500.01	700.00	6,642.39	
	DB 16 มม. SD40	0.79	ตัน	29,651.36	23,424.57	3,500.01	2,765.01	26,189.58	
	DB 20 มม. SD40	0.80	ตัน	29,651.36	23,721.09	3,013.90	2,411.12	26,132.21	
	ลวดผูกเหล็ก	63.00	กก.	48.91	3,081.50	-	-	3,081.50	
	น๊อตขนาด 1 นิ้ว ยาว 0.70 เมตร	48.00	ตัว	194.45	9,333.36	-	-	9,333.36	
	ไม้แบบหล่อคอนกรีต	31.20	ลบ.ฟ.	437.01	13,634.58	-	-	13,634.58	
	ค่าแรงไม้แบบ	39.00	ตร.ม.	-	-	135.14	5,270.43	5,270.43	
11.2	งานโครงสร้างเหล็ก								
	ท่อเหล็กดำ ขนาด 100 มม. หนา 4.5 มม.	4,177.00	กก.	36.34	151,799.65	9.72	40,609.86	192,409.51	
	ท่อเหล็กดำ ขนาด 65 มม. หนา 3.65 มม.	4,000.00	กก.	36.34	145,367.15	9.72	38,889.02	184,256.17	
	ท่อเหล็กดำ ขนาด 50 มม. หนา 3.5 มม.	2,400.00	กก.	36.34	87,220.29	9.72	23,333.41	110,553.70	
	เหล็กฉาก 100x100x6 มม.	768.00	กก.	26.83	20,608.07	9.72	7,466.69	28,074.76	
	ตะแกรงเหล็กฉีก หนา 3.2 มม. ชนิดทำพื้นทางเดิน	10.00	ตร.ม.	481.05	4,810.47	-	-	4,810.47	



(Signature)
นายชัย วิทยาวราภรณ์

ใบเสนอราคา

แบบ ปร.4 (ก)



GREEN THUMB
SINCE 1983

โครงการ ก่อสร้างสนามกีฬาเยาวชนและประชาชนระดับอำเภอ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่

ลักษณะงาน

สถานที่ก่อสร้าง อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี

ตามแบบ

เทศบาลตำบลหนองใหญ่

จำนวน 22 แผ่น

ประเภท งานอาคาร

เสนอราคาเมื่อ

วันที่ 16 สิงหาคม 2567

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ ต่อหน่วย (บาท)		ค่าแรงงาน ต่อหน่วย (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน	รวมค่าแรงงาน	ค่าวัสดุ/แรงงาน	
	เหล็กแผ่นขนาด 0.36x0.36 ม.หนา 16 มม.	24.00	แผ่น	369.45	8,866.70	-	-	8,866.70	
	งานทาสี								
	ทาสีกันสนิมโครงสร้าง + สีน้ำมัน	323.00	ตร.ม.	54.74	17,679.82	36.94	11,933.10	29,612.92	
11.3	ระบบไฟส่องสว่าง								
	ตู้ MDB	1.00	ตู้	14,583.38	14,583.38	-	-	14,583.38	
	ตู้ใส่ BALLAST	4.00	ตู้	7,777.80	31,111.21	-	-	31,111.21	
	ตู้ใส่อุปกรณ์ควบคุมหลอด	4.00	ตู้	7,777.80	31,111.21	-	-	31,111.21	
	NFB 3P,250 AT,380 V,IC ≥ 10 K	1.00	ตัว	12,152.82	12,152.82	-	-	12,152.82	
	NFB 3P,100 AT,380 V,IC ≥ 10 KA	8.00	ตัว	5,833.35	46,666.82	-	-	46,666.82	
	NFB 3P,40 AT,380 V,IC ≥ 10 KA	16.00	ตัว	4,958.35	79,333.60	-	-	79,333.60	
	NFB 3P,250 AT,380 V,IC ≥ 10 KA	2.00	ตัว	1,487.50	2,975.01	-	-	2,975.01	
	NFB 3P,20 AT,380 V,IC ≥ 5 KA	48.00	ตัว	1,263.89	60,666.87	-	-	60,666.87	
	AMMETER พร้อม CT & SELECTOR SWITCH	1.00	ชุด	544.45	544.45	-	-	544.45	
	VOLTMETER พร้อม SELECTOR SWITCH	1.00	ชุด	437.50	437.50	-	-	437.50	
	PILOT LAMP	19.00	ชุด	145.83	2,770.84	-	-	2,770.84	
	PUSH BUTTON (No)+(Nc)	32.00	ชุด	291.67	9,333.36	-	-	9,333.36	
	THREE PHASE MAGNETIC CONTACTOR/O.L	16.00	ชุด	1,555.56	24,888.97	-	-	24,888.97	
	Bush bar ,สาย CONTROL พร้อมอุปกรณ์	1.00	L.S.	14,583.38	14,583.38	-	-	14,583.38	
	Ground Rod 3/4" x10"	17.00	ชุด	486.11	8,263.92	-	-	8,263.92	
	สาย NYY 1/C 50 SQ.MM	1,800.00	ม.	228.47	411,251.37	-	-	411,251.37	



บริษัท กรีนแทมป์ จำกัด
GREEN THUMB CO., LTD.

(Signature)

(ชาญชัย วิทยาวารกรณ์)

กรรมการผู้จัดการ

ใบเสนอราคา

แบบ ปร.4 (น)



โครงการ ก่อสร้างสนามกีฬาเยาวชนและประชาชนระดับอำเภอ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่
สถานที่ก่อสร้าง อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี
ประเภท งานอาคาร

ลักษณะงาน เทศบาลตำบลหนองใหญ่
เสนอราคาเมื่อ วันที่ 16 สิงหาคม 2567

จำนวน 22 แผ่น

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ ต่อหน่วย (บาท)		ค่าแรงงาน ต่อหน่วย (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรงงาน	ค่าวัสดุ/แรงงาน			
	สาย NYY 1/C 35 SQ.MM	600.00	ม.	172.08	103,250.34	-	-	103,250.34	
	สาย NYY 1/C 16 SQ.MM	800.00	ม.	84.58	67,666.89	-	-	67,666.89	
	สาย NYY 1X3C-2.5 SQ.MM	1,800.00	ม.	65.53	117,950.39	-	-	117,950.39	
	สาย THW 1/C 6 SQ.MM	50.00	ม.	29.17	1,458.34	-	-	1,458.34	
	สาย THW 1/C 10 SQ.MM	100.00	ม.	47.93	4,793.07	-	-	4,793.07	
	ท่อ IMC Dia 2" (สำหรับสาย Power)	38.00	ท่อน	1,065.56	40,491.25	-	-	40,491.25	
	ท่อ IMC Dia 1 1/2" (สำหรับสายควบคุม)	53.00	ท่อน	779.72	41,325.42	-	-	41,325.42	
	ท่อ IMC Dia 1" (สำหรับสายกราวด์)	10.00	ท่อน	491.95	4,919.46	-	-	4,919.46	
	ท่อโลหะอ่อนกันน้ำ ขนาด 1" (ชนิดกันน้ำ)	120.00	ม.	97.22	11,666.71	-	-	11,666.71	
	ท่อ PVC ไฟฟ้า 1" ยาว 4.00 ม.	30.00	ท่อน	101.11	3,033.34	-	-	3,033.34	
	ตู้สวิทช์ควบคุม	1.00	ตู้	2,430.56	2,430.56	-	-	2,430.56	
	AIRTERMINAL + BAR COPPER พร้อมอุปกรณ์	4.00	ชุด	7,777.80	31,111.21	-	-	31,111.21	
	KWH-METER 3P,4W,X/5A	1.00	ตัว	1,944.45	1,944.45	-	-	1,944.45	
	ค่าแรงงานติดตั้งสายไฟ (คิด 30% ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	-	-	350,001.17	350,001.17	350,001.17	
	ค่าวัสดุปิดทับสายไฟ	1.00	งาน	-	-	11,666.71	11,666.71	11,666.71	
	อุปกรณ์ประกอบชุดล่อฟ้า	1.00	งาน	-	-	11,666.71	11,666.71	11,666.71	
	สายไฟ 1X1C-120 mm. (ทองแดง)	200.00	ม.	556.11	111,222.59	-	-	111,222.59	
	ดวงโคมพร้อมหลอด 2000 วัตต์ ขนาด 380 โวลต์ พร้อมค่าแรงติดตั้งและอุปกรณ์	48.00	ชุด	28,194.54	1,353,337.85	1,166.67	56,000.19	1,409,338.04	
	รวมรายการที่ 11 เป็นเงิน				3,248,230.79		606,282.72	3,854,513.51	



(ชาญชัย วิทยาวากรณ์)
กรรมการผู้จัดการ

OK

[Signature]

[Signature]

[Signature]

ใบเสนอราคา

แบบ ปร.4 (ก)



GREEN THUMB
Since 1993

โครงการ ก่อสร้างสนามกีฬาเยาวชนและประชาชนระดับอำเภอ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่
สถานที่ก่อสร้าง อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี
ประเภท งานอาคาร

ลักษณะงาน
ตามแบบ เทศบาลตำบลหนองใหญ่ จำนวน 22 แผ่น
เสนอราคาเมื่อ วันที่ 16 สิงหาคม 2567

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ ต่อหน่วย (บาท)		ค่าแรงงาน ต่อหน่วย (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย		รวมค่าวัสดุ		รวมค่าแรงงาน	ค่าวัสดุ/แรงงาน	
12	งานก่อสร้างอิฐฉันทร์								
	หมวดงานโครงสร้าง								
	เสาเข็ม คอ.ชนิดสี่เหลี่ยมตัน ขนาด0.30x0.30x6.00 เมตร	64.00	ตัน	-	-	7,777.80	497,779.44	497,779.44	
	ดินขุด-ถมกลับ	183.12	ลบ.ม.	-	-	108.89	19,939.80	19,939.80	
	ทรายหยาบ	140.00	ลบ.ม.	590.61	82,685.05	108.89	15,244.50	97,929.55	
	คอนกรีตหยาบ	2.00	ลบ.ม.	1,307.65	2,615.31	414.17	828.34	3,443.64	
	คอนกรีตโครงสร้าง 280 KSC (Cylinder)	194.45	ลบ.ม.	2,117.09	411,667.96	504.59	98,116.56	509,784.51	
	ไม้แบบหล่อคอนกรีต	1,267.02	ตร.ฟ.	437.01	553,694.87	-	-	553,694.87	
	ค่าแรงไม้แบบ	1,583.78	ตร.ม.	-	-	135.14	214,030.98	214,030.98	
	ค่าไม้กระยา (30%)	31.80	ลบ.ฟุต.	405.20	12,885.49	-	-	12,885.49	
	เหล็กเสริม								
	- เหล็กเส้นกลม (SR-24) RB 6 มม.	0.24	ตัน	31,771.48	7,625.16	4,277.79	1,026.67	8,651.83	
	- เหล็กเส้นกลม (SR-24) RB 9 มม.	6.40	ตัน	30,862.86	197,522.30	4,277.79	27,377.87	224,900.17	
	- เหล็กข้ออ้อย (SD-40) DB 12 มม.	1.65	ตัน	29,711.94	49,024.70	3,500.01	5,775.02	54,799.72	
	- เหล็กข้ออ้อย (SD-40) DB 16 มม.	6.95	ตัน	29,651.36	206,076.95	3,500.01	24,325.08	230,402.03	
	- เหล็กข้ออ้อย (SD-40) DB 20 มม.	0.26	ตัน	29,651.36	7,709.35	3,013.90	783.61	8,492.97	
	- เหล็กข้ออ้อย (SD-40) DB 25 มม.	13.45	ตัน	29,651.36	398,810.79	3,013.90	40,536.94	439,347.73	
	ลวดผูกเหล็ก	869.53	กก.	48.91	42,531.03	-	-	42,531.03	
	ตะปู	379.35	กก.	45.43	17,234.67	-	-	17,234.67	
	wire mesh 4 mm.@0.25 m.	204.90	ตร.ม.	36.34	7,446.43	4.86	996.04	8,442.48	



บริษัท กรีนทัมบ์ จำกัด
GREEN THUMB CO., LTD.

[Signature]
ชาญชัย วิทยาวราภรณ์

กรรมการผู้จัดการ

Dm

Dm

John

ใบเสนอราคา

แบบ ปร.4 (ก)



โครงการ ก่อสร้างสนามกีฬาเยาวชนและประชาชนระดับอำเภอ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่
 สถานที่ก่อสร้าง อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี
 ประเภท งานอาคาร

ลักษณะงาน
 ตามแบบ เทศบาลตำบลหนองใหญ่ จำนวน 22 แผ่น
 เสนอราคาเมื่อ วันที่ 16 สิงหาคม 2567

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ ต่อหน่วย (บาท)		ค่าแรงงาน ต่อหน่วย (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย		รวมค่าวัสดุ		รวมค่าแรงงาน	ค่าวัสดุ/แรงงาน	
	หมวดงานโครงหลังคา+วัสดุผนังหลังคา								
	ท่อเหล็กดำ ขนาด Ø 2" หนา 3.2 มม.	1,247.52	กก.	36.34	45,337.11	11.67	14,554.45	59,891.56	
	ท่อเหล็กดำ ขนาด Ø 4" หนา 3.2 มม.	1,052.40	กก.	36.34	38,246.10	11.67	12,278.04	50,524.14	
	ท่อเหล็กดำ ขนาด Ø 6" หนา 4.5 มม.	3,417.60	กก.	36.34	124,201.69	11.67	39,872.13	164,073.83	
	เหล็กกล่อง 50x50x2.3 มม. 3.34 กก./เมตร	160.32	กก.	36.34	5,826.32	11.67	1,870.41	7,696.72	
	เหล็กกล่อง 100x50x3.2 มม. 7.01 กก./เมตร	2,481.54	กก.	36.34	90,183.60	11.67	28,951.40	119,135.00	
	Plate หนา 15 mm.	21.00	แผ่น	214.65	4,507.61	64.39	1,352.20	5,859.81	
	Bolt ขนาด Dia 25 มม. ยาว 0.60 ม. ด้านหัวตีเกลียว	84.00	ตัว	64.17	5,390.02	10.21	857.50	6,247.52	
	หลังคา Metal sheet หนา 0.40 (BMT) เคลือบสี	424.00	ตร.ม.	281.95	119,544.84	68.06	28,855.65	148,400.50	
	Flashing Metal sheet	22.70	ม.	252.78	5,738.07	48.61	1,103.48	6,841.55	
	หมวดงานผนัง								
	ผนังคอนกรีตบล็อก	386.04	ตร.ม.	138.49	53,464.04	86.53	33,403.29	86,867.33	
	ผนังคอนกรีตบล็อกระบายอากาศ	23.00	ตร.ม.	158.12	3,636.82	83.61	1,923.06	5,559.89	
	ผนังบล็อกแก้ว ขนาด 8"x 8"	4.32	ตร.ม.	1,448.62	6,258.02	206.11	890.40	7,148.42	
	ผนังช่องเกล็ดระบายอากาศ (Metal sheet)	30.10	ตร.ม.	252.78	7,608.64	48.61	1,463.20	9,071.84	
	ตะแกรงกรงไก่	30.10	ตร.ม.	15.30	460.62	-	-	460.62	
	เสาเอ็น + คานทับหลัง	317.00	ม.	103.46	32,798.16	44.72	14,176.99	46,975.15	
	งานฉาบปูนภายใน	346.00	ตร.ม.	72.92	25,229.25	84.58	29,265.93	54,495.18	
	งานฉาบปูนภายนอก	93.00	ตร.ม.	72.92	6,781.27	92.36	8,589.61	15,370.88	
	งานฉาบปูน โครงสร้าง	244.00	ตร.ม.	77.78	18,977.84	111.81	27,280.65	46,258.49	
	เคาน์เตอร์ คสล.	6.04	ตร.ม.	243.38	1,470.00	161.39	974.79	2,444.79	
	เชื่อม PVC สำเร็จรูป	622.00	ม.	7.29	4,535.43	-	-	4,535.43	



บริษัท กรีนทัมป จำกัด
 GREEN THUMB CO., LTD.

[Signature]
 นายชัย วิทยาวราห์ (น.)
 กรรมการผู้จัดการ

ใบเสนอราคา

แบบ ปร.4 (ก)



โครงการ ก่อสร้างสนามกีฬาเยาวชนและประชาชนระดับอำเภอ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่
สถานที่ก่อสร้าง อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี
ประเภท งานอาคาร

ลักษณะงาน

ตามแบบ เทศบาลตำบลหนองใหญ่

จำนวน 22 แผ่น

เสนอราคาเมื่อ วันที่ 16 สิงหาคม 2567

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ ต่อหน่วย (บาท)		ค่าแรงงาน ต่อหน่วย (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน	รวมค่าแรงงาน	ค่าวัสดุ/แรงงาน	
	หมวดงานพื้น								
	พื้นคสล.ขัดมัน	245.18	ตร.ม	-	-	38.89	9,534.81	9,534.81	
	พื้นปูกระเบื้อง 8" x 8"	61.96	ตร.ม	220.26	13,647.17	153.61	9,517.78	23,164.94	
	พื้น คสล.ขัดหยาบ	62.40	ตร.ม.	-	-	29.17	1,820.01	1,820.01	
	ฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบหนา 9 มม. พร้อมโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	60.00	ตร.ม.	258.23	15,493.97	72.92	4,375.01	19,868.98	
	บันได								
	ผิวขัดมัน	30.50	ตร.ม.	-	-	38.89	1,186.12	1,186.12	
	ราวบันไดพร้อมราวกันตก	77.60	ม.	437.50	33,950.11	194.45	15,088.94	49,039.05	
	หมวดงานทาสี								
	สีน้ำอะคริลิก ภายใน	49.98	ตร.ม.	43.47	2,172.54	29.17	1,457.75	3,630.30	
	สีน้ำอะคริลิก ภายนอก	53.40	ตร.ม.	49.47	2,641.53	33.06	1,765.17	4,406.70	
	สีกันสนิม+สีน้ำมัน	167.58	ตร.ม.	54.98	9,213.44	34.03	5,702.39	14,915.83	
	หมวดงานประตู่-หน้าต่าง								
	ประตู								
	ป.1 บานสวิง วงกบอลูมิเนียม กระจกใส 8 มม. ขนาด 3.00 ม. x 2.50 ม.	1.00	ชุด	20,416.73	20,416.73	-	-	20,416.73	
	ป.2 บานสวิง วงกบอลูมิเนียม กระจกใส 8 มม. ขนาด 0.90 ม. x 2.00 ม.	4.00	ชุด	4,900.02	19,600.07	-	-	19,600.07	
	ป.3 บานเปิดเดี่ยว วงกบไม้เนื้อแข็ง 2"x4" ขนาด 0.80 ม. x 2.00 ม. ช่องแสง	2.00	ชุด	4,338.56	8,677.11	-	-	8,677.11	
	ป.4 บานเปิดเดี่ยว วงกบไม้เนื้อแข็ง 2"x4" ขนาด 0.80 ม. x 2.00 ม.	1.00	ชุด	1,260.00	1,260.00	-	-	1,260.00	
	ป.5 บานเปิดเดี่ยว PVC สำเร็จรูป วงกบ PVC สำเร็จรูป ขนาด 0.80 ม. x 1.80	15.00	ชุด	1,120.00	16,800.06	-	-	16,800.06	
	ป.6 บานเปิดเดี่ยว วงกบเหล็กกล่อง 2"x4" ขนาด 0.90 ม. x 1.60 ม. ขนาด 0.9	4.00	ชุด	1,890.01	7,560.03	-	-	7,560.03	
	ป.7 บานเหล็กม้วน ชนิดมือดึง ขนาด 3.00 ม. x 2.50 ม.	1.00	ชุด	19,444.51	19,444.51	-	-	19,444.51	
	ป.8 บานเหล็กม้วน ชนิดมือดึง มีเหล็กกั้นกลางแบ่งเป็น 2 บาน ขนาด 2.00 ม.	1.00	ชุด	38,889.02	38,889.02	-	-	38,889.02	



บริษัท กรีนทัมบ์ จำกัด
GREEN THUMB CO., LTD.

(Signature)
(นายชัย วิทยาวราภรณ์)

กรรมการผู้จัดการ

Handwritten notes and signatures on the left margin, including 'DMS', 'John', and 'DMS'.

ใบเสนอราคา

แบบ ปร.4 (ก)



โครงการ ก่อสร้างสนามกีฬาเยาวชนและประชาชนระดับอำเภอ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่
 สถานที่ก่อสร้าง อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี
 ประเภท งานอาคาร

ลักษณะงาน
 ตามแบบ เทศบาลตำบลหนองใหญ่ จำนวน 22 แผ่น
 เสนอราคาเมื่อ วันที่ 16 สิงหาคม 2567

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ ต่อหน่วย (บาท)		ค่าแรงงาน ต่อหน่วย (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรงงาน	ค่าวัสดุ/แรงงาน			
	ถังบำบัดน้ำเสีย ชนิดไม่เติมอากาศ ความจุไม่น้อยกว่า 2,000 ลิตร	2.00	ชุด	8,545.86	17,091.72	2,333.34	4,666.68	21,758.41	
	ขอบบ่อซีเมนต์ ขนาด ๑.00 ม. สูง 0.30 ม.จำนวน 6 ขอบ	2.00	ชุด	1,652.78	3,305.57	-	-	3,305.57	
	FD. ท่อระบายน้ำทิ้ง ขนาด ๑๔" พร้อมตะแกรงคดกลิ้ง	13.00	ชุด	329.58	4,284.60	72.92	947.92	5,232.52	
	CLEANOUT ๑2 นิ้ว	2.00	ชุด	612.50	1,225.00	116.67	233.33	1,458.34	
	รางน้ำแสดนแสดกว้าง 0.10 ม. หนา 1.0 มม.	13.20	ม.	729.17	9,625.03	145.83	1,925.01	11,550.04	
	เครื่องสูบน้ำอัตโนมัติ ขนาด 400 วัตต์	1.00	ชุด	13,601.43	13,601.43	583.34	583.34	14,184.77	
	ตะแกรงครอบบิ๊มน้ำ	1.00	ชุด	777.78	777.78	194.45	194.45	972.23	
	STOP VALVE	4.00	ชุด	266.88	1,067.50	34.03	136.11	1,203.62	
	ถังเก็บน้ำได้ลิ้นชนิดไฟเบอร์กลาส ความจุไม่น้อยกว่า 3,000 ลิตร พร้อมฐาน	1.00	ชุด	35,486.23	35,486.23	3,694.46	3,694.46	39,180.69	
	หมวดงานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ								
	โถส้วมนั่งราบ	9.00	ชุด	4,715.29	42,437.64	437.50	3,937.51	46,375.15	
	ก๊อคน้ำล้างพื้น	11.00	ชุด	121.53	1,336.81	24.31	267.36	1,604.17	
	อ่างล้างหน้าชนิดฝักเคาน์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	10.00	ชุด	3,402.79	34,027.89	437.50	4,375.01	38,402.91	
	โถบัสสาวะชาย แบบฟลัชแทงค์(สีขาว) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	8.00	ชุด	804.13	6,433.02	437.50	3,500.01	9,933.03	
	ตะขอแขวนผ้า	8.00	ชุด	97.22	777.78	68.06	544.45	1,322.23	
	ราวแขวนผ้า	6.00	ชุด	-	-	68.06	408.33	408.33	
	กระจกเงากรอบอลูมิเนียม	10.00	ชุด	4,375.01	43,750.15	68.06	680.56	44,430.70	
	ก๊อคน้ำอ่างล้างหน้า	10.00	ชุด	875.00	8,750.03	145.83	1,458.34	10,208.37	
	สายชำระ	9.00	ชุด	291.67	2,625.01	68.06	612.50	3,237.51	
	ฝักบัวก้านแข็ง	6.00	ชุด	-	-	165.28	991.67	991.67	
	ที่ใส่สบู่	6.00	ชุด	-	-	116.67	700.00	700.00	
	ที่ใส่กระดาษชำระ	9.00	ชุด	-	-	116.67	1,050.00	1,050.00	
	หมวดงานอื่นๆ								
	ป้ายหินแกรนิต	1.00	ป้าย	7,777.80	7,777.80	-	-	7,777.80	
	ป้ายชื่อสนามกีฬา	1.00	ป้าย	36,944.57	36,944.57	-	-	36,944.57	



บริษัท กรีนทัมบ์ จำกัด
 GREEN THUMB CO., LTD.

(Signature)
 (ชาญชัย วิทยานุกรณ์)
 กรรมการผู้จัดการ

(Handwritten notes and signatures on the left margin)

ใบเสนอราคา

แบบ ปร.4 (ก)



GREEN THUMB
since 1953

โครงการ ก่อสร้างสนามกีฬาเยาวชนและประชาชนระดับอำเภอ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่

ลักษณะงาน

สถานที่ก่อสร้าง อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี

ตามแบบ

เทศบาลตำบลหนองใหญ่

จำนวน 22 แผ่น

ประเภท งานอาคาร

เสนอราคาเมื่อ

วันที่ 16 สิงหาคม 2567

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ ต่อหน่วย (บาท)		ค่าแรงงาน ต่อหน่วย (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรงงาน	ค่าวัสดุ/แรงงาน		
	ป้ายตัวอักษรชนิด พลาสติก ตามแบบ	2.00	ป้าย	972.23	1,944.45	-	-	1,944.45	
	รวมรายการที่ 12 เป็นเงิน				3,166,824.45		1,285,703.55	4,452,528.00	



บริษัท กรีนทัมบ์ จำกัด
GREEN THUMB CO., LTD.

(Signature)
(ชาญชัย วิทยาวารกรณ์)

กรรมการผู้จัดการ

Ant

Gift

Copy

John

ใบเสนอราคา

โครงการ ก่อสร้างสนามกีฬาเยาวชนและประชาชนระดับอำเภอ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่
 สถานที่ก่อสร้าง อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี
 ลักษณะงาน อัฒจันทร์ คสล. 2 ชั้น ขนาดกว้าง 8.10 เมตร ยาว 35.00 เมตร พร้อมสนามลู่วิ่ง-ลานกรีฑา
 ประเภท งานอาคาร
 ตามแบบ เทศบาลตำบลหนองใหญ่ จำนวน 43 แผ่น
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
 แบบ ปร.4 จำนวน 4 แผ่น
 เสนอราคาเมื่อ วันที่ 16 สิงหาคม 2567 โดย บริษัท กรีนทัมบ์ จำกัด



ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	ภาษี 7%	รวมค่าก่อสร้าง
2	งานครุภัณฑ์	3,332,340.00	1.07	3,565,603.80
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			3,565,603.80
	รวมเป็นเงิน			3,565,603.80
	(สามล้านห้าแสนหกหมื่นห้าพันหกร้อยสามบาทแปดสิบสตางค์)			

เสนอราคาโดย

บริษัท กรีนทัมบ์ จำกัด
GREEN THUMB CO., LTD.

(ลงชื่อ)

ผู้เสนอราคา

(นายชาญชัย วิทยาวรากรณ์)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท กรีนทัมบ์ จำกัด
GREEN THUMB CO., LTD.

ใบเสนอราคา

แบบ ปร.4 (ข)

โครงการ ก่อสร้างสนามกีฬาเยาวชนและประชาชนระดับอำเภอ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่
 สถานที่ก่อสร้าง อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี
 ประเภท งานอาคาร

ลักษณะงาน อิฐฉันทร์ คสล. 2 ชั้น ขนาดกว้าง 8.10 เมตร ยาว 35.00 เมตร พร้อมสนามหญ้า-ลานกรีฑา

ตามแบบ เทศบาลตำบลหนองใหญ่

จำนวน 43 แผ่น

เสนอราคาเมื่อ วันที่ 16 สิงหาคม 2567

โดย บริษัท กรีนทัมบ์ จำกัด



ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ			ค่าแรงงาน		รวม วัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ อุปกรณ์ประจำสนาม ครุภัณฑ์ประจำสนาม เครื่องจับเวลา และให้คะแนนการแข่งขัน (LED SCORE BOARD)		รวม			40,180.00		-	40,180.00	
			รวม			823,160.00		-	823,160.00	
			รวม			2,469,000.00		-	2,469,000.00	
รวมราคาครุภัณฑ์จัดซื้อ เป็นเงิน										
									3,332,340.00	
									-	
									3,332,340.00	



บริษัท กรีนทัมบ์ จำกัด
 GREEN THUMB CO., LTD.

(Handwritten Signature)

(ชาญชัย วิทยาภรากรม)
 กรรมการผู้จัดการ

On
 16/8/67
 16/8/67
 16/8/67

ใบเสนอราคา

แบบ пр.4 (ข)

โครงการ ก่อสร้างสนามกีฬาเยาวชนและประชาชนระดับอำเภอ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่
 สถานที่ก่อสร้าง อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี
 ประเภท งานอาคาร

ลักษณะงาน อัฒจันทร์ คสล. 2 ชั้น ขนาดกว้าง 8.10 เมตร ยาว 35.00 เมตร พร้อมสนามลู่วิ่ง-ลานกรีฑา

ตามแบบ เทศบาลตำบลหนองใหญ่

จำนวน 43 แผ่น

เสนอราคาเมื่อ วันที่ 16 สิงหาคม 2567

โดย บริษัท กรีนทัมบ์ จำกัด



ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ			ค่าแรงงาน		รวม วัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ อุปกรณ์ประจำสนาม - อุปกรณ์มาตรฐานผลิตภายในประเทศ - เสายึดแบบมาตรฐานพร้อมค้ำขาย - รางมุมสนามฟุตบอล	1.00	คู่	33,600.00	32,660.00	32,660.00	-	-	32,660.00	
		4.00	ชุด	1,935.00	1,880.00	7,520.00	-	-	7,520.00	
	รวมรายการอุปกรณ์ประจำสนาม เป็นเงิน					40,180.00	-	-	40,180.00	
	ครุภัณฑ์ประจำสนาม - ที่นั่งนักกีฬาสำรองแบบมีหลังคาขนาด 8 ที่นั่ง	4.00	ชุด	120,000.00	116,660.00	466,640.00	-	-	466,640.00	
	- รถตัดหญ้าแบบนั่งขับ ขนาด 24 HP (ที่ 3,600 รอบ/นาที รัศมีการตัดหญ้า 54 นิ้ว (137 ซม.) พร้อมกล่องเก็บหญ้า 300 ลิตร สามารถปรับระดับสูง-ต่ำ ในการตัดหญ้าได้ 12 ระดับ เครื่องยนต์ เบนซิน 2 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยอากาศ	1.00	คัน	263,220.00	255,900.00	255,900.00	-	-	255,900.00	
	- รถตัดหญ้า (ชนิดดีเซล) ขนาด 5 นิ้ว	1.00	คัน	11,500.00	11,180.00	11,180.00	-	-	11,180.00	
	- เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง + สายไฟ + สายยาง	1.00	เครื่อง	92,000.00	89,440.00	89,440.00	-	-	89,440.00	
	รวมรายการครุภัณฑ์ประจำสนาม เป็นเงิน					823,160.00	-	-	823,160.00	
	เครื่องจับเวลา และให้คะแนนการแข่งขัน (LED SCORE BOARD) - สกอร์บอร์ดแบบ LED Full Color Display LED Full Color แบบ P10 DIP Outdoor (1R1F1B) - อุปกรณ์ควบคุมป้ายสกอร์บอร์ด เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมจอโมนิเตอร์ VDO Processor Software Microsoft Windows Licence Software LED Management เครื่องเสารองไฟฟ้า ขนาด 1,000 VA	1.00	ชุด	2,540,000.00	2,469,000.00	2,469,000.00	-	-	2,469,000.00	
		1.00	ชุด							
		1.00	ชุด							
		1.00	ชุด							
		1.00	ชุด							
		1.00	ชุด							
	รวมรายการเครื่องจับเวลา และให้คะแนนการแข่งขัน เป็นเงิน					2,469,000.00			2,469,000.00	



บริษัท กรีนทัมบ์ จำกัด
GREEN THUMB CO., LTD.

[Signature]
 ชาญชัย วิทยาวารการ
 กรรมการผู้จัดการ

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ใบเสนอราคา

แบบ ปร.4 (พ)

โครงการ ก่อสร้างสนามกีฬาเยาวชนและประชาชนระดับอำเภอ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่

สถานที่ก่อสร้าง อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี

ประเภท งานอาคาร

ลักษณะงาน อัฒจันทร์ คสล. 2 ชั้น ขนาดกว้าง 8.10 เมตร ยาว 35.00 เมตร พร้อมสนามลู่วิ่ง-ลานกรีฑา

ตามแบบ เทศบาลตำบลหนองใหญ่

จำนวน 43 แผ่น

เสนอราคาเมื่อ วันที่ 16 สิงหาคม 2567

โดย บริษัท กรีนทัมบ์ จำกัด



GREEN THUMB
since 1983

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม วัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานค่าใช้จ่ายพิเศษ								
	หมวดงานค่าใช้จ่ายพิเศษ		รวม		-		25,500.00	25,500.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				-		25,500.00	25,500.00	
3	หมวดงานค่าใช้จ่ายพิเศษ								
	3.1 ยกเสาไฟส่องสนาม								
	- รถเครน	3.00	วัน	-	-	8,500.00	25,500.00	25,500.00	
	รวมหมวดงานค่าใช้จ่ายพิเศษ				-		25,500.00	25,500.00	



บริษัท กรีนทัมบ์ จำกัด
GREEN THUMB CO., LTD.

(Signature)
(ชาญชัย วิทยาวรากรณ์)

กรรมการผู้จัดการ

(Handwritten notes and signatures on the left margin)

ตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตในประเทศ
โครงการ.....

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	วัสดุ ในประเทศ	วัสดุ ต่างประเทศ
๑							
๒							
๓							
๔							
๕							
รวม							
อัตรา (ร้อยละ)							

ลงชื่อ.....(คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)
()



บริษัท อีเอ็มพี จำกัด
EEM P. CO., LTD.

Om

[Signature]

[Signature]

[Signature]

ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ) พยาน (ลงชื่อ)

โครงการก่อสร้างของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

โทร. ๐๓๘-๔๕๕-๙๒๑

ประเภทของสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างสนามกีฬาเยาวชนและ ประชาชนระดับอำเภอ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่		
ปริมาณงาน/ลักษณะงาน	ก่อสร้างอัฒจันทร์ คสล. ๒ ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๘.๑๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร พร้อม สนามกีฬา ลู่วิ่ง - สนามกรีฑา ตามแบบเทศบาลตำบลหนองใหญ่		
ผู้รับจ้าง	บริษัท กรีนทัมป์ จำกัด ๒๙ หมู่ที่ ๕ ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ๒๐๐๐๐ นายชาญชัย วิทยาวรากรณ์ (กรรมการผู้จัดการ) หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘-๓๙๗๖๔๘-๙		
ระยะเวลาเริ่มต้น	๑๘ ม.ค. ๒๕๖๘	ระยะเวลายสิ้นสุด	๑๓ มี.ค. ๒๕๖๙
ระยะเวลาแล้วเสร็จ	๔๒๐ วัน		
วงเงินงบประมาณ	๕๓,๙๙๗,๐๐๐.๐๐	บาท	
ราคากลาง	๕๕,๕๓๒,๓๔๙.๓๕	บาท	
วงเงินลงนามในสัญญาจ้าง	๕๓,๙๙๐,๐๐๐.๐๐	บาท	

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ





๑. นางดารัตน์	สุรักขกะ	รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด	ประธานกรรมการ
๒. นายอภิชาติ	จันทร์หอม	ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา	กรรมการ
๓. นายชาญชัย	สิริกาญจน์นอม	ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง	กรรมการ
๔. นายประจวบ	ชลวิริยะกุล	หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโยธา	กรรมการ
๕. นางสาวนิภาพร	รัตนปริยานุช	หัวหน้าฝ่ายการกีฬา	กรรมการ

ผู้ควบคุมงาน

๑. นายภฤชฎีพนา	ทองใย	วิศวกรโยธาชำนาญการ
๒. นายราม	ลิขิต	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

หมายเหตุ วัสดุที่ใช้ทำแผ่นป้ายให้ใช้แผ่นเหล็ก หรือไม้อัด ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑.๒๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒.๔๐ เมตร



(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ)  พยาน (ลงชื่อ)  พยาน

