

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๗๒/๒๕๖๘

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นางอัจฉรา บัณฑิตยานุรักษ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เวิลด์ กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๑๖/๖๑ หมู่ ๑๐ ตำบล/แขวง บางพระ อำเภอ/เขต ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี โดยนายเศรษฐพร พรรคพล ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๐๕๕๔๓๐๐๔๐๑๘ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการก่อสร้างอาคารรับรองนักกีฬา สนามฟุตบอลชลบุรีสเตเดียม อาคาร คสล. ๑ ชั้น ขนาดกว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๘.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ สนามฟุตบอลชลบุรีสเตเดียม ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลนก่อสร้าง จำนวน ๒๔ (ยี่สิบสี่) หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ แบบปรับราคาได้ (ค่า K) จำนวน ๑๐ (สิบ) หน้า

๒.๓ ผนวก ๓ ใบเสนอราคา จำนวน ๒ (สอง) หน้า

๒.๔ ผนวก ๔ แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ (ตามผนวก ๑,๒) โดนจัดส่งให้ผู้ว่าจ้างภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา จำนวน ๒ (สอง) หน้า

๒.๕ ผนวก ๕ ใบแสดงปริมาณงาน จำนวน ๑๕ (สิบห้า) หน้า



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

๒.๖ ผนวก ๖ ป้ายโครงการชั่วคราว จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันของธนาคาร เป็นจำนวนเงิน ๒๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าว จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้


หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง


หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔,๔๘๘,๙๘๘.๐๐ บาท (สี่ล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒๙๔,๓๙๒.๔๖ บาท (สองแสนเก้าหมื่นสี่พันสามร้อยเก้าสิบสองบาทสี่สิบหกสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๘๘๘,๙๘๘.๕๘ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้า

 10-5-2565 ๒๒๐๗๖

 ๒๒๐๗๖

บาทห้าสิบล้านแปดแสนห้าพันบาท (งบประมาณตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑๒ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานติดตั้งป้ายโครงการชั่วคราว, งานฐานราก, งานตอม่อแล้วเสร็จ, งานโครงสร้างคาน-พื้น-เสา แล้วเสร็จ, งานโครงสร้างหลังคาและติดตั้งหลังคาแล้วเสร็จ, งานก่ออิฐผนังแล้วเสร็จ ๙๕% ,งานฉาบปูนแล้วเสร็จ ๙๕%, งานติดตั้งวงกบ (ยกเว้นวงกบอลูมิเนียม) แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับการจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๘

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๒,๖๐๙,๙๙๙.๔๒ บาท (สองล้านหกแสนเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบล้านแปดแสนห้าพันบาทสี่สิบสองสตางค์) (งบประมาณตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑๒ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่ออิฐผนัง, งานฉาบปูน, งานติดตั้งวงกบแล้วเสร็จ, งานประตู-หน้าต่าง, งานตกแต่งผิวพื้น-ผนัง, งานฝ้าเพดานแล้วเสร็จ, งานระบบไฟฟ้าและสื่อสารแล้วเสร็จ, งานสุขภัณฑ์, งานทาสีแล้วเสร็จ, งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิงแล้วเสร็จ, งานป้ายโครงการถาวร และงานอื่นๆ ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับการจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๘

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย ตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขข้อนี้เกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้น หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที


๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่า

 ๑๐๕๖๕๖๖ ๖๖๐๖๖







จ้างล่วงหน้าที่ได้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้


ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้


ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๘ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตาม



1031-501 WNCW





คำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำให้ไม่เรียบร้อย หรือทำให้ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่มีชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ (จุดหนึ่งศูนย์) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา



๐๘๘๘

105/2561 WGCW

Signature and name: อธิพร

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น


ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญาฯ นี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้ง

 105กรกฎ พงศว

 105กรกฎ พงศว

ปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ หรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัย ดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของ ผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและ สถานที่ก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้ งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอน ซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข แบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัด ทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ

๑๒๒๒

10/11/11 พ.ศ.๒๕๕๕

Signature: [Handwritten Signature] ชื่อ: [Handwritten Name]

หรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่จะเพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตาม แต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหาย แก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิก สัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๔,๕๐๐.๐๐ - บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) และจะต้อง ชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๒๐๐ บาท (สอง ร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่ เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา ต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบ กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จ ก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องมือใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตาม สัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่ง ผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย


ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายใน กำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลา ดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจาก หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

๐๘๘๘

๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

[Handwritten signature]

ศิริพร



หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้งานได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดกรให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือ



10/11/2011 11:00 AM



ไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่ได้รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก..... หรือผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและใช้ผู้มีวุฒิปริญญาตรี ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้



๒๓.๑ วิศวกรโยธา ระดับไม่ต่ำกว่าภาคีวิศวกร

๒๓.๒ สถาปนิก สาขาสถาปัตยกรรมหลัก ระดับไม่ต่ำกว่าภาคีสถาปนิก

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปริญญาตรีดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้ โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ใน


 

สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๒

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



(ลงชื่อ)..... .....ผู้ว่าจ้าง
(นางอัจฉรา บัณฑิตยานุรักษ์)

(ลงชื่อ)..... .....ผู้รับจ้าง
(นายเศรษฐพร พรรคพล)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน
(นางวิรานุรัช บุญท้วมมี)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน
(นางสาวสุรีย์พร พละสุ)

เลขที่โครงการ ๖๖๑๑๙๓๓๗๒๓๒

เลขคุมสัญญา ๖๗๑๒๒๒๐๑๑๓๙๖

ใบเสนอราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

๑. ข้าพเจ้า บริษัท เวิลด์ กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เลขที่ ๒๑๖/๖๑ หมู่ที่ ๑๐ ตำบล บางพระ อำเภอสรรคบุรี จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ ๒๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐๓๘๓๔๑๑๙๙ โดย นายเศรษฐพร พรศพล ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ ๑๖/๒๕๖๘ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ที่งานของหน่วยงานของรัฐ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารรับรองนักกีฬา สนามฟุตบอลชลบุรีสเตเดียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูปรายการละเอียดแห่งเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามราคาตั้งที่ได้ระบุไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๔๙๙,๙๙๙.๐๐ บาท (สี่ล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายที่ระบุไว้ด้วยแล้ว

๓. ข้าพเจ้าจะยื่นคำเสนอราคานี้เป็นระยะเวลา ๑๒๐ วัน ตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอ และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร้องขอ

๔. ข้าพเจ้ารับรองว่าจะส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนดไว้

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างก่อสร้างแนบท้ายเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามที่สำนักอัยการสูงสุดได้แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ๕.๐๐ ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ ๕.๑ และ/หรือข้อ ๕.๒ ดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้ายอมให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ริบ หลักประกันการเสนอราคาหรือเรียกธำนาจจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน ข้าพเจ้ายอมชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจมีแก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีสิทธิจะให้ผู้อื่นยื่นข้อเสนอรายอื่นเป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อาจดำเนินการจัดจ้างการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ก็ได้

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้ายื่นข้อเสนอครั้งนี้

๗. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่ง คำเสนอนี้ ข้าพเจ้าขอมอบ เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินจำนวน บาท มาพร้อมนี้

๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดย ละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

๙. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกมลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคา ในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๐:๔๒:๔๑ น.

(นายเศรษฐพร พรรคพล)


ผู้มีอำนาจลงนาม หรือ ผู้รับมอบอำนาจ

เลขที่โครงการ ๖๖๑๑๙๓๓๓๗๒๓๒

ใบเสนอราคาเลขที่ ๖๗๑๑๑๖๐๐๒๘๔๒๖

รหัสอ้างอิง OTP BoKw

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๒๐๕๕๔๓๐๐๔๐๑๘



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....พยาน (ลงชื่อ).....พยาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคารคสล.1ชั้น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารรับรองนักศึกษา สนามฟุตบอลชลบุรีสเตเดียม

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เสม็ด

อำเภอ เมืองชลบุรี

จังหวัด ชลบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี


ผู้เสนอราคา บริษัท เวิลด์ กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

เมื่อวันที่

28 ตุลาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคาร คสล.1 ชั้น	4,397,700.09	
2	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	104,904.00	
สรุป	บริษัท ฯ ยินดีลดราคางานก่อสร้างเป็นเงินจำนวน เงิน 4,499,999 บาท	รวมค่าก่อสร้าง 4,502,604.09	
	สี่ล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน	4,499,999.00	



ลงชื่อ..... ประเสริฐ พรคพล

(นายประเสริฐ พรคพล)

กรรมการผู้จัดการ



(ลงชื่อ)..... ประเสริฐ พรคพลผู้รับจ้าง (ลงชื่อ)..... ประเสริฐ พรคพลพยาน (ลงชื่อ)..... ประเสริฐ พรคพลพยาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคารคสล.1ชั้น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารรับรองนักกีฬา สนามฟุตบอลชลบุรีสเตเดียม

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เสม็ด

อำเภอ เมืองชลบุรี

จังหวัด ชลบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ผู้เสนอราคา บริษัท เวิลด์ กรุ๊ป เอ็นจิเนียริง จำกัด

เมื่อวันที่

28 ตุลาคม 2567


หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคาร คสล.1 ชั้น	3,375,316.67	1.3029	4,397,700.09	
รวมค่าก่อสร้าง				4,397,700.09	

ลงชื่อ.....*WORLD GROUP*.....

(นายเศรษฐพร พรรคพล)

กรรมการผู้จัดการ



(ลงชื่อ).....*WORLD GROUP*.....ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ)
 (ลงชื่อ).....*WORLD GROUP*.....พยาน (ลงชื่อ).....พยาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคารกสล.1ชั้น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารรับรองนักศึกษา สนามฟุตบอลชลบุรีสเตเดียม

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เสม็ด

อำเภอ เมืองชลบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ผู้เสนอราคา บริษัท เวิลด์ กรุ๊ป เอ็นจิเนียริง จำกัด

เมื่อวันที่

28 ตุลาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สรุปรวมค่าวัสดุค่าซื้อ								
	เครื่องปรับอากาศ		รวม					104,904.00	
	รวมค่าเครื่องปรับอากาศ							104,904.00	



บริษัท เวิลด์ กรุ๊ป เอ็นจิเนียริง จำกัด

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ).....พยาน (ลงชื่อ).....พยาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคารกวด.1ชั้น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารรับรองนักกีฬา สนามฟุตบอลชลบุรีสเตเดียม

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เสม็ด

อำเภอ เมืองชลบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ผู้เสนอราคา บริษัท เวิลด์ กรุ๊ป เอ็นจิเนียริง จำกัด

เมื่อวันที่

28 ตุลาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	เครื่องปรับอากาศ								
	1.1 เครื่องปรับอากาศชนิดแชน (ระบบInverter12,000 BTU)	1.00	ชุด		15,624.00			15,624.00	
	1.2 เครื่องปรับอากาศชนิดแชน (ระบบInverter24,000 BTU)	4.00	ชุด		89,280.00			89,280.00	
	รวมค่าเครื่องปรับอากาศ							104,904.00	

บริษัท เวิลด์ กรุ๊ป เอ็นจิเนียริง จำกัด



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ).....พยาน (ลงชื่อ).....พยาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคารกสส.ชั้น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารรับรองนักกีฬา สนามฟุตบอลชลบุรีสเตเดียม

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เสม็ด

อำเภอ เมืองชลบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี


ผู้เสนอราคา บริษัท เวิลด์ กรุ๊ป เอ็นจิเนียริง จำกัด

เมื่อวันที่

28 ตุลาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					740,842.36	
2	งานโครงสร้างเหล็ก		รวม					110,127.63	
3	งานหลังคา		รวม					92,505.53	
4	งานพื้น		รวม					149,279.35	
5	งานผนัง		รวม					1,103,338.72	
6	งานฝ้าเพดาน		รวม					97,708.61	
7	งานสี		รวม					122,499.97	
8	งานประตูหน้าต่าง		รวม					194,302.74	
9	งานสุขภัณฑ์		รวม					193,419.98	
10	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					98,484.11	
11	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม		103,900.00			277,408.08	
12	อื่นๆ		รวม					195,399.60	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							3,375,316.67	



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....พยาน (ลงชื่อ).....พยาน

WGE (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....พยาน (ลงชื่อ).....พยาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคารกสล.ชั้น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารรับรองนักกีฬา สนามฟุตบอลชลบุรีสเตเดียม

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เสมัด

อำเภอ เมืองชลบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี


ผู้เสนอราคา บริษัท เวิลด์ กรุ๊ป เอ็นจิเนียริง จำกัด

เมื่อวันที่

28 ตุลาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
I	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- Boring test	1.00	จุด	10,611.00	10,611.00	0.00	0.00	10,611.00	
	- เสาค้ำเข็มเจาะ Ø0.35 m. ยาว 6 เมตร	20.00	ต้น	4,154.01	83,080.20	0.00	0.00	83,080.20	
	Safe Load 35 T / ต้น (เจาะแบบแห้ง)								
	- Dynamic load test	1.00	จุด	22,401.00	22,401.00	0.00	0.00	22,401.00	
	- Seismic integrity test	20.00	จุด	235.80	4,716.00	0.00	0.00	4,716.00	
	- ค่าแรงสกัดหัวเสาเข็ม	20.00	ต้น	0.00	0.00	350.00	7,000.00	7,000.00	
	- ขุดดินพร้อมถมกลับ	57.00	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	8,094.00	8,094.00	
	- ทราขยาบ	7.00	ลบ.ม.	477.48	3,342.35	104.00	728.00	4,070.35	
	- คอนกรีตทราย 1:3:5	1.00	ลบ.ม.	1,340.13	1,340.13	426.00	426.00	1,766.13	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ (210 ksc. Cylinder)	53.00	ลบ.ม.	1,652.80	87,598.44	419.00	22,207.00	109,805.44	
	- เหล็กเสริม RB 6 มม. (SR 24)	970.00	กก.	25.69	24,915.89	4.40	4,268.00	29,183.89	
	- เหล็กเสริม RB 9 มม. (SR 24)	50.00	กก.	24.95	1,247.38	4.40	220.00	1,467.38	
	- เหล็กเสริม DB 12 มม. (SD 40)	2,050.00	กก.	24.02	49,241.33	3.60	7,380.00	56,621.33	
	- เหล็กเสริม DB 16 มม. (SD 40)	1,350.00	กก.	23.97	32,363.55	3.60	4,860.00	37,223.55	
	- เหล็กเสริม DB 20 มม. (SD 40)	200.00	กก.	23.97	4,794.60	3.10	620.00	5,414.60	
	- เหล็กเสริม DB 25 มม. (SD 40)	2,600.00	กก.	23.97	62,329.80	3.10	8,060.00	70,389.80	
	- ลวดผูกเหล็ก	216.60	กก.	39.54	8,565.16	0.00	0.00	8,565.16	



ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ).....พยาน (ลงชื่อ).....พยาน
 ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ).....พยาน (ลงชื่อ).....พยาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคารคสล.1ชั้น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารรับรองนักกีฬา สนามฟุตบอลชลบุรีสเตเดียม

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เสม็ด

อำเภอ เมืองชลบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ผู้เสนอราคา บริษัท เวลด์ กรุ๊ป เอ็นจิเนียริง จำกัด

เมื่อวันที่


28 ตุลาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตะปู	150.00	กก.	36.73	5,509.47	0.00	0.00	5,509.47	
	- ไม้แบบ (ใช้งาน80%)	360.00	ตร.ฟ.	353.30	127,187.69	0.00	0.00	127,187.69	
	- เหล็ก wire mesh 4 มม.@ 0.20 ม.#	173.00	ตร.ม.	36.73	6,354.25	5.00	865.00	7,219.25	
	- ค่าแรงไม้แบบ	360.00	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	50,040.00	50,040.00	
	- ไม้คร่าว	108.00	ลบ.ฟ.	327.59	35,379.62	0.00	0.00	35,379.62	
	- ก้ำยัน ขนาด4"	34.00	ตัน	39.30	1,336.20	0.00	0.00	1,336.20	
	- พื้นสำเร็จรูป HOLLOW CORE	165.00	ตร.ม.	290.82	47,985.30	35.00	5,775.00	53,760.30	
	หนาไม่น้อยกว่า 0.10ม.ขนาดกว้าง 0.60ม.								
	รับน้ำหนักปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 300 กก./ตร.ม.								
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-		620,299.36		120,543.00	740,842.36	
2	งานโครงสร้างเหล็ก								
	- เหล็ก C-75 x 45 x 15 x 2.3 มม	857.47	กก.	29.70	25,462.64	10.00	8,574.70	34,037.34	
	- เหล็ก C-125 x 50 x 20 x 3.2 มม	1,380.36	กก.	29.70	40,989.90	10.00	13,803.60	54,793.50	
	- PLATEหัวเสาขนาด 0.20x0.20ม.	17.00	ชุด	78.60	1,336.20	30.00	510.00	1,846.20	
	หนา15มม.พร้อมอุปกรณ์ยึด								
	- เหล็กกลมขนาด 2" หนา 2.3 มม.	490.00	กก.	29.70	14,550.59	10.00	4,900.00	19,450.59	
	รวมค่างานโครงสร้างเหล็ก	-	-		82,339.33		27,788.30	110,127.63	

ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ).....พยาน (ลงชื่อ).....พยาน
 ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ).....พยาน (ลงชื่อ).....พยาน

10/10/2567 WCE



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคารคสล.1ชั้น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารรับรองนักกีฬา สนามฟุตบอลชลบุรีสเตเดียม

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เสม็ด

อำเภอ เมืองชลบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ผู้เสนอราคา บริษัท เวิลด์ กรุ๊ป เอ็นจิเนียริง จำกัด


เมื่อวันที่

28 ตุลาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
3	งานหลังคา								
	- แผ่นหลังคา METAL SHEET	240.00	ตร.ม.	227.94	54,705.60	70.00	16,800.00	71,505.60	
	เคลือบสี หนา 0.40 mm.								
	- ครอบข้าง , ครอบผนัง METAL SHEET	61.00	เมตร	204.36	12,465.96	50.00	3,050.00	15,515.96	
	- เเชิงชาย ไม้สังเคราะห์ขนาด 6"	24.00	เมตร	25.67	616.10	73.00	1,752.00	2,368.10	
	- เเชิงชาย ไม้สังเคราะห์ขนาด 8"	24.00	บาท/เมตร	56.83	1,363.87	73.00	1,752.00	3,115.87	
	รวมค่างานหลังคา	-	-		69,151.53		23,354.00	92,505.53	
4	งานพื้น								
	- กระเบื้องแกรนิตโต้ 60 x 60 ซม. ผิวมัน	165.00	ตร.ม.	356.87	58,883.15	222.00	36,630.00	95,513.15	
	- กระเบื้องแกรนิตโต้ 60 x 60 ซม. ผิวด้าน	78.00	ตร.ม.	328.89	25,653.11	222.00	17,316.00	49,953.54	
	- พื้นคสล.ขัดมันเรียบผสมน้ำยากันซึม	25.50	ตร.ม.	88.81	2,264.66	40.00	1,020.00	3,284.66	
	- พื้นคสล.ปาดเรียบ	13.20	ตร.ม.	0.00	0.00	40.00	528.00	528.00	
	รวมค่างานพื้น	-	-		225,103.97		55,494.00	149,279.35	
5	งานผนัง								
	- ผนังก่อมวลมอดู 1 ชั้น	532.00	ตร.ม.	233.14	124,028.06	94.00	50,008.00	174,036.06	
	- ผนังก่อมวลมอดู 2 ชั้น	30.00	ตร.ม.	486.90	14,607.10	176.00	5,280.00	19,887.10	
	- งานฉาบปูนเรียบ	1,054.00	ตร.ม.	67.53	71,171.62	87.00	91,698.00	162,869.62	

ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ) พยาน (ลงชื่อ) พยาน (ลงชื่อ) พยาน
 ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ)
 บริษัท เวิลด์ กรุ๊ป เอ็นจิเนียริง จำกัด
 เวิลด์ กรุ๊ป เอ็นจิเนียริง จำกัด
 เวิลด์ กรุ๊ป เอ็นจิเนียริง จำกัด
 เวิลด์ กรุ๊ป เอ็นจิเนียริง จำกัด



เวิลด์ กรุ๊ป เอ็นจิเนียริง จำกัด

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคารกวด.1ชั้น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารรับรองนักกีฬา สนามฟุตบอลชลบุรีสเตเดียม

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เสม็ด

อำเภอ เมืองชลบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ผู้เสนอราคา บริษัท เวิลด์ กรุ๊ป เอ็นจิเนียริง จำกัด



เมื่อวันที่

28 ตุลาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- งานฉาบปูนเรียบโครงสร้างคาน + เสา	70.00	ตร.ม.	67.53	4,726.77	105.00	7,350.00	12,076.77	
	- งาน เสาเอ็น + ทับหลัง 10 cm.	295.00	บาท/เมตร	79.23	23,372.50	46.00	13,570.00	36,942.50	
	- งาน เสาเอ็น + ทับหลัง 20 cm.	25.00	เมตร	94.32	2,358.00	81.00	2,025.00	4,383.00	
	- กระเบื้องแกรนิตโต้ 30 x 60 ซม. ผิวมัน	226.00	ตร.ม.	356.87	80,652.07	189.00	42,714.00	123,366.07	
	- ผนังโครงเหล็กกรุทับ	70.00	ตร.ม.	982.50	68,775.00	500.00	35,000.00	103,775.00	
	ด้วยแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิทชนิดทนไฟ								
	- เหล็กกล่องขนาด 2"X2" หนา 2.3 มม.	5,524.00	กก.	29.70	164,035.62	10.00	55,240.00	219,275.62	
	- ผนังโครงเหล็กกรุทับด้วย	124.00	ตร.ม.	1,965.00	243,660.00	0.00	0.00	243,660.00	
	ระแนงอลูมิเนียมลายไม้ ขนาด 2" x 4"								
	- เส้นพีวีซี ขนาด 1 ซม.	82.00	เมตร	8.65	708.97	0.00	0.00	708.97	
	- งานรื้อรั้วเดิมพร้อมปรับแต่ง	1.00	งาน	2,358.00	2,358.00	0.00	0.00	2,358.00	
	รวมค่างานผนัง	-	-		800,453.72		302,885.00	1,103,338.72	
6	งานฝ้าเพดาน								
	- C1 ยิบซัมบอร์ด หนา 9 มม.	165.00	ตร.ม.	186.09	30,704.11	75.00	12,375.00	43,079.11	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี ฉาบเรียบ								
	- C2 ยิบซัมบอร์ดชนิดกันชื้นหนา 9 มม.	78.00	ตร.ม.	212.61	16,583.81	75.00	5,850.00	22,433.81	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีฉาบเรียบ								

ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ) พยาน (ลงชื่อ)
 ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ)
 ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ)



10/10/2567 WNC

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคารคสล.1ชั้น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารรับรองนักกีฬา สนามฟุตบอลชลบุรีสเตเดียม

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เสม็ด

อำเภอ เมืองชลบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ผู้เสนอราคา บริษัท เวลด์ กรุป เอ็นจิเนียริง จำกัด

เมื่อวันที่

28 ตุลาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- C3 ฝ้าเพดานไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดขนาด 0.60x1.20ม.	18.00	ตร.ม.	519.48	9,350.55	198.00	3,564.00	12,914.55	
	หนา 4 มม.เซาะร่องลายไม้ทำสื่บน โครงเหล็ก								
	- C4 ท้องพื้นฉาบเรียบ	10.20	ตร.ม.	67.53	688.76	87.00	887.40	1,576.16	
	- ไม้มอบสำเร็จรูปไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 2"	51.00	เมตร	23.58	1,202.58	40.00	2,040.00	3,242.58	
	- ฝ้าหลุม	92.00	เมตร	157.20	14,462.40	0.00	0.00	14,462.40	
	รวมค่างานฝ้าเพดาน	-	-		72,992.21		24,716.40	97,708.61	
7	งานสี								
	- ทาสีภายนอก	842.00	ตร.ม.	39.98	33,666.38	34.00	28,628.00	62,294.38	
	- ทาสีภายใน	356.80	ตร.ม.	35.13	12,535.88	30.00	10,704.00	23,239.88	
	- ทาสีน้ำมัน,กันสนิม	239.00	ตร.ม.	44.45	10,623.14	38.00	9,082.00	19,705.14	
	- ทาสีฝ้าเพดาน	265.00	ตร.ม.	35.13	9,310.56	30.00	7,950.00	17,260.56	
	รวมค่างานสี	-	-		66,135.97		56,364.00	122,499.97	
8	งานประตูหน้าต่าง								
	- ประตู 1	1.00	ชุด	25,148.07	25,148.07	0.00	0.00	25,148.07	
	- ประตู 2	3.00	ชุด	4,967.52	14,902.56	0.00	0.00	14,902.56	
	- ประตู 3	8.00	ชุด	2,434.24	19,473.94	0.00	0.00	19,473.94	
	- ประตู 4	2.00	ชุด	3,450.54	6,901.08	0.00	0.00	6,901.08	

ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ).....พยาน (ลงชื่อ).....พยาน
 ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ).....พยาน (ลงชื่อ).....พยาน
 0888 1057888 / WNCW
 ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ).....พยาน (ลงชื่อ).....พยาน



1057888 WNCW

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคารกสล.1ชั้น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารรับรองนักกีฬา สนามฟุตบอลชลบุรีสเตเดียม

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เสม็ด

อำเภอ เมืองชลบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ผู้เสนอราคา บริษัท เวิลด์ กรุ๊ป เอ็นจิเนียริง จำกัด

เมื่อวันที่

28 ตุลาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประตู 5	2.00	ชุด	7,451.28	14,902.56	0.00	0.00	14,902.56	
	- หน้าต่าง 1	3.00	ชุด	21,003.89	63,011.66	0.00	0.00	63,011.66	
	- หน้าต่าง 2	1.00	ชุด	24,581.36	24,581.36	0.00	0.00	24,581.36	
	- หน้าต่าง 3	1.00	ชุด	3,687.91	3,687.91	0.00	0.00	3,687.91	
	- หน้าต่าง 4	2.00	ชุด	10,846.80	21,693.60	0.00	0.00	21,693.60	
	รวมค่างานประตูหน้าต่าง	-	-		194,302.74			194,302.74	
9	งานสุขภัณฑ์								
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเต้านเตอร์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	7.00	ชุด	1,564.93	10,954.48	450.00	3,150.00	14,104.48	
	- ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ (ใช้ไฟฟ้า)	7.00	ชุด	778.14	5,446.98	970.00	6,790.00	12,236.98	
	- โดชักโครกพร้อมอุปกรณ์	9.00	ชุด	3,922.14	35,299.26	450.00	4,050.00	39,349.26	
	- สายฉีดชำระ	9.00	ชุด	330.12	2,971.08	70.00	630.00	3,601.08	
	- ฝักบัวสายอ่อน	9.00	ชุด	510.90	4,598.10	70.00	630.00	5,228.10	
	- กระจกเงารอบอลูมิเนียม (สั่งตัด)	2.00	ชุด	2,515.20	5,030.40	220.00	440.00	5,470.40	
	- กระจกเงาสำเร็จรูป	1.00	ชุด	785.21	785.21	70.00	70.00	855.21	
	- ที่วางของเข้ามุม	9.00	ชุด	510.11	4,591.03	70.00	630.00	5,221.03	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดม้วนใหญ่	2.00	ชุด	147.77	295.54	70.00	140.00	435.54	
	- ราวแขวนผ้า	9.00	ชุด	565.92	5,093.28	70.00	630.00	5,723.28	

ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ)..... พยาน (ลงชื่อ)..... พยาน (ลงชื่อ)..... พยาน (ลงชื่อ).....

บริษัท เวิลด์ กรุ๊ป เอ็นจิเนียริง จำกัด



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคารคสล.1ชั้น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารรับรองนักกีฬา สนามฟุตบอลชลบุรีสเตเดียม

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เสม็ด

อำเภอ เมืองชลบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ผู้เสนอราคา บริษัท เวิลด์ กรุ๊ป เอ็นจิเนียริง จำกัด

เมื่อวันที่

28 ตุลาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- FLOOR DRAIN	13.00	ชุด	305.75	3,974.80	75.00	975.00	4,949.80	
	- โดบัสสาวะชาย พร้อมฝัรชวล้ออัตโนมัติ (ใช้ไฟฟ้า)	9.00	ชุด	5,549.16	49,942.44	450.00	4,050.00	53,992.44	
	- แผงกัน โดบัสสาวะชาย สำเร็จรูป	4.00	ชุด	1,965.00	7,860.00	0.00	0.00	7,860.00	
	- ก๊อกล้างพื้น	3.00	ชุด	297.11	891.32	25.00	75.00	966.32	
	- งานเคาน์เตอร์ ค.ส.ล.	1.00	งาน	3,930.00	3,930.00	0.00	0.00	3,930.00	
	- Top หินแกรนิต	3.00	ตร.ม.	2,146.68	6,440.05	302.00	906.00	7,346.05	
	- ที่วางของ TOP หินแกรนิต	25.00	เมตร	786.00	19,650.00	100.00	2,500.00	22,150.00	
	รวมค่างานสุขภัณฑ์	-	-		167,753.98		25,666.00	193,419.98	
10	งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร								
	- ตู้ Consumer unit พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	7,254.78	7,254.78	2,500.00	2,500.00	9,754.78	
	- เต้ารับ ไฟฟ้าคู่พร้อมสายดิน	20.00	จุด	192.57	3,851.40	90.00	1,800.00	5,651.40	
	- สวิตซ์ทางเดียว 1 จุด (S)	22.00	จุด	74.67	1,642.74	80.00	1,760.00	3,402.74	
	- ดวงโคม Down light ขนาด 4 " หลอด LED 15 W	88.00	จุด	151.70	13,349.42	115.00	10,120.00	23,469.42	
	- ไฟเส้น STRIPLIGHT แสงสีขาว	92.00	บาท/เมตร	104.54	9,617.50	40.00	3,680.00	13,297.50	
	- เต้าเสียบรับสายอากาศ TV	2.00	จุด	164.27	328.55	60.00	120.00	448.55	
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้า CONDUIT+	142.00	จุด	243.66	34,599.72	0.00	0.00	34,599.72	
	สายไฟฟ้าภายในทั้งหมด								

ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ) พยาน (ลงชื่อ) พยาน
 10-1-2023
 ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ)



10-1-2023 WGE

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคารคสล.1ชั้น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารรับรองนักกีฬา สนามฟุตบอลชลบุรีสเตเดียม

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เสมร็ด

อำเภอ เมืองชลบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ผู้เสนอราคา บริษัท เวิลด์ กรุ๊ป เอ็นจิเนียริง จำกัด

เมื่อวันที่

28 ตุลาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สายเมนไฟฟ้าภายนอก	1.00	งาน	7,860.00	7,860.00	0.00	0.00	7,860.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-		78,504.11		19,980.00	98,484.11	
11	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	- งานเดินท่อน้ำดี โถส้วม	9.00	จุด	471.60	4,244.40	0.00	0.00	4,244.40	
	- งานเดินท่อน้ำดี โถปัสสาวะชาย	9.00	จุด	471.60	4,244.40	0.00	0.00	4,244.40	
	- งานเดินท่อน้ำดี อ่างล้างหน้า	7.00	จุด	471.60	3,301.20	0.00	0.00	3,301.20	
	- งานเดินท่อน้ำดี ก๊อกน้ำล้างพื้น	3.00	จุด	471.60	1,414.80	0.00	0.00	1,414.80	
	- งานเดินท่อน้ำดี สายฉีดชำระ	9.00	จุด	471.60	4,244.40	0.00	0.00	4,244.40	
	- งานเดินท่อน้ำโสโครก โถส้วม	9.00	จุด	1,179.00	10,611.00	0.00	0.00	10,611.00	
	- งานเดินท่อน้ำโสโครก โถปัสสาวะชาย	9.00	จุด	707.40	6,366.60	0.00	0.00	6,366.60	
	- งานเดินท่อน้ำโสโครก อ่างล้างหน้า	7.00	จุด	707.40	4,951.80	0.00	0.00	4,951.80	
	- งานเดินท่อน้ำโสโครก ฐานน้ำทิ้ง	13.00	จุด	471.60	6,130.80	0.00	0.00	6,130.80	
	- งานเดินท่อน้ำโสโครก ท่อระบายอากาศ	25.00	จุด	510.90	12,772.50	0.00	0.00	12,772.50	
	- Booter Pump ขนาดไม่น้อยกว่า 2.5 แรงม้า	1.00	ชุด	94,320.00	94,320.00	15,000.00	15,000.00	109,320.00	
	พร้อมถังแรงดันขนาดไม่น้อยกว่า 300 ลิตร								
	- ตั้งบำบัดน้ำเสียกรองไร้อากาศไฟเบอร์กลาส	1.00	ชุด	19,650.00	19,650.00	4,000.00	4,000.00	23,650.00	
	ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 5,000 ลิตร								

ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ) พยาน (ลงชื่อ) พยาน
 ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ) พยาน (ลงชื่อ) พยาน
 ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ) พยาน (ลงชื่อ) พยาน

10/10/2023 WGC



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคารคสส.1ชั้น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารรับรองนักกีฬา สนามฟุตบอลชลบุรีสเตเดียม

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เสม็ด

อำเภอ เมืองชลบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ผู้เสนอราคา บริษัท เวิลด์ กรุ๊ป เอ็นจิเนียริง จำกัด

เมื่อวันที่

28 ตุลาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ถังบำบัดน้ำเสียกรองไร้อากาศไฟเบอร์กลาส	1.00	ชุด	7,467.00	7,467.00	2,400.00	2,400.00	9,867.00	
	ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2,000 ลิตร								
	- ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาสใต้ดิน	1.00	ชุด	57,378.00	57,378.00	2,640.00	2,640.00	60,018.00	
	ขนาดไม่น้อยกว่า 10,000 ลิตร								
	- ท่อระบายน้ำPVC ขนาด12นิ้ว	32.00	เมตร	357.63	11,444.16	100.00	3,200.00	14,644.16	
	- บ่อพัก คสล.สำเร็จรูปขนาด 0.40x0.40ม.	9.00	บ่อ	180.78	1,627.02	0.00	0.00	1,627.02	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-		250,168.08		27,240.00	277,408.08	
12	อื่นๆ								
	- งาน Built-in พร้อมตราสัญลักษณ์ภายในอาคาร	2.00	งาน	83,944.80	167,889.60	0.00	0.00	167,889.60	
	- งานป้ายอาคารตัวหนังสือสแตนเลส	1.00	งาน	27,510.00	27,510.00	0.00	0.00	27,510.00	
	และ ตราสัญลักษณ์ภายนอกอาคาร								
	รวมค่าอื่นๆ	-	-		195,399.60		0.00	195,399.60	

บริษัท เวิลด์ กรุ๊ป เอ็นจิเนียริง จำกัด



(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ) พยาน (ลงชื่อ) พยาน (ลงชื่อ) พยาน

ตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	วัสดุ ในประเทศ	วัสดุ ต่างประเทศ
๑							
๒							
๓							
๔							
๕							
รวม					xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)					๑๐๐		

ลงชื่อ 10557541 WGC (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)
()



(ลงชื่อ) 10557541 WGC ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ) 10557541 WGC ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ) 10557541 WGC พยาน (ลงชื่อ) 10557541 WGC พยาน

ตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
 แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
 ปริมาณเหล็กทั้งโครงการ xxx (ตัน)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	เหล็ก ในประเทศ	เหล็ก ต่างประเทศ
๑		ตัน			
๒		ตัน			
๓		ตัน			
๔					
๕					
รวม			xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)			๑๐๐		

ลงชื่อ วิรัตน์ วงษ์ (คุณัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)
 ()



(ชื่อ) วิรัตน์ วงษ์ ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ) วิรัตน์ วงษ์ ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ) วิรัตน์ วงษ์ พยาน (ลงชื่อ) วิรัตน์ วงษ์ พยาน

โครงการก่อสร้างของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

โทร. 038-455-921

ประเภทของสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างอาคารรับรองนักกีฬา สนามฟุตบอลชลบุรีสเตเดียม		
ปริมาณงาน/ลักษณะงาน	เป็นอาคารรับรองนักกีฬา คสล. 1 ชั้น ขนาดกว้าง 12.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร		
ผู้รับจ้าง	บริษัท เวิลด์ กรุ๊ป เอ็นจิเนียริง จำกัด สำนักงานใหญ่ เลขที่ 261/61 หมู่ที่ 10 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 038-341199		
ระยะเวลาเริ่มต้น	27 ธันวาคม 2567	ระยะเวลาสิ้นสุด	24 มิถุนายน 2568
ระยะเวลาแล้วเสร็จ	180 วัน		
วงเงินงบประมาณ	4,500,000.00	บาท	
ราคากลาง	5,445,715.95	บาท	
วงเงินลงนามในสัญญาจ้าง	4,499,999.00	บาท	

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1. นายอภิชาติ	จันทร์หอม	ผู้อำนวยการกองการช่างและกีฬา	ประธานกรรมการ
2. นายนรินทร์	รักฉายา	หัวหน้าฝ่ายสำรวจ	กรรมการ
3. นายกฤต	โกบแก้ว	หัวหน้าฝ่ายออกแบบ	กรรมการ
4. นางสาวนิภาพร	รัตนปรียานุช	หัวหน้าฝ่ายการกีฬา	กรรมการ
5. จำสืบทวีดวง	ทัศนสาธิต	นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน	กรรมการ


ผู้ควบคุมงาน

1. นางสาวรพรรณ	ปิ่นทอง	สถาปนิกชำนาญการ
2. นายวทีญญ	สอาดยิ่ง	นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

หมายเหตุ วัสดุที่ใช้ทำแผ่นป้ายให้ใช้แผ่นเหล็ก หรือไม้อัด ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร
ยาวไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ).....พยาน (ลงชื่อ).....พยาน



หมายเหตุ

1. งานเหล็กทั้งหมดทาสีรองพื้นกันสนิมก่อนทาลีน้เงิน
2. ตัวอักษรดัดเคาะจลรีขาว
3. ให้ติดตั้งป้ายโครงการตามข้อต่อ ปะซี
 - 3.1. จำนวน 2 ป้าย ติดตั้ง ณ จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ กรณีเป็นงานทางและงานขุดลอกคลอง
 - 3.2. จำนวน 1 ป้าย ติดตั้ง ณ จุดก่อสร้าง กรณีเป็นงานอาคาร งานสะพาน งานท่อ ขุดสระน้ำ
 - 3.3. ชื่อหน่วยงานกำหนดในขณะก่อสร้าง



(ลงชื่อ) *Wong* ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ) *Wong* ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ) *Wong* ฝายาน (ลงชื่อ) *Wong* พยาน



สำนักงานคณะกรรมการก่อสร้าง สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี		โครงการ แบบประกวดงาน ป้ายโครงการ	เขียนแบบ <i>[Signature]</i> (นางสาวอรุณรัตน์ ขุนพันธ์)	สถาปนิก <i>[Signature]</i> (นางสาวอรุณรัตน์ ขุนพันธ์)	วิศวกรโครงสร้าง <i>[Signature]</i> (นายไพโรจน์ สังข์ไชย)	หน้าฝ่ายสำรวจ <i>[Signature]</i> (นายธีรภัทร ธีรจิต)	ผอ.สำนักงานคณะกรรมการก่อสร้าง <i>[Signature]</i> (นายสมชาย ใจดี)	ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด <i>[Signature]</i> (นายสุเทพ ธีรจิต)
เลขที่แบบแปลน 4/2556	ขนาด 1	แสดงแบบ ป้ายโครงการ	เขียนแบบ <i>[Signature]</i> (นายสมชาย ใจดี)	สถาปนิก <i>[Signature]</i> (นายสมชาย ใจดี)	วิศวกรโครงสร้าง <i>[Signature]</i> (นายสมชาย ใจดี)	หน้าฝ่ายออกแบบ <i>[Signature]</i> (นายสมชาย ใจดี)	ผอ.สำนักงาน <i>[Signature]</i> (นายสมชาย ใจดี)	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด <i>[Signature]</i> (นายสมชาย ใจดี)