

## สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๑๔๔/๒๕๖๖

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด  
ชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายวิทยา คุณปลื้ม นายองค์การบริหาร  
ส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ที.เอ็น.จี. (ไต้หวัน) จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น  
นิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๕/๙  
ซอยสุขุมวิท ๓๑ ถนนสุขุมวิท ตำบล/แขวง คลองเตยเหนือ อำเภอ/เขต วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร โดยนางสาววิภาพร  
หาญตระการพงษ์ (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วน  
บริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๑๐๕๕๒๐๑๕๕๒๕ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และหนังสือ  
มอบอำนาจลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง  
คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

### ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการก่อสร้างสนามกีฬาเทศบาลตำบลเกาะจันทร์  
อำเภอเกาะจันทร์ งานก่อสร้างสนามฟุตบอล ขนาดกว้าง ๗๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๑.๐๐ เมตร พร้อมลู่วิ่งลานกรีฑา ผิวยาง  
สังเคราะห์ ตามแบบเทศบาลตำบลเกาะจันทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอ  
เกาะจันทร์ จังหวัด ชลบุรี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ใน  
งานจ้างตามสัญญานี้

### ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลนก่อสร้าง จำนวน ๒๗ (ยี่สิบเจ็ด) หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ ใบเสนอราคา จำนวน ๒ (สอง) หน้า

๒.๓ ผนวก ๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา BOQ จำนวน ๒๙ (ยี่สิบเก้า) หน้า

๒.๔ ผนวก ๔ ป้ายโครงการชั่วคราว จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๕ ผนวก ๕ แบบปรับราคาได้ค่า K จำนวน ๑๐ (สิบ) หน้า

๒.๖ ผนวก ๖ แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ (ตาม

*Handwritten signature*



*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

ผนวก ๑, ๒) โดยจัดส่งให้ผู้ว่าจ้างภายใน ๖๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา จำนวน ๒ (สอง) หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

### ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันของธนาคาร เป็นจำนวนเงิน ๑,๖๘๙,๙๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าว จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

### ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๓๓,๗๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สามสิบล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒,๒๑๑,๑๔๙.๕๓ บาท (สองล้านสองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทห้าสิบบาทสามสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสองแสนบาทถ้วน) ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

1 - my Au



- Eng J

Eng J

-งานป้ายโครงการชั่วคราว  
-งานปรับเกรดดินเดิมบดอัดแน่นแล้วเสร็จ พร้อมผลทดสอบ  
-งานวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักแล้วเสร็จ  
-งานเดินท่อประปาในสนาม  
-งานรางน้ำและขอบรอบคูใน แล้วเสร็จ ๙๘%  
-งานขอบลู่รอบนอก พร้อมขอบกันลานกริทากับสนามฟุตบอลแล้วเสร็จ ๙๘% พร้อมผลทดสอบกำลังอัด  
ของแท่งคอนกรีตที่อายุ ๒๘ วัน หรือเทียบเท่า

-งานหินคลุก หนา ๐.๒๕ ม. บดอัดแน่นทั้งหมดแล้วเสร็จ พร้อมผลทดสอบความแน่น  
ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๓,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสามแสนบาทถ้วน) ตามข้อบัญญัติงบประมาณ  
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-งาน PRIME COAT, TACK COAT แล้วเสร็จ  
-งานผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแล้วเสร็จ พร้อมผลทดสอบ  
-งานปูหญ้าสนามฟุตบอลแล้วเสร็จ ๙๘%

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๖

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๓,๕๓๗,๓๗๕.๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาท  
ถ้วน) ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-งานผิวยางสังเคราะห์หนาไม่น้อยกว่า ๑๓ มม. บริเวณพื้นที่ลู่วิ่งหรือพื้นที่อุปกรณ์ติดสนาม พื้นที่ไม่น้อย  
กว่า ๒,๑๐๐ ตารางเมตร ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๓,๕๓๗,๓๗๕.๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาท  
ถ้วน) ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-งานผิวยางสังเคราะห์หนาไม่น้อยกว่า ๑๓ มม. บริเวณพื้นที่ลู่วิ่งหรือพื้นที่อุปกรณ์ติดสนาม พื้นที่ไม่น้อย  
กว่า ๒,๑๐๐ ตารางเมตร ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๓,๕๓๗,๓๗๕.๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาท  
ถ้วน) ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-งานผิวยางสังเคราะห์หนาไม่น้อยกว่า ๑๓ มม. บริเวณพื้นที่ลู่วิ่งหรือพื้นที่อุปกรณ์ติดสนาม พื้นที่ไม่น้อย  
กว่า ๒,๒๔๐ ตารางเมตร ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๓ กันยายน ๒๕๖๖

งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงิน ๖,๓๖๗,๒๗๕.๐๐ บาท (หกล้านสามแสนหกหมื่นเจ็ดพันสองร้อยเจ็ดสิบห้าบาท  
ถ้วน) ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-งานผิวยางสังเคราะห์ Synthetic หนาไม่น้อยกว่า ๕ มม. แล้วเสร็จ  
-งานผิวยางสังเคราะห์ Synthetic หนาไม่น้อยกว่า ๒๐ มม. แล้วเสร็จ  
-งานผิวยางสังเคราะห์ Synthetic หนาไม่น้อยกว่า ๒๕ มม. แล้วเสร็จ

- ๓/๓



- ๑/๒

๘

- งานตีเส้นสนามพร้อมเพลทอบกระยะ คู่-ลานกรีฑาวีศดุยงสังเคราะห์ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานบ่อทรายกระโดดไกลแล้วเสร็จ
- งานบ่อน้ำวิ่งวิบากแล้วเสร็จ
- งานแท่นข่วงจักร ข่วงช้อน พร้อมอุปกรณ์แล้วเสร็จ
- งานวงกลมทุ่มน้ำหนักพร้อมอุปกรณ์แล้วเสร็จ
- งานถาดกระโดดค้ำถ่อพร้อมฝาลแล้วเสร็จ
- งานรั้วเหล็กรอบลูแล้วเสร็จ
- งานระบบรดน้ำสนามฟุตบอล ตามรายการกำหนดแล้วเสร็จ
- งานเบ็ดเตล็ด ตามรายการกำหนดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

งวดที่ ๗ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๑๑,๓๑๙,๖๐๐.๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหก ร้อยบาทถ้วน) ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานก่อสร้างเสาไฟฟ้าส่องสว่างสนามฟุตบอลขนาด ๔๘ ดวงโคม ตามรายการกำหนดแล้วเสร็จ
- งานก่อสร้างป้ายสกอร์บอร์ดและเดินระบบเชื่อมต่ออุปกรณ์ ตามมาตรฐาน กกท.แล้วเสร็จ
- พร้อมผลทดสอบกำลังอัดของแท่งคอนกรีตที่อายุ ๒๘ วัน หรือเทียบเท่า
- งานครุภัณฑ์จัดซื้อแล้วเสร็จ
- งานป้ายโครงการถาวร
- ทดสอบระบบไฟฟ้าส่องสว่างสนามฟุตบอลและป้ายสกอร์บอร์ด ตามมาตรฐาน กกท. ใช้งานได้ตามรูปแบบรายการกำหนด

แบบรายการกำหนด

-งานอื่นๆ แล้วเสร็จ ตามสัญญาจ้าง รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ ๒๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๑ มกราคม ๒๕๖๗

หมายเหตุ ผู้รับจ้างสามารถส่งงานข้ามงวดได้ ของงบประมาณแต่ละปี

และดูแลหญ้าสนามฟุตบอลพร้อมใส่ปุ๋ยตลอดจนส่งงานงวดสุดท้ายแล้วเสร็จ

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคา ค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้านดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย เติมตาม จำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และ

Handwritten signature/initials on the left side.



Handwritten signature/initials in the middle.

Handwritten signature/initials on the right side.

ผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้ไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดชอบต่าง ๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงิน

Handwritten signatures and a circular stamp of T.A.C. (TAIWAN) COMPANY LIMITED.

ประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือค้ำประกันของธนาคารหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศ  
มามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดย  
ไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์  
ภายในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๗ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนด  
เวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา  
หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตาม  
คำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะ  
บอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุกลงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่  
กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการ  
บอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่  
ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูก  
ต้องหรือทำไว้มันเรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่  
ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัด  
จากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ  
ที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข  
ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้  
ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความ  
รับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการ  
ปฏิบัติตามสัญญาได้



ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญา และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก่ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกหรือฟ้องร้องให้แก่

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของลูกจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดตลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงาน

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



ตามสัญญาหรือเรียกชดเชยค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข แบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัด ทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่จะเพิ่มเติมขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตาม แต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหาย แก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ


หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิก สัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๓๓,๗๔๙.๐๐ - บาท (สามหมื่นสามพันเจ็ดร้อยเก้าสิบ เก้าบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ ๒๐๐.๐๐ บาท (สองร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยาย เวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้าง ทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย


ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา ต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบ กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย


ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา


ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จ ก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องมือใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตาม สัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่ง

1. 







ผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มิมีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะ

Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page. A central circular stamp reads "บริษัท ที.เอ็น.จี. (ไทยเนชั่น) จำกัด" (T.N.G. (Thailand) Co., Ltd.) and "泰源股份有限公司" (TAYUAN CO., LTD.). To the right, there are two more handwritten signatures.

พิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญาฯ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีเรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการสั่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาฯ ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริ้งงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก..... หรือผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๐ ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๑ ผู้มีวุฒิบัตรไม่ต่ำกว่า ระดับ ปวส. สาขาช่างโยธา, สาขาช่างก่อสร้าง

๒๓.๒ วิศวกรโยธา ระดับภาคีวิศวกรขึ้นไป จำนวน ๑ คน

๒๓.๓ สถาปนิก ระดับภาคีสถาปนิกขึ้นไป จำนวน ๑ คน

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่า

Handwritten signatures and a circular official stamp of T.A.C. (Thailand) Co., Ltd. (泰源股份有限公司) are present at the bottom of the page.

จ้างตรวจสอบผู้ได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญาโดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๕

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายวิทยา คุณปลื้ม)


(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นางสาววิภากร หาญตระกูลพงษ์)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางวิราณรัช บุญท่วมมี)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางสาวจิราภรณ์ กลิ่นหอม)

เลขที่โครงการ ๖๕๐๑๗๓๐๗๙๙๓

เลขคุมสัญญา ๖๖๐๓๒๒๐๑๐๗๗๐



# ใบเสร็จรับเงิน

หน่วยรับชำระ: กองบริหารการคลังและรายได้ กรมสรรพากร

ผู้ชำระภาษีอากร บริษัท ที.เอ็ม.จี.(ไทยนิม) จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/เลขประจำตัวประชาชน 0-1055-22015-92-5

วันชำระเงิน/วันนำส่ง 27/03/2566

เดือน/ปีภาษี

ประเภทการชำระ: ออกรแสดงบัญชี

หมายเลขบัญชีการรับเงิน

เลขที่ใบเสร็จรับเงิน

จำนวนเงิน (บาท)

P090007262208

66110861372

\*\*\*\*\*31,588.00

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (สามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน)

31,588.00

อ.ส.9



Digitally Signed  
By the Revenue Department (ESA)  
Date: 2023-03-27 17:49:01

ผู้รับเงิน

*T.M.G. (Thaimim)*

( บางทีสุชัย เตารัง )

ผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและรายได้/ผู้รับมอบอำนาจ



แบบขอเสียอากรแสดมป์เป็นตัวเงิน  
สำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์

อ.ส.9

- ✓ (1) ยื่นปกติ (2) ยื่นเพิ่มเติมครั้งที่  
✓ (1) ยื่นภายในกำหนดเวลา (2) ยื่นเกินกำหนดเวลา

ชื่อผู้เสียอากร บริษัท ที.เอ็น.จี.(ไทยัน) จำกัด

ในฐานะ ผู้รับจ้าง

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 1 0 5 5 2 2 0 1 5 9 2 5 สาขาที่ 0

ที่อยู่อาคาร - ห้องเลขที่ - ชั้นที่ - หมู่บ้าน - เลขที่ 5/9 หมู่ที่ -

ตรอก/ซอย สุขุมวิท31(ซอยสวัสดิ์) แยก - ถนน สุขุมวิท ตำบล/แขวง คลองเตยเหนือ

อำเภอ/เขต วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 1 0 1 1 0

ชื่อคู่สัญญา อบจ. ชลบุรี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 9 9 4 0 0 0 2 4 9 4 5 4 สาขาที่

ที่อยู่อาคาร ห้องเลขที่ ชั้นที่ หมู่บ้าน เลขที่ 333/555 หมู่ที่ 3

ตรอก/ซอย แยก ถนน ตำบล/แขวง เสม็ด

อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 2 0 0 0 0

รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญา/ตราสาร

สัญญา/ตราสารเลขที่ 144/2566 ลงวันที่ 27/03/2566

วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นสัญญา/ตราสาร 28/03/2566

วัน เดือน ปี ที่สิ้นสุดสัญญา/ตราสาร 11/01/2567

หมายเลขอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์

หมายเลขอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์เดิม (กรณียื่นเพิ่มเติม)

วันที่ได้รับตราสารอิเล็กทรอนิกส์(กรณีจัดทำขึ้นในต่างประเทศและนำเข้ามาในประเทศไทย)

ตราสารตามบัญชีอัตราอากรแสดมป์ จ้างทำของ

มูลค่าในตราสาร (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 31,587,850.47

เลขที่ใบเสร็จ: 66110861372

วันที่: 27/03/2566

จำนวนเงิน 31,588.00 บาท

(สามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

DLN: 08900006000020143903092566032702000102

UID: 0000600025660327309014556

## รายการค่าอากรแสดมป์ที่ขอชำระ

## จำนวนเงิน

1. จำนวนเงินค่าอากรแสดมป์	31,588.00
2. เงินเพิ่มอากร	0.00
3. รวมจำนวนเงินค่าอากรแสดมป์ และเงินเพิ่มอากร (1. + 2.)	31,588.00

รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญา/ตราสารเพิ่มเติม (ถ้ามี)

งานที่รับจ้าง : ก่อสร้างสนามกีฬาเทศบาลตำบลเกาะจันทร์

จำนวนงวดงาน : 7

จำนวนเงินค้ำประกันตามสัญญา : 1,689,950.00 บาท

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการที่แจ้งไว้ข้างต้นนี้ เป็นรายการที่ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ



Digitally Signed

By: The Revenue Department (TRA) ID: 7C122B16E223ECF5A202A84C3C7DBE94E65A94C38B874ED22CCB28DB954BF889B22BE374A55

Date: 2023-03-27 10:49:02

วันที่ 27 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 00:00:00 น.

# รายละเอียดการขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงินสำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์

รหัสรับรองการเสียอากรแสตมป์ 59256603279191556863

เลือกยื่นตราสาร

ตราสารอิเล็กทรอนิกส์

ตราสารกระดาษ

ผู้ขอเสียอากรแสตมป์

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

0 1 0 5 5 2 2 0 1 5 9 2 5

สาขาที่ 0

ชื่อผู้ขอเสียอากรแสตมป์ บริษัท ที.เอ็น.จี.(ไทยัน) จำกัด

ในฐานะ ผู้รับจ้าง

คู่สัญญา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

0 9 9 4 0 0 0 2 4 9 4 5 4

สาขาที่

ชื่อคู่สัญญา อบจ. ชลบุรี

รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญา

ลักษณะแห่งตราสาร ตราสาร 4 จ้างทำของ

สัญญาเลขที่ 144/2566

ลงวันที่ 27/03/2566

วัน เดือน ปี ที่เริ่มสัญญา 28/03/2566

วัน เดือน ปี ที่สิ้นสุดสัญญา 11/01/2567

หมายเลขอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์

มูลค่าในตราสาร (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 31,587,850.47

วันที่ได้รับตราสารอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตราสารอิเล็กทรอนิกส์

งานที่รับจ้าง ก่อสร้างสนามกีฬาเทศบาลตำบลเกาะจันทร์

จำนวนงวดงาน 7

จำนวนเงินค้ำประกันตามสัญญา 1,689,950.00

บาท

รายละเอียดการชำระเงิน

จำนวนเงินค่าอากรแสตมป์ 31,588.00

เงินเพิ่มอากร 0.00

รวมจำนวนเงินค่าอากรแสตมป์ และเงินเพิ่มอากร 31,588.00

เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 66110861372

วันที่ชำระเงิน 27/03/2566

กรณียื่นแบบเพิ่มเติม (สำหรับตราสาร 1, 2, 3, 4, 5, 11(2), 14, 17, 18 และ 21)

หมายเลขอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับเดิม)

สัญญาเลขที่ (ฉบับเดิม)

ลงวันที่ (ฉบับเดิม)



# หลักฐานการรับหนังสือค้ำประกัน

เลขที่ CB-00073/66

(สำเนา)

วันที่ 27 มีนาคม 2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ชื่อ บริษัท ที.เอ็น.จี.(ไทยัน) จำกัด

เลขที่ 5/9 สุขุมวิท 31 (ซอยสวัสดิ์) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ลำดับ	รายละเอียด	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างสนามกีฬาเทศบาลตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ เป็นหนังสือค้ำประกัน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา สุขุมวิท 33 (บางกะปิ) เลขที่ 100060538438 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2566	2208010101.001	1,689,950.00	สัญญาเลขที่ CNTR-00610/66
รวมเงิน			1,689,950.00	
ตัวอักษร (หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)				

ลงชื่อ ..... ผู้รับหลักฐานการรับหนังสือค้ำประกัน

(นางสาวพรณิไท ไกรยุทธ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี



## ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

๑. ข้าพเจ้า บริษัท ที.เอ็น.จี. (ไทยัน) จำกัด เลขที่ ๕/๙ ตรอก/ซอย สุขุมวิท

๓๑ ถนน สุขุมวิท แขวง คลองเตยเหนือ เขต วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๑๑๐

โทรศัพท์ ๐๘๘๓๐๓๐๔๖๒ โดย นายธราต วิจักขณ์กิจ ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ ๓๕/๒๕๖๕ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ที่งานของทางราชการ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬาเทศบาล ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูปรายการละเอียดแห่งเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามราคาตั้งที่ได้ระบุไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณและราคาแนบท้ายใบเสนอราคานี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๓,๗๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายที่ส่งไปเรียบร้อยแล้ว

๓. คำเสนอนี้จะยื่นอยู่เป็นระยะเวลา ๑๕๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยึดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร้องขอ

๔. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนดไว้

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ารับรองที่จะ





(ลงชื่อ).....  ๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาสร้างและปรับปรุงอาคารประกอบอาคารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ภายในวันที่..... นับตั้งแต่วันที่..... ได้ยื่นซองซองให้ไปรษณีย์ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(ลงชื่อ)..... ๕.๒ เมื่อพ้นกำหนดการปฏิบัติตามสัญญาควบคุมที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ก่อนหรือขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ๕ ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ริบ หลักประกันการเสนอราคาหรือเรียกธำจจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน รวมทั้งยึดใช้ค่าเสียหายใดที่อาจมีแก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีสิทธิให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้ประกวดราคาได้หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อาจเรียกประกวดราคาใหม่ก็ได้

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

๗. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญาที่ถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่งคำ

(ลงชื่อ).....  ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....  ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ).....  พยาน (ลงชื่อ).....  พยาน

เสนอนี้ ข้าพเจ้ามอบ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินจำนวน ๒,๐๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท มาพร้อมนี้

๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาด หรือ ตกหล่น

๙. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายธราตล วิจิษณ์มิถ)

กรรมการ

ใบเสนอราคาเลขที่ 6502160026544

รหัสอ้างอิง OTP WWIQ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๐๕๕๒๒๐๑๕๙๒๕

(ลงชื่อ)..... *Wito* .....ประธานกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
(ลงชื่อ)..... *Wito* .....กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
(ลงชื่อ)..... *Wito* .....กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์



(ลงชื่อ)..... *Wito* .....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)..... *Wito* .....ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ)..... *Wito* .....พยาน (ลงชื่อ)..... *Wito* .....พยาน


สรุปผลการเสนอราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร. 5 (ก)

- ประเภท/งาน อาคาร
- เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
- ชื่อโครงการ ก่อสร้างสนามกีฬาเทศบาลตำบลเกาะจันทร์
- สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี
- ลักษณะงาน สนามฟุตบอล ขนาดกว้าง 73.00 เมตร ยาว 111.00 เมตร พร้อมลู่วิ่ง - ลานกรีฑา ผิวยางสังเคราะห์
- หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ เทศบาลตำบลเกาะจันทร์ แบบเลขที่ -
- ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 (ก) จำนวน 21 แผ่น
- เสนอราคา วันที่ 28 เดือน พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน ( บาท )	ค่าดำเนินการ+ ภาษี + กำไร	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างสนามกีฬา	24,535,064.50	1.2208	29,952,406.74	
	เงินโอน				
	เงินยืมล่วงหน้า ..... 0.00%				
	เงินประกันผลงาน ..... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ..... 5.00%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ..... 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			29,952,406.74	
	คิดเป็นเงินประมาณ ( ..... )		59904814.7		

- ขนาดโครงการหรือเนื้อที่อาคาร - ตารางเมตร
- เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท / ตารางเมตร



(ลงชื่อ) [Signature] ผู้เสนอราคา  
( นายธราดล วิจิทธิภณกิจ )

วันที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566



(ลงชื่อ) [Signature] ผู้ว่าฯ (ลงชื่อ) [Signature] ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ) [Signature] พยาน (ลงชื่อ) [Signature] พยาน

ใบสรุปผลการเสนอราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร. 6

รายการประมาณการค่าก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างสนามกีฬาเทศบาลตำบลเกาะจันทร์

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

ลักษณะงาน สนามฟุตบอล ขนาดกว้าง 73.00 เมตร ยาว 111.00 เมตร พร้อมลู่วิ่ง - ลานกรีฑา ผิวยางสังเคราะห์

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ เทศบาลตำบลเกาะจันทร์

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน / บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	งานอาคาร	29,952,406.74	
2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	3,846,593.26	
		เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น	
		33,799,000.00	
( สามสิบสามล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน )			



(ลงชื่อ)

*[Signature]*

ผู้เสนอราคา

( นายธราดล วิจักขณ์กิจ )

วันที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566



(ลงชื่อ) *[Signature]*

ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ) *[Signature]*

*[Signature]*

ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ) *[Signature]*

*[Signature]*

พยาน (ลงชื่อ) *[Signature]*

*[Signature]*

พยาน

ประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างสนามกีฬาเทศบาลตำบลเกาะจันทร์

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

เสนอราคา โดย บริษัท ที.เอ็น.จี.(ไทยัน) จำกัด

ตามแบบ เทศบาลตำบลเกาะจันทร์

เสนอราคาเมื่อ วันที่ 28

เดือน กุมภาพันธ์

แบบเลขที่ -  
พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	<b>สรุปงานก่อสร้างสนามกีฬา</b>								
1	หมวดงานสนามฟุตบอล		รวม		505,705.12		181,910.72	687,615.84	
2	หมวดงานรางน้ำและขอบรอบลูใน		รวม		434,722.20		75,932.48	510,654.68	
3	หมวดงานขอบลูรอบนอก พร้อมขอบกันลานกรีฑากับสนามฟุตบอล		รวม		254,841.89		57,325.40	315,307.53	
4	หมวดงานผิวลู - ลานกรีฑาวัสดุยางสังเคราะห์		รวม		12,636,583.95		2,263,262.52	14,899,846.47	
5	หมวดงานท่อระบายน้ำ พรอมบ่อพัก		รวม		48,581.02		41,273.78	89,854.80	
	หมวดงานอุปกรณ์ติดสนาม		รวม		449,383.21		38,459.38	487,969.22	
	หมวดงานรั้วเหล็กรอบลู		รวม		992,599.88		317,714.91	1,310,314.79	
8	หมวดงานระบบรดน้ำสนามฟุตบอล		รวม		1,238,169.79		178,772.97	1,417,141.29	
9	หมวดงานเบ็ดเตล็ด		รวม		761,948.40		70,441.42	832,389.82	
10	หมวดงานก่อสร้างเสาไฟฟ้าสองสว่างสนามฟุตบอลขนาด 48 ดวงโคม		รวม		3,128,224.82		555,912.07	3,684,643.40	
11	หมวดงานโครงสร้างสกอร์บอร์ด		รวม		226,930.19		72,396.48	299,326.67	
	<b>รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน</b>				<b>20,677,690.46</b>		<b>3,853,402.13</b>	<b>24,535,064.50</b>	



Xh ผู้เสนอราคา ( นายธราต วิจักขณ์ภิก )

(ลงชื่อ) T.N.G. ผู้ชำระ (ลงชื่อ) A.G.G. ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ) T.N.G. ทราบ (ลงชื่อ)

ประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างสนามกีฬาเทศบาลตำบลเกาะจันทร์  
 สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี  
 เสนอราคา โดย บริษัท ที.เอ็น.จี.(ไทยเน็ท) จำกัด



ตามแบบ เทศบาลตำบลเกาะจันทร์  
 เสนอราคาเมื่อ วันที่ 28

เดือน กุมภาพันธ์

แบบเลขที่ -  
 พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานสนามฟุตบอล								
	- ปรับพื้นที่ พร้อมกำจัดวัชพืช ขนาดเบา	1.00	งาน	-	-	46,485.67	46,485.67	46,485.67	
	- ดินทรายนำจิตผสมปุ๋ยกลมปรับระดับ	1,437.00	ลบ.ม.	167.35	240,481.95	55.78	80,155.86	320,637.81	
	- TOP SOIL หนาเฉลี่ย 1.00 ซม. (ทรายละเอียดผสมปุ๋ย)	125.00	ลบ.ม.	278.91	34,863.75	58.57	7,321.25	42,185.00	
	- ปูหญ้าสนามฟุตบอล	8,312.00	ตร.ม.	23.24	193,170.88	4.65	38,650.80	231,821.68	
	- ดูแลสนาม พร้อมค่าปุ๋ย ค่าน้ำและค่าแรงงาน	2.00	เดือน	18,594.27	37,188.54	4,648.57	9,297.14	46,485.68	
	รวมรายการที่ 1 เป็นเงิน				505,705.12		181,910.72	687,615.84	
2	หมวดงานฐานน้ำและขอบรอบลู่วิ่ง								
	- ดินซุด	120.00	ลบ.ม.	-	-	92.04	11,044.80	11,044.80	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ (f'c=180 ksc.) ทรงกระบอก	12.00	ลบ.ม.	1,920.25	23,043.00	284.49	3,413.88	26,456.88	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ (f'c=240 ksc.) ทรงกระบอก	20.00	ลบ.ม.	1,989.76	39,795.20	284.49	5,689.80	45,485.00	
	- งานฐานน้ำพร้อมฝารางสำเร็จรูปและทาสีฝาราง	400.00	ม.	929.71	371,884.00	139.46	55,784.00	427,668.00	
	รวมรายการที่ 2 เป็นเงิน				434,722.20		75,932.48	510,654.68	

(ลงชื่อ) ..... ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ) ..... (ลงชื่อ) .....  
 (ลงชื่อ) ..... (ลงชื่อ) ..... (ลงชื่อ) .....  
 (ลงชื่อ) ..... (ลงชื่อ) ..... (ลงชื่อ) .....  
 (ลงชื่อ) ..... (ลงชื่อ) ..... (ลงชื่อ) .....



(ลงชื่อ) ..... ผู้เสนอราคา  
 ( นายธราดล วิจักขณ์กิจ )

ประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างสนามบินท่าอากาศยานตำบลเกาะจันทร์  
 สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี  
 เสนอราคา โดย บริษัท ที.เอ็น.จี.(ไทยัน) จำกัด

ตามแบบ เทศบาลตำบลเกาะจันทร์  
 เสนอราคาเมื่อ วันที่ 28


เดือน กุมภาพันธ์

แบบเลขที่ -  
 พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	หมวดงานขอบลู่ออก พร้อมขอบกันลานกรีกาท์กับสนามฟุตบอล								
	คอนกรีตผสมเสร็จ (f'c=180 ksc.) ทรงกระบอก	4.50	ลบ.ม.	1,920.25	8,641.13	284.49	1,280.21	9,921.33	
	คอนกรีตผสมเสร็จ (f'c=240 ksc.) ทรงกระบอก	22.00	ลบ.ม.	1,989.60	43,771.20	284.49	6,258.78	50,029.98	
	แบบหล่อคอนกรีต	349.00	ตร.ม.	417.44	145,686.56	123.65	43,153.85	188,840.41	
	เหล็ก RB ขนาด ๑๖ มม.	58.00	กก.	43.45	2,520.10	-	-	2,520.10	
	เหล็ก RB ขนาด ๑๘ มม.	0.50	ตัน	30,845.63	15,422.82	3,811.82	1,905.91	17,328.73	
	เหล็ก RB ขนาด ๑๙ มม.	1.24	ตัน	29,687.20	36,812.13	3,811.82	4,726.66	44,679.02	
	ลวดผูกเหล็ก	52.00	กก.	38.23	1,987.96	-	-	1,987.96	
	รวมรายการที่ 3 เป็นเงิน				254,841.89		57,325.40	315,307.53	
4	หมวดงานผิวลู่วิ่ง - ลานกรีทาวีศดูยางสังเคราะห์								
4.1	ผิวยางสังเคราะห์ พื้นลู่วิ่งและพื้นที่อุปกรณ์ติดสนาม								
	- หินคลุก หนา 0.25 ม. บดอัดแน่น	1,610.00	ลบ.ม.	357.01	574,786.10	102.45	164,944.50	739,730.60	
	- PRIME COAT , TACK COAT	6,440.00	ตร.ม.	34.75	223,790.00	6.53	42,053.20	265,843.20	
	- แอสฟัลท์ หนา รวม 7 ซม. (4+3)	6,440.00	ตร.ม.	216.01	1,391,104.40	13.66	87,970.40	1,479,074.80	
	- Synthetic ความหนาไม่น้อยกว่า 13 มม.	6,440.00	ตร.ม.	1,255.11	8,082,908.40	232.43	1,496,849.20	9,579,757.60	
	พร้อมตีเส้นสนาม								

(ลงชื่อ) ..... ผู้เสนอราคา

( นายธราตล วิจักขณ์กิจ )



(ลงชื่อ) ..... ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ) ..... ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ) ..... ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ) ..... ผู้รับจ้าง

ประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างสนามบินท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต  
 สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี  
 เสนอราคา โดย บริษัท ที.เอ็น.จี.(ไต้หวัน) จำกัด

ตามแบบ เทศบาลตำบลเกาะจันทร์  
 เสนอราคาเมื่อ วันที่ 28

เดือน กุมภาพันธ์



แบบเลขที่ -  
 พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- Synthetic ความหนาไม่น้อยกว่า 20 มม.	62.00	ตร.ม.	1,812.94	112,402.28	241.73	14,987.26	127,389.54	
	- Synthetic ความหนาไม่น้อยกว่า 25 มม.	98.00	ตร.ม.	2,138.34	209,557.32	260.32	25,511.36	235,068.68	
4	ปูผิวทางสังเคราะห์ พื้นที่ SAFETY ZONE หินคลุก หนา 0.25 ม. บดอัดแน่น PRIME COAT , TACK COAT แอสฟัลท์ หนารวม 7 ซม. (4+3)	665.00	ลบ.ม.	357.01	237,411.65	102.44	68,122.60	305,534.25	
	- Synthetic ความหนาไม่น้อยกว่า 5 มม.	2,660.00	ตร.ม.	34.75	92,435.00	6.53	17,369.80	109,804.80	
		2,660.00	ตร.ม.	216.01	574,586.60	13.66	36,335.60	610,922.20	
		2,660.00	ตร.ม.	427.67	1,137,602.20	116.21	309,118.60	1,446,720.80	
	รวมรายการที่ 4 เป็นเงิน				12,636,583.95		2,263,262.52	14,899,846.47	
5	หมวดงานท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก								
	- ดินซุด/ถมกลบ	365.00	ลบ.ม.	-	-	92.04	33,594.60	33,594.60	
	- ท่อขนาด Ø 0.30 ม. ชนิดปากลิ้นราง ชั้น 3	56.00	ทอน	304.11	17,030.16	55.78	3,123.68	20,153.84	
	- ท่อขนาด Ø 0.40 ม. ชนิดปากลิ้นราง ชั้น 3	40.00	ทอน	386.67	15,466.80	55.78	2,231.20	17,698.00	
	- บ่อพักสำเร็จรูป ขนาด 0.20 x 0.60 ม.	6.00	ใบ	1,534.03	9,204.18	232.43	1,394.58	10,598.76	
	- บ่อพักสำเร็จรูป ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	4.00	ใบ	1,719.97	6,879.88	232.43	929.72	7,809.60	
	รวมรายการที่ 5 เป็นเงิน				48,581.02		41,273.78	89,854.80	

(ลงชื่อ) ..... X I ..... ผู้เสนอราคา  
 ( นายธราตล วิจักขณ์กิจ )

(ลงชื่อ) ..... ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ) .....

(ลงชื่อ) ..... (ลงชื่อ) .....





ประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างสนามกีฬาเทศบาลตำบลเกาะจันทร์  
 สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี  
 เสนอราคา โดย บริษัท ที.เอ็น.จี.(ไทยัน) จำกัด

ตามแบบ เทศบาลตำบลเกาะจันทร์  
 เสนอราคาเมื่อ วันที่ 28

เดือน กุมภาพันธ์

แบบเลขที่ -  
 พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	หมวดงานอุปกรณ์คีดสนาม								
	บ่อทรายกระโดดไกล								
	ดินซุด/ถมกลบ	70.00	ลบ.ม.	-	-	92.04	6,442.80	6,442.80	
	คอนกรีตผสมเสร็จ (f'c=180 ksc.) ทรงกระบอก	3.00	ลบ.ม.	1,920.25	5,760.75	284.49	853.47	6,614.22	
	คอนกรีตผสมเสร็จ (f'c=240 ksc.) ทรงกระบอก	18.00	ลบ.ม.	1,989.76	35,815.68	284.49	5,120.82	40,936.50	
	เมแบบหล่อคอนกรีต	112.00	ตร.ม.	417.44	46,753.28	123.65	13,848.80	60,602.08	
	- ตะปู	28.00	กก.	43.45	1,216.60	-	-	1,216.60	
	- เหล็ก RB ขนาด ๑9 มม.	0.23	ตัน	29,687.10	6,828.03	3,811.82	876.72	7,704.75	
	- ลวดผูกเหล็ก	6.00	กก.	38.23	229.38	-	-	229.38	
	- ทรายละเอียด (ทรายภายในบ่อ)	16.50	ลบ.ม.	585.72	9,664.38	40.91	675.02	10,339.40	
	- ท่อ PVC ขนาด ๑4" ชั้น 8.5	1.00	ทอน	541.47	541.47	446.26	446.26	987.73	
	- ท่อ PVC ขนาด ๑2" ชั้น 8.5	4.00	ทอน	152.29	609.16	148.75	595.00	1,204.16	
	- กลองกำหนดจุดกระโดด (มาตรฐาน IAAF)							-	
	- Alumimium Installation - ทำจากวัสดุ Aluminu	4.00	ชุด	9,297.13	37,188.52	-	-	37,188.52	
	- Take off Board - ทำจากวัสดุ Special timber	4.00	ชุด	13,945.70	55,782.80	-	-	55,782.80	
	- Alumium Blanking Beam - ทำจากวัสดุ Aluminu	4.00	ชุด	13,945.70	60,000.00	-	-	60,000.00	

(ลงชื่อ) ..... ผู้เสนอราคา

( นายธราต วิจิษณ์กิจ )



(ลงชื่อ) ..... ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ) ..... ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ) .....


ประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างสนามกีฬาเทศบาลตำบลเกาะจันทร์  
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี  
เสนอราคา โดย บริษัท ที.เอ็น.จี.(ไทยัน) จำกัด

ตามแบบ เทศบาลตำบลเกาะจันทร์  
เสนอราคาเมื่อ วันที่ 28




เดือน กุมภาพันธ์


แบบเลขที่ -  
พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
6.2	บ่อน้ำวิ่งวិบาก								
	- ดินชุด/ตมกลบ	17.00	ลบ.ม.	-	-	92.04	1,564.68	1,564.68	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ (fc'=240 ksc.) ทรงกระบอก	4.00	ลบ.ม.	1,989.76	7,959.04	284.49	1,137.96	9,097.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	18.00	ตร.ม.	417.44	7,513.92	123.65	2,225.70	9,739.62	
	- ตะปู	5.00	กก.	43.45	217.25	-	-	217.25	
	- เหล็ก RB ขนาด ๑9 มม.	0.05	ตัน	29,687.10	1,484.36	3,811.82	190.59	1,801.57	
	- ลวดผูกเหล็ก	2.00	กก.	38.23	76.46	-	-	76.46	
	- ท่อ PVC ขนาด ๑2"	1.00	ท่อน	207.33	207.33	148.75	148.75	356.08	
	- GATE VALVE ขนาด ๑2" (ผลิตจากทองเหลือง)	1.00	ชุด	976.20	976.20	46.49	46.49	1,022.69	
	- ขอดตรง	3.00	อัน	14.49	43.47	9.30	27.90	71.37	
	- หินคลุกบดอัดแน่น	2.50	ลบ.ม.	357.01	892.53	102.45	256.13	1,148.65	
	- รั้ววิงวิบากสำเร็จรูป ปรับระดับได้ ตามมาตรฐานสหพันธ์กรีฑา	1.00	ชุด	32,539.97	32,539.97	-	-	32,539.97	รวมค่าแรง
6.3	สนามขว้างจักร ขว้างลอน พร้อมอุปกรณ์								
	- คอนกรีตผสมเสร็จ (fc'=240 ksc.) ทรงกระบอก	5.49	ลบ.ม.	1,989.76	10,923.78	284.49	1,561.85	12,485.63	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	3.65	ตร.ม.	417.44	1,523.66	123.65	451.32	1,974.98	
	- ตะปู	1.00	กก.	43.45	43.45	-	-	43.45	
	- เหล็ก RB ขนาด ๑9 มม.	0.18	ตัน	29,687.10	5,343.68	3,811.82	686.13	6,029.81	

(ลงชื่อ)  ผู้เสนอราคา

( นายธราดล วิจักขณ์กิจ )

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ)  หนาน



ประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างสนามกีฬาเทศบาลตำบลเกาะจันทร์  
 สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี  
 เสนอราคา โดย บริษัท ที.เอ็น.จี.(ไทยเนชั่น) จำกัด

ตามแบบ เทศบาลตำบลเกาะจันทร์  
 เสนอราคาเมื่อ วันที่ 28


เดือน กุมภาพันธ์

แบบเลขที่ -  
 พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ลวดผูกเหล็ก	6.00	กก.	38.23	229.38	-	-	229.38	
	- ท่อ PVC ขนาด Ø 1" ชั้น 8.5	1.00	ทอน	59.22	59.22	111.57	111.57	170.79	
	- ท่อ PVC ขนาด Ø 2" ชั้น 8.5	1.00	ทอน	152.29	152.29	148.75	148.75	301.04	
	- ของอ 90	4.00	อัน	20.45	81.80	9.30	37.20	119.00	
	วงขวางจักร - ขวางลอน หรือมออุปกรณ์ลวดวงรอบ ตามมาตรฐานสหพันธ์กรีฑานานาชาติ (IAAF) หรือสมาคมกรีฑากรีฑาแห่งประเทศไทย (AAT)								
	- Velocity Discus Ring ทำจากวัสดุ Aluminium	1.00	ชุด	19,523.98	19,523.98	-	-	19,523.98	
	- Hammer Inlay Ring ทำจากวัสดุ Fiberglass	1.00	ชุด	22,313.12	22,313.12	-	-	22,313.12	
6.4	วงกลมทึมน้ำหนักพร้อมอุปกรณ์								
	- คอนกรีตผสมเสร็จ (fc'=240 ksc.) ทรงกระบอก	1.00	ลบ.ม.	1,989.76	1,989.76	284.49	284.49	2,274.25	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	1.50	ตร.ม.	417.44	626.16	123.65	185.48	811.64	
	- ตะปู	1.00	กก.	43.45	43.45	-	-	43.45	
	- เหล็ก RB ขนาด Ø 9 มม.	0.03	ตัน	29,687.10	890.61	3,811.82	114.35	1,004.97	
	- ลวดผูกเหล็ก	1.00	กก.	38.23	38.23	-	-	38.23	
	- ท่อ PVC ขนาด Ø 1" ชั้น 8.5	1.00	ทอน	59.22	59.22	111.57	111.57	170.79	
	- ท่อ PVC ขนาด Ø 2" ชั้น 8.5	1.00	ทอน	152.29	152.29	148.75	148.75	301.04	
	- ของอ 90	2.00	อัน	20.45	40.90	9.30	18.60	59.50	

(ลงชื่อ) ..... ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ) .....  
 (ลงชื่อ) ..... ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ) .....  
 (ลงชื่อ) ..... ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ) .....  
 (ลงชื่อ) ..... ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ) .....

(ลงชื่อ) ..... ผู้เสนอราคา  
 ( นายธราดล วิจักขณ์กิจ )



ประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างสนามกีฬาเทศบาลตำบลเกาะจันทร์  
 สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี  
 เสนอราคา โดย บริษัท ที.เอ็น.จี.(ไทยัน) จำกัด

ตามแบบ เทศบาลตำบลเกาะจันทร์  
 เสนอราคาเมื่อ วันที่ 28


เดือน กุมภาพันธ์

แบบเลขที่ -  
 พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ	
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
	- วงท่อน้ำหนักพร้อมที่ยื่นเท้า ตามมาตรฐานสหพันธ์กรีฑานานาชาติ (IAAF) หรือสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย (AAT)									
	- Velocity Aluminium shot put Ring ทำจาก FIBERCLASS หรือ STILLหรือ Aluminium	1.00	ชุด	14,875.41	14,875.41	-	-	14,875.41		
	- Shot put stop board ทำจากวัสดุ Special laminates timber	1.00	ชุด	13,945.70	13,945.70	-	-	13,945.70		
	ลาดกระโดดค้ำถ่อพร้อมฝ้									
	- คอนกรีตผสมเสร็จ (fc'=240'ksc.) ทรงกระบอก	0.50	ลบ.ม.	1,989.76	994.88	284.49	142.25	1,137.13		
	- ลาดกระโดดค้ำถ่อ พร้อมฝ้สำเร็จรูป ตามมาตรฐานสหพันธ์กรีฑานานาชาติ (IAAF) หรือสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย (AAT)									
	- Velocity Pole Vault Trough ทำจากวัสดุ Stainless Steel หรือ Aluminium	1.00	ชุด	26,961.69	26,961.69	-	-	26,961.69		
	- Cover For pole Vault Box ทำจากวัสดุ Stainless Steel หรือ Aluminium	1.00	ชุด	16,269.98	16,269.98	-	-	16,269.98		
	รวมรายการที่ 6 เป็นเงิน				449,383.21		38,459.38		487,969.22	
7	หมวดงานรั้วเหล็กรอบคู									
	- ดินซุด/ถมกลบ	100.00	ลบ.ม.	-	-	92.04	9,204.00	9,204.00		
	- คอนกรีตผสมเสร็จ (fc'=180 ksc.) ทรงกระบอก	5.00	ลบ.ม.	1,920.25	9,601.25	284.49	1,422.45	11,023.70		
	- คอนกรีตผสมเสร็จ (fc'=240 ksc.) ทรงกระบอก	25.00	ลบ.ม.	1,989.76	49,744.00	284.49	7,112.25	56,856.25		

(ลงชื่อ) XW ผู้เสนอราคา  
 ( นายธราตล วิจักขณ์กิจ )

(ลงชื่อ) T. N. J. ผู้ว่าจ้าง



ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ) OS

นายหน (ลงชื่อ)



ประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างสนามบินท่าอากาศยานตำบลเกาะจันทร์  
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี  
เสนอราคา โดย บริษัท ที.เอ็น.จี.(ไทยเน็ท) จำกัด

ตามแบบ เทศบาลตำบลเกาะจันทร์  
เสนอราคาเมื่อ วันที่ 28

เดือน กุมภาพันธ์

แบบเลขที่ -  
พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ไม้แบบหลอกคอนกรีต	280.00	ตร.ม.	417.44	116,883.20	123.65	34,622.00	151,505.20	
	- ตะปู	35.00	กก.	43.45	1,520.75	-	-	1,520.75	
	- เชือก RB ขนาด Ø 6 มม.	0.32	ตัน	30,845.63	9,870.60	3,811.82	1,219.78	11,090.38	
	- เชือก RB ขนาด Ø 9 มม.	1.40	ตัน	29,687.10	41,561.94	3,811.82	5,336.55	46,898.49	
	- เชือก RB ขนาด Ø 12 มม.	0.32	ตัน	29,136.81	9,323.78	3,068.05	981.78	10,305.56	
	- วัตถุผูกเหล็ก	62.00	กก.	38.23	2,370.26	-	-	2,370.26	
	- ท่อเหล็กดำ ขนาด 2" ทน 3 มม.	490.00	ทอน	499.72	244,862.80	251.95	123,455.50	368,318.30	
	- เหล็กสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 5/8"×5/8" (นบ.11.82 กก./ทอน)	1,052.00	ทอน	425.81	447,952.12	109.71	115,414.92	563,367.04	
	- บุษประคอง ขนาด 2"	24.00	ชุด	139.46	3,347.04	27.89	669.36	4,016.40	
	- หัวขุ่น ขนาด 2"	325.00	ชุด	74.38	24,173.50	-	-	24,173.50	
	- เหล็กฉาก ขนาด 50 × 50 × 3.2 มม. ยาว 6 ม.	8.00	ทอน	346.71	2,773.68	132.95	1,063.60	3,837.28	
	- เหล็กฉาก ขนาด 75 × 75 × 6 มม. ยาว 6 ม.	4.00	ทอน	656.38	2,625.52	382.11	1,528.44	4,153.96	
	- ทาสีรั้วเหล็กรอบลู	482.00	ตร.ม.	53.92	25,989.44	32.54	15,684.28	41,673.72	
	รวมรายการที่ 7 เป็นเงิน				992,599.88		317,714.91	1,310,314.79	

..... (ลงชื่อ) ..... ผู้เสนอราคา  
( นายธราตล วิจักขณ์กิจ )



(ลงชื่อ) ..... ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ) ..... ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ) ..... (ลงชื่อ) .....  
 (ลงชื่อ) ..... ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ) ..... ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ) .....

ประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างสนามกีฬาเทศบาลตำบลเกาะจันทร์  
 สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี  
 เสนอราคา โดย บริษัท ที.เอ็น.จี.(ไทย) จำกัด


ตามแบบ เทศบาลตำบลเกาะจันทร์  
 เสนอราคาเมื่อ วันที่ 28

เดือน กุมภาพันธ์  
 แบบเลขที่ -  
 พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
8	หมวดงานระบบรดน้ำสนามฟุตบอล								
8.1	โรงเก็บเครื่องบ่มน้ำพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง								
	- ดินซูด/ถมกลบ	9.00	ลบ.ม.	-	-	92.04	828.36	828.36	
	- ทรายหยาบบดอัดแน่น	22.00	ลบ.ม.	499.26	10,983.72	84.60	1,861.20	12,844.92	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ (fc'=180 ksc.) ทรงกระบอก	0.50	ลบ.ม.	1,920.25	960.13	284.49	142.25	1,102.37	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ (fc'=240 ksc.) ทรงกระบอก	14.40	ลบ.ม.	1,989.76	28,652.54	284.49	4,096.66	32,749.20	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	14.00	ตร.ม.	417.44	5,844.16	123.65	1,731.10	7,575.26	
	- ตะปู	2.00	กก.	43.45	86.90	-	-	86.90	
	- เหล็ก RB ขนาด ๑ 6 มม.	0.003	ตัน	30,845.63	99.54	3,811.82	11.44	111.84	
	- เหล็ก RB ขนาด ๑ 9 มม.	0.01	ตัน	29,687.10	319.32	3,811.82	38.12	360.32	
	- เหล็ก RB ขนาด ๑ 12 มม.	0.08	ตัน	29,136.81	2,330.94	3,068.05	245.44	2,771.17	
	- ลวดผูกเหล็ก	3.00	กก.	32.23	96.69	-	-	96.69	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 2"×2" ทนฯ 2 มม. (นบ.17.58 กก./ทอน)	10.00	ทอน	269.62	2,696.20	138.53	1,385.30	4,081.50	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 1"×1" ทนฯ 2 มม. (นบ. 5.22 กก./ทอน)	21.00	ทอน	129.23	2,713.83	40.91	859.11	3,572.94	
	- กอผนังทับ	4.80	ตร.ม.	182.22	874.66	111.57	535.54	1,410.19	
	- เสาค้ำ	6.50	ม.	71.59	465.34	40.91	265.92	731.25	

(ลงชื่อ) ..... ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี  
 (ลงชื่อ) ..... นายกเทศมนตรีตำบลเกาะจันทร์  
 (ลงชื่อ) ..... ผู้อำนวยการกองช่าง  
 (ลงชื่อ) ..... นายธนกร วิจิตรกิจกิจ

  
 ผู้เสนอราคา  
 ( นายธนกร วิจิตรกิจกิจ )



ประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างสนามกีฬาเทศบาลตำบลเกาะจันทร์  
 สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี  
 เสนอราคา โดย บริษัท ที.เอ็น.ซี.(ไทยเนชั่น) จำกัด


ตามแบบ เทศบาลตำบลเกาะจันทร์  
 เสนอราคาเมื่อ วันที่ 28

เดือน กุมภาพันธ์

แบบเลขที่ -  
 พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ท่อเหล็กดำ ขนาด 1.5" หนา 2 มม.	6.00	ทอน	326.33	1,957.98	92.97	557.82	2,515.80	
	- แปเหล็ก ขนาด 1"x1"	15.00	ทอน	111.57	1,673.55	-	-	1,673.55	
	- ท่อ PVC ขนาด ๑ 1" ชั้น 8.5	2.00	ทอน	59.22	118.44	111.57	223.14	341.58	
	- ท่อ PVC ขนาด ๑ 2" ชั้น 8.5	2.00	ทอน	152.29	304.58	148.75	297.50	602.08	
	- บล็อกโพร่ง ชนิดช่องกลม	32.00	ทอน	7.44	238.08	4.65	148.80	386.88	
	- พนังบล็อกทึบ	17.76	ตร.ม.	130.16	2,311.64	60.43	1,073.24	3,384.88	
	- ฉาบปูนเรียบ	17.76	ตร.ม.	62.29	1,106.27	76.24	1,354.02	2,460.29	
	- กระเบื้องคอนกรีต	250.00	แผ่น	11.73	2,932.50	-	-	2,932.50	
	- ครอบสี่เหลี่ยม	1.00	ตัว	29.97	29.97	-	-	29.97	
	- ครอบสันโค้ง	18.00	แผ่น	29.97	539.46	-	-	539.46	
	- ค้ำมุงหลังคา ครอบสัน	13.00	ม.	-	-	27.89	362.57	362.57	
	- ค้ำมุงหลังคา	37.00	ตร.ม.	-	-	29.75	1,100.75	1,100.75	
	- เHING ข่ายไม้สังเคราะห์ ขนาด 1.6 x 15 ซม.	12.00	ม.	55.78	669.36	67.87	814.44	1,483.80	
	- ติดตั้งโคมไฟฟ้าพร้อมสวิตช์เปิดปิดควบคุม (FL 1x36 W.)	1.00	ชุด	2,324.28	2,324.28	232.43	232.43	2,556.71	
	พร้อมเตารับกลมแบนและเดินสายไฟ								

(ลงชื่อ) ..... ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ) ..... ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ) .....  
 ๑๖/๒๕๖๕  
 ๑๖/๒๕๖๕



..... ผู้เสนอราคา  
 ( นายธราดล วิจิกษ์มั่งกิจ )

ประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าเทศบาลตำบลเกาะจันทร์

สถานที่ก่อสร้าง

อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

ตามแบบ เทศบาลตำบลเกาะจันทร์

แบบเลขที่

-

เสนอราคา โดย

บริษัท ที.เอ็น.จี.(ไทย) จำกัด

เสนอราคาเมื่อ วันที่

28

เดือน

กุมภาพันธ์

พ.ศ.

2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
8.2	ตู้ควบคุมมอเตอร์ปั๊มน้ำชนิดตู้กันน้ำ 2 ชั้น	1.00	ตู้	35,329.11	35,329.11	1,394.57	1,394.57	36,723.68	
	สภารวมมอเตอร์แบบ Star - Delta พร้อม Overload ตัดต่อระบบ								
	แบบบอโตเมติก ด้วยสวิตซ์แรงดัน และตัดการทำงานเมื่อปั๊มน้ำ								
	สูบน้ำไม่ขึ้นด้วย Flow switch และอุปกรณ์ป้องกันไฟตกไฟเกิน								
	Phase Protection และอุปกรณ์ Flow switch, Pressure switch								
8.3	มาตรวัดน้ำ ขนาด 1 1/2"	1.00	ตัว	3,254.00	3,254.00	-	-	3,254.00	
8.4	คอนกรีต คสล. รองรับบ่ม, มอเตอร์, ถังน้ำแรงดัน	1.00	ลบ.ม.	1,989.76	1,989.76	284.49	284.49	2,274.25	
8.5	สปริงรองแทน INEPTIA BASE ดานบ่มน้ำ	2.00	ชุด	1,673.48	3,346.96	-	-	3,346.96	
8.6	สปริงรองแทน INEPTIA BASE ดานมอเตอร์	2.00	ชุด	2,045.37	4,090.74	-	-	4,090.74	
8.7	เครื่องสูบน้ำพร้อมมอเตอร์ขนาดไม่ต่ำกว่า 30 Hp	1.00	ชุด	193,380.37	193,380.37	1,859.43	1,859.43	195,239.80	
8.8	ถังน้ำแรงดันขนาด 200 ลิตร ชนิดถังเหล็กชุบกัลวาไนซ์	1.00	ใบ	17,199.00	17,199.00	1,394.57	1,394.57	18,593.57	
	พร้อมมาตรวัดแรงดัน ขนาด 2 1/2"								
8.9	ถัง คสล. ขนาด 120 ลบ.ม.								
	- ดินซุด/ถมกลบ	398.00	ลบ.ม.	-	-	92.04	36,631.92	36,631.92	
	- ทราฮายาบดอัดแน่น	8.00	ลบ.ม.	499.26	3,994.08	84.60	676.80	4,670.88	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ (fc'=180 ksc.) ทรงกระบอก	7.00	ลบ.ม.	1,920.25	13,441.75	284.49	1,991.43	15,433.18	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ (fc'=240 ksc.) ทรงกระบอก	30.00	ลบ.ม.	1,989.76	59,692.80	284.49	8,534.70	68,227.50	

.....ผู้เสนอราคา  
( นายธราตล วิจักขณ์กิจ )

(ฉบับนี้) .....ผู้รับใช้ (ฉบับนี้) .....  
 บริษัท ที.เอ็น.จี.(ไทย) จำกัด  
 T.N.G.(THAI) COMPANY LIMITED  
 (ฉบับนี้) .....ผู้รับใช้ (ฉบับนี้) .....



ประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างสนามกีฬาเทศบาลตำบลเกาะจันทร์  
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี  
เสนอราคา โดย บริษัท ที.เอ็น.จี.(ไทย) จำกัด

ความแบบ เทศบาลตำบลเกาะจันทร์  
เสนอราคาเมื่อ วันที่ 28

เดือน กุมภาพันธ์

แบบเลขที่ -  
พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ไม่นับเหล็กคอกกรีต	271.00	ตร.ม.	417.44	113,126.24	123.65	33,509.15	146,635.39	
	- ตะปู	34.00	กก.	43.45	1,477.30	-	-	1,477.30	
	- เหล็ก RB ขนาด ๑ 9 มม.	2.10	ตัน	29,687.10	62,342.91	3,811.82	8,004.82	70,347.73	
	- ลวดผูกเหล็ก	63.00	กก.	38.23	2,408.49	-	-	2,408.49	
	- ฉาบปูนขัดมัน	90.00	ตร.ม.	53.92	4,852.80	76.24	6,861.60	11,714.40	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี ขนาด 1 1/4"	2.00	ทอน	799.65	1,599.30	139.46	278.92	1,878.22	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี ขนาด 3/4"	1.00	ทอน	417.97	417.97	78.10	78.10	496.07	
	- ฝ้าสแตนเลส	2.00	ผา	2,324.28	4,648.56	-	-	4,648.56	
	- ติดตั้งแผ่นยางกันซึม (WATER STOP) ชนิดไม่มีรูกลาง	34.00	ม.	232.43	7,902.62	74.38	2,528.92	10,431.54	
8.10	ประตูสำหรับ เปิด - ปิด และท่อ PB.								
	- ประตูน้ำชนิด GATE VALVE ขนาด 4"	1.00	ชุด	7,902.56	7,902.56	2,324.28	2,324.28	10,226.84	
	- ท่อ PB CLASS 200 PSI ขนาด 2"	10.00	ม.	219.41	2,194.10	46.49	464.90	2,659.00	
	- ท่อ PB CLASS 200 PSI ขนาด 3"	355.00	ม.	567.13	201,331.15	92.97	33,004.35	234,335.50	
	- ท่อ PB CLASS 200 PSI ขนาด 4"	73.00	ม.	853.48	62,304.04	139.46	10,180.58	72,484.62	
	- อุปกรณ์ตัดท่อ ขอตอ, ของอ	1.00	งาน	4,648.57	4,648.57	-	-	4,648.57	
	- วาล์วลมเร็วไฮดรอลิก ขนาด 2"	8.00	ชุด	15,340.27	122,722.16	325.40	2,603.20	125,325.36	
	- วาล์วบล็อกสำเร็จรูป ขนาด 14"x19"	8.00	ชุด	1,255.11	10,040.88	325.40	2,603.20	12,644.08	

ผู้เสนอราคา  
( นายธราดล วิจักขณ์กิจ )

(ต่อหน้า).....

ผู้ว่าจ้าง

(ต่อหน้า).....

ผู้รับจ้าง

(ต่อหน้า).....


ผู้รับจ้าง

(ต่อหน้า).....

ผู้รับจ้าง

(ต่อหน้า).....

ผู้รับจ้าง









ประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างสนามกีฬาเทศบาลตำบลเกาะจันทร์  
 สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี  
 เสนอราคา โดย บริษัท ที.เอ็น.จี.(ไทย) จำกัด

ตามแบบ เทศบาลตำบลเกาะจันทร์  
 เสนอราคาเมื่อ วันที่ 28

เดือน กุมภาพันธ์  
 แบบเลขที่ -  
 พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
10	หมวดงานก่อสร้างเสาไฟฟ้าสองแสงสนามฟุตบอลขนาด 48 ดวงโคม								
10.1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง								
10.1.1	ดินชุดถมกลบ	75.00	ลบ.ม.	-	-	92.04	6,903.00	6,903.00	
10.1.2	เสาเข็ม คอร. ขนาด 0.30x0.30x6.00 ม. เหล็กเสริม 4-DB 16 มม.	12.00	ต้น	2,231.31	26,775.72	297.51	3,570.12	30,345.84	
10.1.3	ทรายหยาบ	3.00	ลบ.ม.	499.26	1,497.78	84.60	253.80	1,751.58	
10.1.4	คอนกรีตหยาบ	3.00	ลบ.ม.	1,920.25	5,760.75	284.49	853.47	6,614.22	
10.1.5	งานโครงสร้าง คสล. (ฐานราก)								
	- คอนกรีตผสมเสร็จ (fc'=240 ksc.) ทรงกระบอก	20.00	ลบ.ม.	1,989.76	39,795.20	284.49	5,689.80	45,485.00	
	- ไมแบบหล่อคอนกรีต	39.00	ตร.ม.	417.44	16,280.16	123.65	4,822.35	21,102.51	
	- ตะปู	5.00	กก.	43.45	217.25	-	-	217.25	
	- เหล็ก RB ขนาด Ø 6 มม.	0.10	ต้น	30,845.63	3,084.56	3,811.82	381.18	3,465.75	
	- เหล็ก RB ขนาด Ø 9 มม.	0.20	ต้น	29,687.10	5,937.42	3,811.82	762.36	7,206.30	
	- เหล็ก RB ขนาด Ø 12 มม.	0.20	ต้น	29,136.81	5,827.36	3,068.05	613.61	6,440.97	
	- เหล็ก DB ขนาด Ø 16 มม.	0.79	ต้น	28,934.07	22,857.92	3,068.05	2,423.76	25,281.67	
	- เหล็ก DB ขนาด Ø 20 มม.	0.80	ต้น	28,934.07	23,147.26	2,696.17	2,156.94	25,304.19	
	- สวดผูกเหล็ก	63.00	กก.	38.23	2,408.49	-	-	2,408.49	
	- นอตขนาด 1 นิ้ว ยาว 0.70 เมตร	48.00	ตัว	185.94	8,925.12	-	-	8,925.12	

(ลงชื่อ) ..... ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ) ..... ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ) ..... ทนาย (ลงชื่อ) .....



(ลงชื่อ) ..... ผู้เสนอราคา  
 ( นายบรรดล วิจักขณ์กิจ )



ประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างสนามบินท่าอากาศยานนานาชาติ  
 สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี  
 เสนอราคา โดย บริษัท ที.เอ็น.จี.(ไทย) จำกัด

ตามแบบ เทศบาลตำบลเกาะจันทร์  
 เสนอราคาเมื่อ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์

แบบเลขที่ -  
 พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
10.1.6	งานโครงสร้างเหล็กทั่วไป								
	- ท่อเหล็กดำขนาด Ø 100 มม. ทนยา 4.50 มม.	4,177.00	กก.	35.12	146,696.24	9.30	38,846.10	185,542.34	
	- ท่อเหล็กดำขนาด Ø 65 มม. ทนยา 3.65 มม.	4,000.00	กก.	35.12	140,480.00	9.30	37,200.00	177,680.00	
	- ท่อเหล็กดำขนาด Ø 50 มม. ทนยา 3.50 มม.	2,400.00	กก.	35.12	84,288.00	9.30	22,320.00	106,608.00	
	- เหล็กฉาก 100 x 100 x 6 มม.	768.00	กก.	35.12	26,972.16	9.30	7,142.40	34,114.56	
	- ตะแกรงเหล็กฉีก ทนยา 3.2 มม. ชนิดทำพื้นทางเดิน	10.00	ตร.ม.	1,115.66	11,156.60	-	-	11,156.60	
	- เหล็กแผ่น ขนาด 0.36 x 0.36 ม. ทนยา 16 มม.	24.00	แผ่น	353.29	8,478.96	-	-	8,478.96	
10.1.7	งานทาสี								
	- ทาสีกันสนิมโครงสร้าง+สีน้ำมัน	323.00	ตร.ม.	52.06	16,815.38	35.33	11,411.59	28,226.97	
10.2	หมวดงานระบบไฟฟ้าสองสวาง								
	- ตู้ MDB	1.00	ตู้	13,945.70	13,945.70	-	-	13,945.70	
	- ตู้ BALLAST	4.00	ตู้	7,437.71	29,750.84	-	-	29,750.84	
	- ตู้ใส่อุปกรณ์ควบคุมหลอด	4.00	ตู้	7,437.71	29,750.84	-	-	29,750.84	
	- NFB 3P,250 AT,380 V , IC ≥ 10 KA	1.00	ตัว	11,621.42	11,621.42	-	-	11,621.42	
	- NFB 3P,100 AT,380 V , IC ≥ 10 KA	8.00	ตัว	5,578.28	44,626.24	-	-	44,626.24	
	- NFB 3P,40 AT,380 V , IC ≥ 10 KA	16.00	ตัว	4,741.54	75,864.64	-	-	75,864.64	
	- NFB 3P,250 AT,380 V , IC ≥ 10 KA	2.00	ตัว	1,422.46	2,844.92	-	-	2,844.92	
	- NFB 3P,20 AT,380 V , IC ≥ 5 KA	48.00	ตัว	1,208.63	58,014.24	-	-	58,014.24	

(ลง款)..... ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี  
 ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ).....  
 (ลงชื่อ).....



(ลงชื่อ)..... ผู้เสนอราคา  
 ( นายธราดล วิจิษณกิจ )

ประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างสนามกีฬาเทศบาลตำบลเกาะจันทร์  
 สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี  
 เสนอราคา โดย บริษัท ที.เอ็น.จี.(ไทยัน) จำกัด


ตามแบบ เทศบาลตำบลเกาะจันทร์  
 เสนอราคาเมื่อ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์

แบบเลขที่ -  
 พ.ศ. 2565


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- AMMETER พร้อม CT & SELECTOR SWITCH	1.00	ตัว	520.64	520.64	-		520.64	
	- VOLTMETER พร้อม SELECTOR SWITCH	1.00	ตัว	418.37	418.37	-		418.37	
	- PILOT LAMP	19.00	ชุด	139.46	2,649.74			2,649.74	
	- PUSH BUTTON (No)+(Nc)	32.00	ชุด	278.91	8,925.12			8,925.12	
	- THREE PHASE MAGNETIC CONTACTOR/O.L	16.00	ชุด	1,487.54	23,800.64			23,800.64	
	- BUS BAR สาย CONTROL พร้อมอุปกรณ์	1.00	LS	13,945.70	13,945.70			13,945.70	
	- GROUND ROD 3/4" x 10"	17.00	ชุด	464.86	7,902.62			7,902.62	
	- สาย NYY 1/C 50 mm2	1,800.00	ม.	218.48	393,264.00			393,264.00	
	- สาย NYY 1/C 35 mm2	600.00	ม.	164.56	98,736.00			98,736.00	
	- สาย NYY 1/C 16 mm3	800.00	ม.	80.89	64,712.00			64,712.00	
	- สาย NYY 1x3C-2.5 mm2	1,800.00	ม.	62.29	112,122.00			112,122.00	
	- สาย THW 1/C 6 mm2	50.00	ม.	27.89	1,394.50			1,394.50	
	- สาย THW 1/C 10 mm2	100.00	ม.	45.56	4,556.00			4,556.00	
	- ท่อ IMC 2" (สำหรับสาย POWER)	38.00	ท่อน	1,018.97	38,720.86			38,720.86	
	- ท่อ IMC 1 1/2" (สำหรับสายควบคุม)	53.00	ท่อน	745.63	39,518.39			39,518.39	
	- ท่อ IMC 1" (สำหรับสายกราวด์)	10.00	ท่อน	470.43	4,704.30			4,704.30	
	- ท่อโลหะอ่อนกันน้ำ ขนาด 1" (ชนิดกันน้ำ)	120.00	ม.	92.97	11,156.40			11,156.40	

(ลงชื่อ) ..... ผู้เสนอราคา

( นายธราตล วิจิตรกมลกิจ )



(ลงชื่อ) ..... ผู้รับจ้าง  
 (ลงชื่อ) ..... รับจ้าง (ลงชื่อ) .....  
 (ลงชื่อ) .....





ประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างสนามกีฬาเทศบาลตำบลเกาะจันทร์  
 สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี  
 เสนอราคา โดย บริษัท ที.เอ็น.จี.(ไทยเนชั่น) จำกัด

ตามแบบ เทศบาลตำบลเกาะจันทร์  
 เสนอราคาเมื่อ วันที่ 28

เดือน กุมภาพันธ์

แบบเลขที่ -  
 พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
11	หมวดงานก่อสร้างป้ายสกรอบอร์ด ตามมาตรฐาน กกท.								
	- เสาค้ำ คอร. รับน้ำหนักปลอดภัยไม่น้อยกว่า 5 ตัน/ตัน	10.00	ตัน	3,359.24	33,592.40	1,329.49	13,294.90	46,887.30	
	- งานตัดหัวเสาค้ำ	10.00	ตัน		-	232.43	2,324.30	2,324.30	
	- ทราบดีค	1.60	ลบ.ม.	499.62	799.39	84.60	135.36	934.75	
	- คอนกรีต (fc'=180 ksc.) ทรงกระบอก	1.00	ลบ.ม.	1,920.25	1,920.25	370.03	370.03	2,290.28	
	- คอนกรีต (fc'=240 ksc.) ทรงกระบอก	15.91	ลบ.ม.	1,989.76	31,657.08	463.00	7,366.33	39,023.41	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	76.00	ตร.ม.	417.44	31,725.44	123.65	9,397.40	41,122.84	
	- ตะปู	19.00	กก.	43.45	825.55	-	-	825.55	
	- เหล็ก RB ขนาด Ø 6 มม.	0.14	ตัน	30,845.63	4,318.39	3,811.82	533.65	4,852.04	
	- เหล็ก RB ขนาด Ø 9 มม.	0.29	ตัน	29,687.10	8,609.26	3,811.82	1,105.43	9,714.69	
	- เหล็ก DB ขนาด Ø 12 มม.	0.19	ตัน	28,934.07	5,497.47	3,065.05	582.36	6,079.83	
	- เหล็ก DB ขนาด Ø 16 มม.	0.05	ตัน	28,934.07	1,446.70	3,065.05	153.25	1,599.96	
	- เหล็ก RB ขนาด Ø 19 มม.	0.27	ตัน	29,194.74	7,882.58	2,696.17	727.97	8,610.55	
	- เหล็ก DB ขนาด Ø 20 มม.	0.75	ตัน	28,934.07	21,700.55	2,696.17	2,022.13	23,722.68	
	- ลวดผูกเหล็ก	51.00	กก.	38.23	1,949.73	-	-	1,949.73	
	- ท่อ PVC Ø 2"	1.00	ทอน	152.29	152.29	148.75	148.75	301.04	
	- ผ้าตะแกรงกรองผง ขนาด Ø 2"	1.00	ชุด	771.66	771.66	53.92	53.92	825.58	

(ลงชื่อ) ..... ผู้จัดทำ  
 บริษัท ที.เอ็น.จี. (ไทยเนชั่น) จำกัด  
 (THAI NATION COMPANY LIMITED)

(ลงชื่อ) .....  
 นายธรรดล วิจิตรขันธ์กิจ  
 (ลงชื่อ) .....  
 บริษัท ที.เอ็น.จี. (ไทยเนชั่น) จำกัด  
 (THAI NATION COMPANY LIMITED)

ผู้เสนอราคา  
 ( นายธรรดล วิจิตรขันธ์กิจ )





สรุปผลการเสนอราคา

แบบ ปร. 5 (ข)

- ประเภท/งาน ครุภัณฑ์จัดซื้อ
- เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
- ชื่อโครงการ ก่อสร้างสนามกีฬาเทศบาลตำบลเกาะจันทร์
- สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี
- ลักษณะงาน สนามฟุตบอล ขนาดกว้าง 73.00 เมตร ยาว 111.00 เมตร พร้อมลู่วิ่ง - ลานกรีฑา ผิวยางสังเคราะห์
- หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ เทศบาลตำบลเกาะจันทร์ แบบเลขที่ -
- ประมาณราคาค่าแบบ ปร. 4 (ข) จำนวน 5 แผ่น
- ประมาณการ เมื่อ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน ( บาท )	ภาษี 7%	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อ	3,594,946.97	251,646.29	3,846,593.26	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			3,846,593.26	
	คิดเป็นเงินประมาณ ( .....				

- ขนาดโครงการหรือเนื้อที่อาคาร - ตารางเมตร
- เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท / ตารางเมตร



(ลงชื่อ) ..... XI ..... ผู้เสนอราคา  
 ( นายธราตล วิจิตรณกิจ )  
 วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....



(ลงชื่อ) ..... ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ) ..... ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ) ..... พยาน



ประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างสนามกีฬาเทศบาลตำบลเกาะจันทร์  
 สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี  
 เสนอราคา โดย บริษัท ที.เอ็น.จี.(ไทยัน) จำกัด

ตามแบบ เทศบาลตำบลเกาะจันทร์  
 เสนอราคาเมื่อ วันที่ 28


เดือน กุมภาพันธ์


แบบเลขที่ -  
 พ.ศ. 2565


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานอุปกรณ์ประจำสนาม								
	อุปกรณ์มาตรฐาน IAAF ผลิตภัณฑ์ในประเทศ								
	เบาะรองรับกระโดดค้ำ ความหนาไม่น้อยกว่า 80 ซม. มาตรฐาน IAAF	1.00	ชุด	23,242.83	23,242.83			23,242.83	
1.1	เบาะรองรับกระโดดสูง ความหนาไม่น้อยกว่า 70 ซม. มาตรฐาน IAAF	1.00	ชุด	23,242.83	23,242.83			23,242.83	
1.1.1	รั้วกระโดด	85.00	รั้ว	546.53	46,455.05			46,455.05	
1.1.1.1	เสากกระโดดสูง+ไม้พาดอลูมิเนียม 1 อัน	1.00	ชุด	8,367.42	8,367.42			8,367.42	
1.1.1.2	ไม้พาดกระโดดสูงอลูมิเนียม	2.00	อัน	1,487.54	2,975.08			2,975.08	
1.1.1.3	เสากกระโดดค้ำถ่อ+ไม้พาดอลูมิเนียม 1 อัน	1.00	ชุด	8,283.75	8,283.75			8,283.75	
1.1.1.4	ไม้พาดกระโดดค้ำถ่ออลูมิเนียม	2.00	อัน	1,487.54	2,975.08			2,975.08	
1.1.1.5	แหลนชาย อลูมิเนียม ขนาด 800 กรัม ยาว 2.60 ม.	3.00	อัน	29,285.97	87,857.91			87,857.91	
1.1.1.6	แหลนชาย อลูมิเนียม ขนาด 700 กรัม ยาว 2.30 ม.	3.00	อัน	29,750.83	89,252.49			89,252.49	
1.1.1.7	แหลนหญิง อลูมิเนียม ขนาด 600 กรัม ยาว 2.30 ม.	6.00	อัน	29,750.83	178,504.98			178,504.98	
1.1.1.8	บล็อกสตาร์ทสำหรับลู SYNETHETIC	8.00	ชุด	2,593.90	20,751.20			20,751.20	
1.1.1.9	รั้วรั้วบาก (1 ชุดประกอบด้วยรั้ว จำนวน 4 รั้ว )	1.00	ชุด	13,945.70	13,945.70			13,945.70	

(กรรชื่อ) ผู้จ้าง (ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ)



  
 พยาน (ลงชื่อ)



  
 ผู้เสนอราคา  
 (นายราตรี วิจักขณ์กิจ )







ตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ .....

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ  
แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	วัสดุ ในประเทศ	วัสดุ ต่างประเทศ
๑							
๒							
๓							
๔							
๕							
รวม					xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)					๑๐๐		

ลงชื่อ ..... (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)  
( )



(ลงชื่อ) My Ad ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ) du I ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ) duye พยาน (ลงชื่อ) gib พยาน



## ตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ .....

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ  
 แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ  
 ปริมาณเหล็กทั้งโครงการ xxx (ตัน)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	เหล็ก ในประเทศ	เหล็ก ต่างประเทศ
๑		ตัน			
๒		ตัน			
๓		ตัน			
๔					
๕					
รวม			xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)			๑๐๐		

ลงชื่อ ..... (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)  
 ( )



(ลงชื่อ) ..... ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ) ..... ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ) ..... ทนาย

โครงการก่อสร้างของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

โทร. 038-455-921

ประเภทของสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างสนามกีฬาเทศบาลตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์		
ปริมาณงาน/ลักษณะงาน	งานก่อสร้างสนามฟุตบอล ขนาดกว้าง 73.00 เมตร ยาว 111.00 เมตร พร้อมลู่วิ่ง ลานกรีฑา ผิวยางสังเคราะห์ ตามแบบเทศบาลตำบลเกาะจันทร์		
ผู้รับจ้าง	บริษัท ที.เอ็น.จี.(ไต้หวัน) จำกัด เลขที่ 5/9 สุขุมวิท 31 (ซอยสวัสดิ์) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ 089-1030462		
ระยะเวลาเริ่มต้น	28 มี.ค.2566	ระยะเวลาสิ้นสุด	11 ม.ค.2567
ระยะเวลาแล้วเสร็จ	290 วัน		
วงเงินงบประมาณ	40,500,000.00		บาท
ราคากลาง	36,354,217.56		บาท
วงเงินลงนามในสัญญาจ้าง	33,799,000.00		บาท

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1. นางสาวมณฑา	บุญวิสุธานนท์	ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	ประธานกรรมการ
2. นางดารัตน์	สุรักขกะ	รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	กรรมการ
3. นายอภิชาติ	จันทร์หอม	ผู้อำนวยการกองการช่างและกีฬา	กรรมการ
4. นายศุภชัย	เปรมจารุพันธ์	ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง	กรรมการ
5. นายกฤต	โกบแก้ว	หัวหน้าฝ่ายออกแบบ	กรรมการ
		ผู้ควบคุมงาน	
1. นายประจวบ	ชลวิริยะกุล	หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโยธา	

หมายเหตุ วัสดุที่ใช้ทำแผ่นป้ายให้ใช้แผ่นเหล็ก หรือไม้อัด ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร



(ลงชื่อ) ..... ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ) ..... ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ) ..... พยาน (ลงชื่อ) .....