

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๘๕/๒๕๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล เสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายพันธ์ศักดิ์ เกตุวัฒนา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ก่อแก้วชลบุรี จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๖๐/๕ ถนนเปรมใจราษฎร์ ตำบล แสนสุข อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี โดย นางสาววิซพร แก้วลำตวน ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๐๕๕๕๖๐๐๘๐๙๒ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ แนบท้าย สัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ (อรัญอุปถัมภ์) ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง เป็นอาคาร คสล. ๔ ชั้น ใต้ถุนโล่ง (๑๒ ห้องเรียน) ขนาดกว้าง ๙.๕๐ เมตร ยาว ๔๐.๕๐ เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เลขที่ ๓/๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ (อรัญอุปถัมภ์) ตำบล บ้านบึง อำเภอ บ้านบึง จังหวัด ชลบุรี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลนโครงการ จำนวน ๔๔ (สี่สิบเก้า) หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ ป้ายโครงการชั่วคราว จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า




๒.๓ ผนวก ๓ ใบเสนอราคาและใบแจ้งปริมาณงาน (BOQ) จำนวน ๒๐ (ยี่สิบ) หน้า

๒.๔ ผนวก ๔ แผนการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ (ผนวก ๑,๒)

จำนวน ๒ (สอง) หน้า

๒.๕ ผนวก ๕ เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคา (K) จำนวน ๑๐ (สิบ) หน้า

๒.๖ ผนวก ๖ ป้ายโครงการถาวร จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า



ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันของธนาคาร เป็นจำนวนเงิน ๗๔๒,๗๕๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าว จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑๔,๘๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสี่ล้านแปดแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๘๗๑,๘๒๒.๕๓ บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบสองบาทสี่สิบบาทสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๒,๒๒๘,๒๕๐.๐๐ บาท (สองล้านสองแสนสองหมื่นแปดพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานติดตั้งป้ายโครงการชั่วคราว, งานฐานราก, งานตอม่อแล้วเสร็จ, งานโครงสร้างคาน - พื้น - เสาชั้น ๑ (ยกเว้นพื้นเทพนดิน) แล้วเสร็จ, งานวางระบบ SLEEVE และฝัगत่องานระบบ (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๑,๔๘๕,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานโครงสร้างคาน - พื้น - เสาชั้น ๒, งานโครงสร้างบันได ชั้น ๑-๒ แล้วเสร็จ, งานวาง SLEEVE และฝัगत่องานระบบ (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๑,๔๘๕,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานโครงสร้างคาน - พื้น - เสาชั้น ๓, งานวาง SLEEVE และฝัगत่องานระบบ (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานโครงสร้างคาน - พื้น - เสาชั้น ๓ . งานโครงสร้างบันได ชั้น ๒-๓ แล้วเสร็จ.
งานวาง SLEEVE และฝังท่องานระบบ (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๑,๔๘๕,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) งบ
ประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานโครงสร้างคาน - พื้น - เสาชั้น ๔ แล้วเสร็จ, งานโครงสร้างบันได ชั้น ๓-๔ แล้ว
เสร็จ, งานวาง SLEEVE และฝังท่องานระบบ (ถ้ามี) , งานโครงสร้างคานหลังคา แล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๕ กรกฎาคม
๒๕๖๖

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๑,๔๘๕,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) งบ
ประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานโครงหลังคา และมุงหลังคาแล้วเสร็จ, งานก่ออิฐผนัง และติดตั้งวงกบ ชั้น
๑,๒,๓,๔ แล้วเสร็จ ๙๘% (ยกเว้นวงกบอลูมิเนียม), งานวาง SLEEVE และฝังท่องานระบบ (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน ๓
กันยายน ๒๕๖๖

งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงิน ๒,๒๒๘,๒๕๐.๐๐ บาท (สองล้านสองแสนสองหมื่นแปดพันสองร้อยห้าสิบบาท
ถ้วน) งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่ออิฐผนัง และติดตั้งวงกบ ที่เหลือแล้วเสร็จ (ยกเว้นวงกบอลูมิเนียม),
งานปูกระเบื้องพื้น- ผนัง-แล้วเสร็จ,งานฉาบปูนแล้วเสร็จ, งานเดินท่อสุขาภิบาล ท่อประปาภายในอาคารแล้วเสร็จ ๙๕ % , งานเดิน
สายไฟ และท่อร้อยสายไฟ (ถ้ามี) แล้วเสร็จ ๙๕% ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖

งวดที่ ๗ เป็นจำนวนเงิน ๒,๒๒๘,๒๕๐.๐๐ บาท (สองล้านสองแสนสองหมื่นแปดพันสองร้อยห้าสิบบาท
ถ้วน) งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานงานฝ้าเพดานแล้วเสร็จ, งานประตู-หน้าต่างแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๒ ธันวาคม ๒๕๖๖

งวดที่ ๘ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๒,๒๒๘,๒๕๐.๐๐ บาท (สองล้านสองแสนสองหมื่นแปดพันสอง
ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้าแล้วเสร็จ, งานติดตั้งสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จ,
งานทาสีแล้วเสร็จ, งานติดตั้งราวบันได และราวม้านั่งแล้วเสร็จ, งานครุภัณฑ์, งานป้ายโครงการถาวร-ป้ายอาคาร, งานอื่นๆ แล้ว
เสร็จตามสัญญาจ้างทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้
ในข้อ ๒๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗

-หมายเหตุ ผู้รับจ้างสามารถส่งงานข้ามงวดได้ของงบประมาณแต่ละปี

-การแต่งตั้งผู้ควบคุมงาน เป็นไปตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ดังนี้

๑. วิศวกรโยธา ระดับไม่ต่ำกว่าภาคีวิศวกร จำนวน ๑ คน
๒. สถาปนิก สาขาสถาปัตยกรรมหลัก ระดับไม่ต่ำกว่าสามัญสถาปนิก จำนวน ๑ คน
๓. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.สาขาโยธา/ก่อสร้าง หรือเทียบเท่า) จำนวน ๑ คน

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคา
ค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย เติมตาม
จำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และ
ผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวตั้งต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหาก

ผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดชอบต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง




(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา



ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ ภายในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนด เวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตาม คำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะ บอกละเมิดสัญญาได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกละเมิดสัญญานั้นไม่ กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างมิใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการ บอกละเมิดสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูก ต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัด จากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ ที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความ รับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการ ปฏิบัติตามสัญญาได้




ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วง งานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็น เหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความ ประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่า จ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกละ เเมิดสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่าง



ทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้สิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง




ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของ ผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและ



สถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญา นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญาอีกด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงรวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๑๔,๘๕๕.๐๐ - บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๒๐๐.๐๐ บาท (สองร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา นั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนี้ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง



หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือ



ลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎ
กระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะขอ
งดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง
ของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะ
พิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญาฯ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือ
และอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือ
บุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่น
เดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยวันแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือ
ไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของ
ดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาฯ ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบ
ใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือ
ไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิ
เช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลัก
ฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์
นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่า
จ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงิน
ค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง
จาก..... หรือผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการ
ศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่าง
น้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๑ วิศวกรโยธา ระดับไม่ต่ำกว่าภาคีวิศวกร จำนวน ๑ คน

๒๓.๒ สถาปนิก สาขาสถาปัตยกรรมหลัก ระดับไม่ต่ำกว่าสามัญสถาปนิก จำนวน ๑ คน

๒๓.๓ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. สาขาโยธา หรือ สาขาก่อสร้าง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

จำนวน ๑ คน

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับบรรยายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิตบัตร์ดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้ โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๗/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๕

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพันธ์ศักดิ์ เกตุรัตตา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาววรรษพร แก้วลำควน)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางวิราภรณ์ นุญหุ้มมี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวสายบัว คงหาญ)

เลขที่โครงการ ๖๕๐๖๗๑๔๘๔๘๘

เลขคู่มือสัญญา ๖๖๐๑๒๒๐๐๖๔๙๒



ใบเสร็จรับเงิน

หน่วยรับชำระ: กองบริหารการคลังและรายได้ กรมสรรพากร

ผู้ชำระภาษีอากร: บริษัท ก่อแก้วชลบุรี จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/เลขประจำตัวประชาชน: 0-2055-56008-09-2

วันชำระเงิน/วันนำส่ง: 31/01/2566

เดือน/ปีภาษี:

ประเภทการชำระ: ออกรแสตมป์

หมายเลขใบของกรมสรรพากร	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	มูลค่าภาษีเงิน (บาท)
P090006474064	66106979234	*****13,884.00
จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (หนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยแปดสิบบสี่บาทถ้วน)		13,884.00

จ.ส.9



Equally Shared
 P. The Revenue Department (TRA)
 Date: 2023-01-31 11:30:29

ผู้รับเงิน *นางกัญชวิทย์ เต๋าริ่ง*
 (นางกัญชวิทย์ เต๋าริ่ง)
 ผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและรายได้/ผู้รับมอบอำนาจ



รายละเอียดการขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงินสำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์

รหัสรับรองการเสียอากรแสตมป์ 80926601318311795240

เลือกยื่นตราสาร ตราสารอิเล็กทรอนิกส์ ตราสารกระดาษ

ผู้ขอเสียอากรแสตมป์

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 2 0 5 5 5 6 0 0 8 0 9 2

สาขาที่ 0

ชื่อผู้ขอเสียอากรแสตมป์ บริษัท ก่อแก้วชลบุรี จำกัด

ในฐานะ ผู้รับจ้าง

คู่สัญญา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 9 9 4 0 0 0 2 4 9 4 5 4

สาขาที่

ชื่อคู่สัญญา อบจ. ชลบุรี

รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญา

ลักษณะแห่งตราสาร ตราสาร 4 จ้างทำของ

สัญญาเลขที่ 85/2566

ลงวันที่ 31/01/2566

วัน เดือน ปี ที่เริ่มสัญญา 01/01/2566

วัน เดือน ปี ที่สิ้นสุดสัญญา 16/01/2567

หมายเลขอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์

มูลค่าในตราสาร (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 13,883,177.57

วันที่ได้รับตราสารอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตราสารอิเล็กทรอนิกส์

งานที่รับจ้าง ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 3 (อ่งนุอุปถัมภ์) ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง

จำนวนงวดงาน 8

จำนวนเงินค้ำประกันตามสัญญา 742,750.00

บาท

รายละเอียดการชำระเงิน

จำนวนเงินค่าอากรแสตมป์ 13,884.00

เงินเพิ่มอากร 0.00

รวมจำนวนเงินค่าอากรแสตมป์ และเงินเพิ่มอากร 13,884.00

เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 66106979234

วันที่ชำระเงิน 31/01/2566

กรณียื่นแบบเพิ่มเติม (สำหรับตราสาร 1, 2, 3, 4, 5, 11(2), 14, 17, 18 และ 21)

หมายเลขอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับเดิม)

สัญญาเลขที่ (ฉบับเดิม)

ลงวันที่ (ฉบับเดิม)



หลักฐานการรับหนังสือค้ำประกัน

เลขที่ CB-00038/66

วันที่ 31 มกราคม 2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ชื่อ บริษัท ก่อแก้วชลบุรี จำกัด

160/5 ถนนเปรมใจราษฎร์ ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 3 (อู่โนอุปถัมภ์) ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง เป็นหนังสือค้ำประกัน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา สำนักงานใหญ่ เลขที่ 02353231000041 ลงวันที่ 31 มกราคม 2566	2208010101.001	742,750.00	สัญญาเลขที่ CNTR- 00387/66
รวมเงิน			742,750.00	
ตัวอักษร (เจ็ดแสนสี่หมื่นสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)				

ลงชื่อ วิจิตร นพพร ผู้รับหลักฐานการรับหนังสือค้ำประกัน

(นางนันทพร นพพรพลอย) *
นางสาววิจิตร นพพร และจัดเก็บรายได้

ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

๑. ข้าพเจ้า บริษัท ก่อแก้วชลบุรี จำกัด เลขที่ ๑๖๐/๕ ถนน เปรมใจ

ราษฎร์ ตำบล แสนสุข อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ ๒๐๑๓๐ โทรศัพท์ ๐๘๖๗๘๗๔๗๘๒ โดยนางสาวรัชพร แก้วลำดวง ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ ๑๗/๒๕๖๖ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ทำงานของทางราชการ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ (อ่งนุอุปถัมภ์) ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูปรายการละเอียดแห่งเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามราคาค่างที่ระบุไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณและราคาแนบท้ายใบเสนอราคานี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๘๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. คำเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา ๑๒๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร้องขอ

๔. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนดไว้

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ก่อนหรือขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ๕ ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ริบ หลักประกันการเสนอราคาหรือเรียกธำจจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน รวมทั้งยินดีชดใช้ค่าเสียหายใดที่อาจมีแก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีสิทธิจะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้ประกวดราคาได้หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อาจเรียกประกวดราคาใหม่ก็ได้

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

๗. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่งคำ

เสนอนี้ ข้าพเจ้ามอบ หนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินจำนวน ๗๔๘,๒๐๐.๐๐ บาท มาพร้อมนี้

๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคาโดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาด หรือ ตกหล่น

๙. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคา ในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางสาวรัชพร แก้วลำดวน)

กรรมการผู้จัดการ

ใบเสนอราคาเลขที่ 6512160007652

รหัสอ้างอิง OTP ruZA

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๒๐๕๕๕๖๐๐๘๐๙๒



MA

..... ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
..... ผู้แทนผู้เสนอราคา
.....

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

แบบ ปร.6

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 3 (อนุอุปถัมภ์) ตำบลบ้านเม็ง อำเภอบ้านเม็ง จังหวัดปัตตานี (e-bidding)
สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 3 (อนุอุปถัมภ์) ตำบลบ้านเม็ง อำเภอบ้านเม็ง


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ

ประกวดราคา ณ. วันที่ 30 เมษายน 2564

ประมาณราคาโดย บริษัท ก่อแก้วชลบุรี จำกัด

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หน่วย : บาท
1	งานอาคาร 1 ชั้น ใต้ดิน โถง 12 ห้องเรียน ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 40.50 เมตร จำนวน 1 หลัง	11,564,505.96	
2	งานอาคาร : งานเครื่องจักรจัดซื้อ	3,600.00	
3	งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	25,500.00	
	รวมราคาค่าก่อสร้าง	11,593,605.96	
	ค่าดำเนินการ + ค่าไร	2,289,571.61	
	รวมราคาค่าก่อสร้าง	13,883,177.57	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	971,822.43	
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	14,855,000.00	
		(สิบสี่ล้านแปดแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)	



ลงชื่อ

(นางสาวรัชพร แก้วสำค่อม)

กรรมการผู้จัดการ

PM

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 3 (อนุบาลมิตร) ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดบุรีรัมย์

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 3 (อนุบาลมิตร) ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ


ประกวดราคา ณ. วันที่ 7 ธันวาคม 2565

ประมาณราคาโดย บริษัท ก่อแก้วชลบุรี จำกัด

PM

24/12

ลำดับที่	รายการ	จ้างเหมา	หน่วย : บาท	
			ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร กศศ. 4 ชั้น ใต้ถุนโล่ง 12 ห้องเรียน ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 40.50 เมตร		11,564,505.96	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F			
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %			
	เงินประกันผลงาน 0 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %			
			11,564,505.96	



ลงชื่อ.....

(นางสาวรัชพร แก้วล้ำควาน)

กรรมการผู้จัดการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ป.ร.4

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง:

ก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 3 (อ.สุพรรณบุรี) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอบ้านเป็ด จังหวัดสุพรรณบุรี

สถานที่ก่อสร้าง:

โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 3 (อ.สุพรรณบุรี) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอบ้านเป็ด จังหวัดสุพรรณบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง:


องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

แบบ ป.ร.4 และ ป.ร.5 ที่แนบ

ประกวดราคา ณ. วันที่ 7 ธันวาคม 2565

ประมาณราคาโดย บริษัท ก่อแก้วชลบุรี จำกัด

ลำดับที่	รายการ	กำหนดต้นทุน	ค่าก่อสร้าง	หน่วย : บาท
1	งานอาคาร ศสท. 4 ชั้น ใต้ถุนโล่ง 12 ห้องเรียน ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 40.50 เมตร	11,564,505.96	11,564,505.96	
	เงื่อนไขการใช้งาน Factor F			
	เงินจ้างตัววงหน้า	0 %		
	เงินประกันผลงาน	0 %		
	ลดเบี้ยเงินกู้	5 %		
	กรณีมูลค่าเพิ่ม	7 %		
			11,564,505.96	



ลงชื่อ ดร.ส.อ.

(นางสาววิภากร แก้วล้ำควน)

กรรมการผู้จัดการ

OK

1156450596

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 (อนุบาลร่มเกล้า) ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สถานที่ก่อสร้าง

โรงเรียนเทศบาล 3 (อนุบาลร่มเกล้า) ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง


องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ

ประกวดราคา ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2565

ประมาณราคาโดย บริษัท ก่อแก้วชลบุรี จำกัด

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					4,594,357.68	
2	งานโครงสร้างหลังคาและฝ้าเพดาน		รวม					605,807.55	
3	งานฉาบผิว		รวม					913,724.29	
4	งานทาสี		รวม					1,791,382.56	
5	งานหินตกาน		รวม					540,057.62	
6	งานตี		รวม					536,679.11	
7	งานประตูลานน้ำค้าง		รวม					909,135.00	
8	งานสุขภัณฑ์		รวม					405,322.15	
9	งานระบบสุขาภิบาล		รวม					64,700.00	
10	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					585,525.00	
11	อื่นๆ		รวม					617,815.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								11,564,505.96	



Handwritten initials/signature in the top left corner.

Handwritten notes and signatures on the left margin, including a large signature at the bottom.


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 3 (อนุบาลปัทม์) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอบ้านเป็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 3 (อนุบาลปัทม์) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอบ้านเป็ด จังหวัดชลบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

แบบ ปว.4 และ ปว.5 ที่แนบ
 ประกวดราคา ณ. วันที่ 7 ธันวาคม 2565

ประมาณราคาโดย บริษัท ก่อแก้วชลบุรี จำกัด

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างอิฐก่อ								
	- งานเจาะสำรวจดิน BORING TEST	1.00	จุด	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
	- เสริม คมร. □ ขนาด 0.26 x 0.26 ความยาวไม่น้อยกว่า 7.00 ม.	91.00	คัน	2,271.36	206,693.76	-	-	206,693.76	
	- งานรดน้ำบนผิวคอนกรีตตลอดผิวไม่น้อยกว่า 27 ครั้ง/คัน								
	- กำจัดเศษเสี้ยน	91.00	คัน	-	-	446.67	40,646.97	-40,646.97	
	- กำจัดกากเสี้ยน	91.00	คัน	-	-	250.00	22,750.00	22,750.00	
	- จุดคืนพร้อมถมกลับ	62.00	ถ.ม.	-	-	125.00	7,750.00	7,750.00	
	- ขนทราย	18.00	ถ.ม.	537.39	9,673.02	91.00	1,638.00	11,311.02	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ (210 ksc. Cylinder)	4.00	ถ.ม.	1,382.15	5,528.60	398.00	1,592.00	7,120.60	
	- เสาเข็มเสริม RB 6 มม. (SR 24)	376.95	ถ.ม.	2,102.80	792,650.46	485.00	182,820.75	975,471.21	
	- เสาเข็มเสริม RB 9 มม. (SR 24)	3.52	ถ.ม.	33,177.57	116,785.05	4,100.00	14,432.00	131,217.05	
	- เสาเข็มเสริม DB 12 มม. (SD 40)	5.46	คัน	31,931.46	174,345.77	4,100.00	22,386.00	196,731.77	
	- เสาเข็มเสริม DB 16 มม. (SD 40)	4.710	คัน	31,090.34	146,435.50	3,300.00	15,543.00	161,978.50	
	- เสาเข็มเสริม DB 20 มม. (SD 40)	11.76	คัน	31,090.34	365,622.40	3,300.00	38,808.00	404,430.40	
	- เสาเข็มเสริม DB 25 มม. (SD 40)	3.11	คัน	31,090.34	96,690.96	2,900.00	9,019.00	105,709.96	
	- เสาเข็ม wire mesh 4 มม. @ 0.20 ม. #	6.08	คัน	31,090.34	189,029.27	2,900.00	17,632.00	206,661.27	
	- หินเส้นใยรูป HOLLOW CORE ขนาดไม่น้อยกว่า 0.10 ม. กว้างไม่น้อยกว่า 0.60 ม. /	1,436.00	ตร.ม.	46.73	67,104.28	5.00	7,180.00	74,284.28	
	- แผ่นรับน้ำหนักของคานาไม่น้อยกว่า 400 กก. / ตร.ม.	1,436.00	ตร.ม.	370.00	531,320.00	35.00	50,260.00	581,580.00	
	- แวลลูมเหล็ก	1,039.200	กก.	41.12	42,731.90	-	-	42,731.90	
	- ไม้แถม (ใช้งาน 50%)	1,443.00	ถ.พ.	449.49	648,614.07	-	-	648,614.07	



MR

2565
- 9/15

แบบ ปว.๑ แผ่นที่ .../...

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 3 (อนุบาลลิ้มท์) ตำบลบ้านเข็ญ อำเภอบ้านเข็ญ จังหวัดยโสธร
 สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 3 (อนุบาลลิ้มท์) ตำบลบ้านเข็ญ อำเภอบ้านเข็ญ จังหวัดยโสธร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
 แบบ ปว.4 และ ปว.5 ซี่งแบบ


ประกวดราคา ณ. วันที่ 7 ธันวาคม 2565

ประมาณราคาโดย บริษัท ต่อแก้วชลบุรี จำกัด

- กั้นแรงโต้แทน	2,887.00	คร.ม.	-	-	133.00	383,971.00	383,971.00
- ไม้ท่อน	433.00	ท.ม.	416.78	180,465.74	-	-	180,465.74
- กำปั้น ๐.4"	2,565.00	ค.บ.	40.00	102,600.00	-	-	102,600.00
- ตะปู	866.00	ค.บ.	46.73	40,468.18	-	-	40,468.18
- ระบายน้ำจุดปลวก	384.75	คร.ม.	120.00	46,170.00	-	-	46,170.00
รวมค่าแรงก่อสร้างวิศวกรรม				3,762,928.96		831,428.72	4,594,357.68
2 งานโครงสร้างเหล็ก							
- เตาเหล็ก C-100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	4,059.00	ค.บ.	37.78	153,349.02	10.00	40,590.00	193,939.02
- เตาเหล็ก C- 150 x 50 x 20 x 3.2 มม.	2,758.00	ค.บ.	37.78	104,197.24	10.00	27,580.00	131,777.24
- เตาเหล็กถ้อย 1 1/2"x1 1/2"x2.3 มม.	192.66	ค.บ.	37.78	7,278.69	10.00	1,926.60	9,205.29
- เตาเหล็กถ้อย 1"x2"x2.3 มม.	175.68	ค.บ.	37.78	6,637.19	10.00	1,756.80	8,393.99
- Plate ขนาด 150 x 150 x 6 มม.	8.00	แผ่น	80.00	640.00	24.00	192.00	832.00
- Plate ขนาด 250 x 350 x 15 มม.	40.00	แผ่น	520.00	20,800.00	156.00	6,240.00	27,040.00
- Plate ขนาด 100 x 250 x 4 มม.	40.00	แผ่น	100.00	4,000.00	30.00	1,200.00	5,200.00
- Anchor Bolt 19 มม. ยาว 0.45 ม.	80.00	ตัว	104.50	8,360.00	31.35	2,508.00	10,868.00
- Anchor Bolt 12 มม. ยาว 0.25 ม.	32.00	ตัว	80.00	2,560.00	24.00	768.00	3,328.00
- วัสดุท กระเบื้องดินเผา ระบายน้ำ	1,383.00	แผ่น	64.00	88,512.00	-	-	88,512.00
- ครอบน ใ้ถังสามทาง	2.00	แผ่น	64.00	128.00	-	-	128.00
- ครอบน ใ้ถัง	68.00	แผ่น	64.00	4,352.00	-	-	4,352.00
- ครอบน ใ้ถังระบาย	92.00	แผ่น	64.00	5,888.00	-	-	5,888.00
- ครอบน ใ้ถังระบาย	4.00	แผ่น	64.00	256.00	-	-	256.00
- ครอบน ใ้ถัง	60.00	เมตร	617.00	37,020.00	-	-	37,020.00
- กั้นแรงมุงกระเบื้องจนถึงลาดบนถุ้	609.00	คร.ม.	-	-	50.00	30,450.00	30,450.00
- กั้นแรงมุงค้ำครอบนกระเบื้องจนถึงลาดบนถุ้	68.40	ม.	-	-	55.00	3,762.00	3,762.00

[Handwritten signature]

2565 C. 215



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ .../...

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 3 (อู่ปูนอุปถัมภ์) ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สถานที่ก่อสร้าง

โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 3 (อู่ปูนอุปถัมภ์) ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง


องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ

ประกวดราคา ณ. วันที่ 7 ธันวาคม 2565

ประมาณราคาโดย บริษัท ก่อแก้วชลบุรี จำกัด

	- ปลูกหญ้าตัดกระเบื้องหงส์แดง	1,528.00	ตัว	7.00	10,696.00	-	-	10,696.00
	- เขียงชายไม้สังกะสี ขนาด 8"	224.00	ม.	82.00	18,368.00	36.50	8,176.00	26,544.00
	- แผ่นเบ็ดดินแนก	112.00	เมตร	30.00	3,360.00	38.00	4,256.00	7,616.00
	รวมค่างานโครงสร้างดินถมและวัสดุสูง				476,482.15		129,405.40	605,887.55
3	งานทิวทัศน์							
	- พื้นกระเบื้องเซรามิก ชนิดผิวมัน ขนาด 16" x 16"	1,300.00	ตร.ม.	312.63	375,156.00	158.00	189,600.00	564,756.00
	- พื้นผสมทรายกับซีเมนต์ ผิวกระเบื้องเซรามิก ชนิดผิวด้าน ขนาด 12" x 12"	42.75	ตร.ม.	315.52	13,488.48	158.00	6,754.50	20,242.98
	- พื้นกระเบื้องเซรามิก ชนิดผิวด้าน ขนาด 16" x 16"	497.75	ตร.ม.	312.63	155,611.58	158.00	78,644.50	234,256.08
	- พื้นกระเบื้องเซรามิกสำหรับผู้พิการชนิดปูแบบ ขนาด 0.15x0.15 ซม.	0.72	ตร.ม.	2,755.70	1,984.10	158.00	113.76	2,097.86
	- พื้น คมด. ผิวขัดมันเรียบผสมทรายกับซีเมนต์	344.00	ตร.ม.	112.99	38,868.56	40.00	13,760.00	52,628.56
	- พื้น คมด. ผิวขัดทราย	159.00	ตร.ม.	-	-	30.00	4,770.00	4,770.00
	- ผนังทึบ โดยฉาบเรียบ 6 ร่อง กว้าง 2"	129.00	ม.	145.00	18,705.00	40.00	5,160.00	23,865.00
	- ท่อ PVC.	108.90	ม.	90.00	9,801.00	12.00	1,306.80	11,107.80
	รวมค่างานทิวทัศน์				613,614.73		300,109.56	913,724.29



Handwritten notes and signatures on the left margin, including 'MA' at the top and 'อู่ปูน' at the bottom.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปว.4 แผ่นที่ .../...

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 3 (อนุบาลใต้ใหม่) ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

สถานที่ก่อสร้าง

โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 3 (อนุบาลใต้ใหม่) ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง


องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

แบบ ปว.4 และ ปว.5 ที่แนบ

ประกวดราคา ณ. วันที่ 7 ธันวาคม 2565

ประมาณราคาโดย บริษัท ก่อสร้างชลบุรี จำกัด

4	รายละเอียด							
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูน	790.00	คร.ม.	125.39	99,058.10	80.00	63,200.00	162,258.10
	- ผนังก่ออิฐทึบ 2 ชั้น	161.00	คร.ม.	250.78	40,375.58	98.00	15,778.00	56,153.58
	- ผนังก่ออิฐทึบฉาบปูน	111.00	คร.ม.	296.61	32,923.71	89.00	9,879.00	42,802.71
	- ผนังทึบฉาบปูนทาสีขาว ขนาด 12" x 12"	95.00	คร.ม.	233.98	22,228.10	166.00	15,770.00	37,998.10
	- ผนังทึบฉาบปูนทาสีขาว ขนาด 2" x 8"	74.00	คร.ม.	963.36	71,388.64	183.00	13,542.00	84,930.64
	- ผนังทึบฉาบปูนทาสีขาว ขนาด 3"	6.00	ซ.ค.	14,400.00	86,400.00	1,150.00	6,900.00	93,300.00
	- ผนังทึบฉาบปูนทาสีขาว ขนาด 1.2 มม.	32.64	คร.ม.	1,302.80	42,523.39	200.00	6,528.00	49,051.39
	- ฉาบปูนโครงสร้าง	65.52	คร.ม.	2,950.00	193,284.00	450.00	29,484.00	222,768.00
	- ฉาบปูนเรียบภายใน	2,220.00	คร.ม.	89.91	199,600.20	100.00	222,000.00	421,600.20
	- ฉาบปูนเรียบภายนอก	1,298.00	คร.ม.	89.91	116,703.18	82.00	106,436.00	223,139.18
	- ฉาบปูนทาสีรองพื้น	557.00	คร.ม.	89.91	50,079.87	82.00	45,674.00	95,753.87
	- ฝ้าเพดานไม้ไผ่ทาสีขาว ขนาด 4" ขนาด 12 มม.	169.00	คร.ม.	89.91	15,194.79	70.00	11,830.00	27,024.79
	- ฝ้าเพดาน PVC. ฝ้าเรียบ ขนาด 15 มม.	680.00	ม.	45.00	30,600.00	45.00	30,600.00	61,200.00
	- ฝ้าเพดาน + ฝ้าหลัง ฝ้าท.	45.20	คร.ม.	45.00	2,034.00	113.00	5,107.60	7,141.60
	- ฝ้า PVC.	1,100.00	ม.	100.80	110,880.00	44.00	48,400.00	159,280.00
	- ฝ้าท. ขนาด 0.20x0.10 ม.	108.00	ม.	18.00	1,944.00	5.40	583.20	2,527.20
	- ฝ้าท. ขนาด 0.20x0.30 ม.	18.00	ม.	120.00	2,160.00	60.00	1,080.00	3,240.00
	- ฝ้า PVC.	12.00	ม.	150.00	1,800.00	70.00	840.00	2,640.00
	- ฝ้าท. ขนาด 0.90 ม. ยาว 30 ม.	3,770.00	ม.	9.16	34,533.20	-	-	34,533.20
	- ฝ้าท. ขนาด 0.90 ม. ยาว 30 ม.	6.00	ม.	690.00	4,140.00	-	-	4,140.00
	รวมค่างานฝ้า				1,157,750.76		633,631.80	1,791,382.56



Handwritten notes on the left margin: 'ดอส', 'C.', and '- 29/15'.

Handwritten initials 'MS' at the top left.


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 3 (อนุบาลปัทม์) ตำบลบ้านเข็ญ อำเภอบ้านเข็ญ จังหวัดยโสธร (e-bidding)
 สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 3 (อนุบาลปัทม์) ตำบลบ้านเข็ญ อำเภอบ้านเข็ญ จังหวัดยโสธร
 ฝ่ายงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
 แบบ ปว.4 และ ปว.5 ที่แนบ

ประกวดราคา ณ. วันที่ 7 ธันวาคม 2565

ประมาณราคาโดย บริษัท ก่อสร้างชลบุรี จำกัด

5	รวมฝัณฑ์								
	- ฝัณฑ์ขี้เหล็กขนาด 10 ซม. หนา 9 มม. โครงสร้างเหล็กเสริมเหล็กคาน	43.00	คร.ม.	229.73	9,878.39	75.00	3,225.00	13,103.39	
	- ฝัณฑ์ปูนผสมทราย 1:1.5 หนา 9 มม.	439.80	คร.ม.	89.91	39,542.42	82.00	36,063.60	75,606.02	
	- ฝัณฑ์ปูนผสมทราย 1:1.5 หนา 9 มม. โครงสร้างเหล็กคาน	1,050.00	คร.ม.	30.00	31,500.00	32.00	33,600.00	65,100.00	
	- ฝัณฑ์ปูนผสมทราย 1:1.5 หนา 9 มม. โครงสร้างเหล็กคาน	252.00	คร.ม.	461.99	116,421.48	203.00	51,156.00	167,577.48	
	- ฝัณฑ์ปูนผสมทราย 1:1.5 หนา 9 มม. โครงสร้างเหล็กคาน	226.00	คร.ม.	459.42	103,828.92	203.00	45,878.00	149,706.92	
	- ฝัณฑ์ปูนผสมทราย 1:1.5 หนา 9 มม. โครงสร้างเหล็กคาน	65.76	คร.ม.	430.35	28,299.82	150.00	9,864.00	38,163.82	
	- ฝัณฑ์ปูนผสมทราย 1:1.5 หนา 9 มม. โครงสร้างเหล็กคาน	440.00	ม.	30.00	13,200.00	40.00	17,600.00	30,800.00	
	รวมค่าจ้างฝัณฑ์				342,671.02		197,386.60	540,057.62	
6	งานที่								
	- งานตัดเหล็ก	1,223.00	คร.ม.	55.00	67,265.00	34.00	41,582.00	108,847.00	
	- งานตัดเหล็ก	2,852.00	คร.ม.	46.77	133,388.04	30.00	85,560.00	218,948.04	
	- งานตีเหล็ก	1,980.00	คร.ม.	43.00	85,140.00	30.00	59,400.00	144,540.00	
	- งานตีเหล็ก	707.00	คร.ม.	53.01	37,478.07	38.00	26,866.00	64,344.07	
	รวมค่าจ้างที่				323,271.11		213,408.00	536,679.11	



PM

แบบ ปจ.4 แผ่นที่ ... / ...

แบบแสดงรายการ ปริญญาจบ และเวลา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 3 (อนุบาลมิตร) ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

สถานที่ก่อสร้าง

โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 3 (อนุบาลมิตร) ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี


แบบ ปจ.4 และ ปจ.5 ที่แนบ

ประกวดราคา ณ. วันที่ 7 ธันวาคม 2565

ประกวดราคาโดย บริษัท ก่อแก้วชลบุรี จำกัด

35.1 - 20/15

7	งานประเภทยกต่าง								
	-ป1 วัสดุนานวันเตาเผาพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	107,000.00	107,000.00	-	-	-	
	-ป2 วัสดุนานเปิดเดี่ยวไม้สังเคราะห์พร้อมอุปกรณ์	24.00	ชุด	7,200.00	172,800.00	-	-	107,000.00	
	-ป3 วัสดุนานเปิดเดี่ยว ไม้สังเคราะห์พร้อมช่องแสงบานเกล็ดคาน และพร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	7,410.00	14,820.00	-	-	172,800.00	
	-ป5 วัสดุนานเปิดเดี่ยว ไม้สังเคราะห์ที่ระบายอากาศพร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	6,050.00	12,100.00	-	-	14,820.00	
	-ป6 วัสดุนานเปิดเดี่ยว เกษีระบายอากาศอุณหภูมิเย็น	1.00	ชุด	4,650.00	4,650.00	-	-	12,100.00	
	-ป7 วัสดุนานเปิดเดี่ยว อลูมิเนียม พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	4,840.00	4,840.00	-	-	4,650.00	
	-ป11 ไม้เท้างานไม้เดี่ยวพร้อมช่องแสงเกล็ดคานและพร้อมอุปกรณ์	24.00	ชุด	15,147.00	363,528.00	-	-	4,840.00	
	-ป12 ไม้เท้างานกระเบื้อง พร้อมช่องแสงเกล็ดคานและพร้อมอุปกรณ์	7.00	ชุด	4,488.00	31,416.00	-	-	363,528.00	
	-ป13 ไม้เท้างานกระเบื้อง พร้อมช่องแสงเกล็ดคาน	2.00	ชุด	7,392.00	14,784.00	-	-	31,416.00	
	-ป14 ไม้เท้างานเกล็ดคาน พร้อมอุปกรณ์	24.00	ชุด	4,900.50	117,612.00	-	-	14,784.00	
	-ป15 ไม้เท้างานชั้นนอกเกล็ดคาน พร้อมอุปกรณ์	3.00	ชุด	1,840.00	5,520.00	-	-	117,612.00	
	-ป16 ไม้เท้างานชั้นนอกเกล็ดคาน พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	3,040.00	3,040.00	-	-	5,520.00	
	-ป17 ไม้เท้างานชั้นนอกเกล็ดคาน พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	6,400.00	6,400.00	-	-	3,040.00	
	-ป18 ไม้เท้างานเกล็ดระบายอากาศ	3.00	ชุด	16,875.00	50,625.00	-	-	6,400.00	
	รวมค่าจ้างประเภทยกต่าง				909,135.00	-	-	50,625.00	
						-	-	909,135.00	




แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 3 (อู่ขุขันธ์) ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 3 (อู่ขุขันธ์) ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

แบบ ปจ.4 และ ปจ.5 ที่แนบ
 ประกวดราคา ณ. วันที่ 7 ธันวาคม 2565

ประมาณราคาโดย บริษัท ก่อแก้วชลบุรี จำกัด

8	งาน/วัสดุ							
	- ใต้วงกอบนฝ้าเพดาน เหนือฝ้าขี้นเหล็ก สีขาวพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	6.00	ชุด	4,745.00	28,470.00	450.00	2,700.00	31,170.00
	- ใต้วงกอบนฝ้าเพดาน พร้อมฝ้าสีขาว	2.00	ชุด	7,025.00	14,050.00	150.00	300.00	14,350.00
	- ใต้วงกอบนฝ้าเพดาน เหนือฝ้าขี้นเหล็ก พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	6.00	ชุด	5,805.00	34,830.00	450.00	2,700.00	37,530.00
	- ใต้วงกอบนฝ้าเพดาน เหนือฝ้าขี้นเหล็ก สีขาว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	3,100.00	6,200.00	450.00	900.00	7,100.00
	- ใต้วงกอบนฝ้าเพดาน เหนือฝ้าขี้นเหล็ก สีขาว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	6.00	ชุด	3,500.00	21,000.00	450.00	2,700.00	23,700.00
	- เสาเหล็กชำระ	8.00	ชุด	630.00	5,040.00	70.00	560.00	5,600.00
	- STOP VALVE	24.00	ชุด	225.00	5,400.00	-	-	5,400.00
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	1.00	ชุด	335.00	335.00	70.00	70.00	405.00
	- กระจกบานขอบ	2.00	ชุด	150.00	300.00	70.00	140.00	440.00
	- กั้นกั้น	4.00	ชุด	570.00	2,280.00	25.00	100.00	2,380.00
	- ตะแกรงกั้นเศษที่ติดกั้น 0 2"	9.00	ชุด	265.00	2,385.00	75.00	675.00	3,060.00
	- กระจกเงา ขนาด 2.40 x 0.90 ม. ครอบอลูมิเนียม	2.00	ชุด	3,200.00	6,400.00	220.00	440.00	6,840.00
	- ราวจับตัวรูปตัวแปด	1.00	ชุด	180.00	360.00	70.00	140.00	500.00
	- ราวจับตัวรูปตัวสี่	1.00	ชุด	3,240.00	3,240.00	70.00	70.00	3,310.00
	- ราวจับตัวรูปตัวสามเหลี่ยม	1.00	ชุด	2,775.00	2,775.00	105.00	105.00	2,880.00
	- กระจกบานใส ขนาด 2.40 x 0.90 ม. ครอบอลูมิเนียม	2.00	ชุด	9,015.00	18,030.00	105.00	210.00	18,240.00
	- กระจกบานใส ขนาด 2.40 x 0.90 ม. ครอบอลูมิเนียม	4.50	ตร.ม.	2,731.15	12,290.18	302.00	1,359.00	13,649.18
	- กระจกบานใส ขนาด 2.40 x 0.90 ม. ครอบอลูมิเนียม	13.00	ม.	1,000.00	13,000.00	302.00	3,926.00	16,926.00
	- PVC ขนาด 4"	4.00	ชุด	1,000.00	4,000.00	200.00	800.00	4,800.00



Handwritten initials 'TH' at the top left.

Handwritten initials 'S.S.' on the left margin.

Handwritten signature 'S.S.' on the left margin.

PM

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: ก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 3 (อรัญชลยาราม) ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
 สถานที่ก่อสร้าง: โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 3 (อรัญชลยาราม) ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ
 ประกวดราคา ณ. วันที่ 7 ธันวาคม 2565

ประมวลราคาโดย บริษัท ก่อแก้วชลบุรี จำกัด

- จ้างทำแบบแก้ไขใต้ดิน โฟลอร์คอนกรีตเสริมแรง (FRP ; Fiberglass Reinforce Plastic) ชนิด ไม่เต็มอากาศความจุไม่น้อยกว่า 5,000 ลิตร	2.00	จุด	67,500.00	135,000.00	12,000.00	24,000.00	159,000.00
- ดึงเก็บน้ำใต้ดิน โฟลอร์คอนกรีตเสริมแรง(FRP ; Fiberglass Reinforce Plastic)ความจุไม่ น้อยกว่า 4,000 ลิตร	1.00	จุด	29,500.00	29,500.00	1,320.00	1,320.00	30,820.00
- เครื่องปั๊มไฮดรอลิก ชนิด 200 W	1.00	จุด	7,100.00	7,100.00	-	-	7,100.00
- ทรายถม Dia 0.80 ซม. จำนวน 6 ขอบ	1.00	จุด	1,806.50	1,806.50	-	-	1,806.50
- ขุดดินพร้อมถมกลับ	5.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	625.00	625.00
- ทราบทราบ	0.20	ลบ.ม.	537.39	107.48	91.00	18.20	125.68
- ทราย PVC Dia. 6" ชั้น 8.5	4.00	ม.	1,450.70	5,802.80	250.00	1,000.00	6,802.80
- บังเกอร์	3.00	ลบ.ม.	150.00	450.00	104.00	312.00	762.00
รวมค่างานเลขกันจี้							
9 งานระบบสุขาภิบาล				360,151.95		45,170.20	405,322.15
- งานเดินท่อพีวีซี โถงล้าง	8.00	จุด	600.00	4,800.00	-	-	4,800.00
- งานเดินท่อพีวีซี โถงชำระชาย	6.00	จุด	600.00	3,600.00	-	-	3,600.00
- งานเดินท่อพีวีซี ย่างล้างหน้า	8.00	จุด	600.00	4,800.00	-	-	4,800.00
- งานเดินท่อพีวีซี ถังกรน้ำ	4.00	จุด	600.00	2,400.00	-	-	2,400.00
- งานเดินท่อพีวีซี สายพิศชำระ	8.00	จุด	600.00	4,800.00	-	-	4,800.00
- งานเดินท่อพีวีซี โถงโครก โถงล้าง	8.00	จุด	1,500.00	12,000.00	-	-	12,000.00
- งานเดินท่อพีวีซี โถงโครก โถงชำระชาย	6.00	จุด	900.00	5,400.00	-	-	5,400.00
- งานเดินท่อพีวีซี โถงโครก ย่างล้างหน้า	8.00	จุด	900.00	7,200.00	-	-	7,200.00
- งานเดินท่อพีวีซี โถงโครก ฐานทิ้ง	9.00	จุด	600.00	5,400.00	-	-	5,400.00
- งานเดินท่อพีวีซี โถงโครก ท่อระเหยอากาศ	22.00	จุด	650.00	14,300.00	-	-	14,300.00
รวมค่างานระบบสุขาภิบาล					64,700.00	-	64,700.00

2565
 2565
 2565



SR

แบบ ปว.4 แผ่นที่ .../...

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 3 (อนุบาลลิ้ม) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
 สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 3 (อนุบาลลิ้ม) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง บงคการบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี


แบบ ปว.4 และ ปว.5 ที่แนบ

ประกวดราคา ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2565

ประมาณราคาโดย บริษัท ก่อแก้วชลบุรี จำกัด

EO	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร							
	- แผงควบคุมระบบไฟฟ้า (รวมทั้งอาคาร) MFB 1	1.00	ชุด	71,195.00	71,195.00	1,500.00	1,500.00	72,695.00
	- แผงควบคุมระบบไฟฟ้า (แยกแต่ละชั้น) LP - 1	1.00	ชุด	6,400.00	6,400.00	1,000.00	1,000.00	7,400.00
	- แผงควบคุมระบบไฟฟ้า (แยกแต่ละชั้น) LP - 2	1.00	ชุด	6,400.00	6,400.00	1,000.00	1,000.00	7,400.00
	- แผงควบคุมระบบไฟฟ้า (แยกแต่ละชั้น) LP - 3	1.00	ชุด	6,400.00	6,400.00	1,000.00	1,000.00	7,400.00
	- แผงควบคุมระบบไฟฟ้า (แยกแต่ละชั้น) LP - 4	1.00	ชุด	6,400.00	6,400.00	1,000.00	1,000.00	7,400.00
	- แผงควบคุมระบบไฟฟ้า (แยกแต่ละชั้น) LP - A	1.00	ชุด	6,400.00	6,400.00	1,000.00	1,000.00	7,400.00
	- หลอดไฟ LED T8 1 x 18 วัตต์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 1,800 ลูเมน / หลอด พร้อมโคม ตะแกรงระแนงขึ้นแตร ชนิดคิดถอย	84.00	ชุด	1,280.00	107,520.00	135.00	11,340.00	118,860.00
	- หลอดไฟ LED T8 1 x 18 วัตต์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 1,800 ลูเมน / หลอด พร้อมโคม ตะแกรงระแนงขึ้นแตร ชนิดฝังฝ้า	36.00	ชุด	1,280.00	46,080.00	135.00	4,860.00	50,940.00
	- หลอดไฟ LED T8 ชนิดคิดถอย ยาว 0.60 ม.	1.00	ชุด	315.00	315.00	135.00	135.00	450.00
	- ปลั๊กไฟสี่ขั้ว พร้อมสายดิน	38.00	ชุด	130.00	4,910.00	90.00	3,420.00	8,360.00
	- ปลั๊กไฟสี่ขั้ว พร้อมสายดิน ฝาครอบกันน้ำ	6.00	ชุด	165.00	990.00	90.00	540.00	1,530.00
	- เสวิตไฟฟ้า ทางเดียว	48.00	ชุด	39.25	1,884.00	80.00	3,840.00	5,724.00
	- อุปกรณ์ส่งสัญญาณเสียงสำหรับคนพิการพร้อมปุ่มกดพิเศษ	1.00	ชุด	1,000.00	1,000.00	310.00	310.00	1,310.00
	- อุปกรณ์ส่งสัญญาณแสงสำหรับคนพิการ	1.00	ชุด	1,000.00	1,000.00	310.00	310.00	1,310.00
	- แผงควบคุมปั๊มน้ำอัตโนมัติ	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	560.00	560.00	4,060.00

5/15



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 3 (อ.อุบลรัตน์) ตำบลบ้านเมือง อำเภอบ้านเมือง จังหวัดขอนแก่น (e-Bidding)
 สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 3 (อ.อุบลรัตน์) ตำบลบ้านเมือง อำเภอบ้านเมือง จังหวัดขอนแก่น
 นายประธานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ

ประกวดราคา ณ. วันที่ 7 ธันวาคม 2565

ประมาณราคาโดย บริษัท ก่อแก้วชลบุรี จำกัด

	- อุปกรณ์แจ้งสัญญาณ	3.00	ชุด	1,000.00	3,000.00	310.00	930.00	3,930.00	
	- สัญญาณเตือนภัย แบบใช้มือถือ	7.00	ชุด	1,000.00	7,000.00	310.00	2,170.00	9,170.00	
	- ค่าเดินสายไฟ+สายไฟ 60 และอุปกรณ์	293.00	จุด	310.00	90,830.00	-	-	90,830.00	
	- ราง Wire Way 100x100 มม.	148.00	ม.	190.00	28,120.00	57.00	8,436.00	36,556.00	
	- ติดแท่งโครงยึดเคาน์เตอร์ ขนาด Ø 16" พร้อมอุปกรณ์	48.00	ชุด	1,360.00	65,280.00	345.00	16,560.00	81,840.00	
	- ตัวล็อคยึดเคาน์เตอร์	12.00	ชุด	200.00	2,400.00	80.00	960.00	3,360.00	
	- อุปกรณ์ประกอบอาคารติดตั้งงานไฟฟ้า	1.00	งาน	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	- งานเชื่อมถังระบบไฟฟ้า	1.00	งาน	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	- ระบบสายเคเบิลพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.00		12,000.00	24,000.00	1,800.00	3,600.00	27,600.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร				521,054.00		64,471.00	585,525.00	
11	อื่นๆ								
	- วัสดุเติมถนน บันได	24.00	ม.	2,800.00	67,200.00	-	-	67,200.00	
	- วัสดุเติมถนน กั้นเขตขุดฝังงาน	106.80	ม.	2,800.00	299,040.00	-	-	299,040.00	
	- วัสดุเติมถนน ห้องน้ำคนพิการ	13.65	ม.	3,500.00	47,775.00	-	-	47,775.00	
	- กระดาษ วิศวกร	12.00	ชุด	14,000.00	168,000.00	-	-	168,000.00	
	- ภาษีอาคาร (ตามแบบกำหนด)	1.00	ชุด	32,000.00	32,000.00	-	-	32,000.00	
	- ภาษีถาวร	1.00	ชุด	3,800.00	3,800.00	-	-	3,800.00	
	รวมค่าอื่นๆ				617,815.00	-	-	617,815.00	



Handwritten mark

แบบ ปร.4 แทนที่ .../...

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 3 (อรุณอุบลรัตน์) ตำบลบ้านเข็ญ อำเภอบ้านเข็ญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สถานที่ก่อสร้าง

โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 3 (อรุณอุบลรัตน์) ตำบลบ้านเข็ญ อำเภอบ้านเข็ญ จังหวัดชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

แบบ ปร.4 และ ปจ.5 ที่แทน

ประกวดราคา ณ. วันที่ 7 ธันวาคม 2565

ประมาณราคาโดย บริษัท ก่อแก้วชลบุรี จำกัด

Handwritten notes on the left margin

ลำดับ	รายการ	ค่าจ้าง	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ถักค้ำเหล็กชนิดบรรจุผงเคมีแข็ง ขนาด 15 ปอนด์	3,600.00	-	3,600.00	
รวมค่าก่อสร้าง				3,600.00	

Handwritten signature or stamp

OK

แบบ ปว.4 แผ่นที่ .../...

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 3 (อนุบาลปัทม์) ตำบลบ้านเมือง อำเภอบ้านเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สถานที่ก่อสร้าง

โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 3 (อนุบาลปัทม์) ตำบลบ้านเมือง อำเภอบ้านเมือง จังหวัดชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

แบบ ปว.4 และ ปว.5 ที่แนบ


ประกวดราคา ณ. วันที่ 7 ธันวาคม 2565

ประมาณราคาโดย บริษัท ก่อแก้วชลบุรี จำกัด

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ถังดับเพลิงชนิดบรรจุผงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์ 1.1 ถังดับเพลิงชนิดบรรจุผงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์ รวมค่าถังดับเพลิงชนิดบรรจุผงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์	4.00	ชุด	900.00	-	-	-	3,600.00	
				900.00	3,600.00	-	-	3,600.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

550

550



แบบ ปร.4 แผ่นที่ ... /...

แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมีงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 3 (อรัญอุปถัมภ์) ตำบลบ้านนึ่ง อำเภอบ้านนึ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 3 (อรัญอุปถัมภ์) ตำบลบ้านนึ่ง อำเภอบ้านนึ่ง จังหวัดชลบุรี


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ

ประกวดราคา ณ. วันที่ 7 ธันวาคม 2565

ประมาณราคาโดย บริษัท ก่อแก้วชลบุรี จำกัด

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	รถเครน	3.00	วัน	25,500.00	
รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ				25,500.00	




แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมีงานก่อสร้างอาคาร

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร คสล. 4 ชั้น ใต้ถุน โถง 12 ห้องเรียน ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 40.50 เมตร
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 (อู่หนูอุปถัมภ์) ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 3 (อู่หนูอุปถัมภ์)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
 กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565

1. เหตุผลและความจำเป็น

2. รายละเอียดการคำนวณ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หมายเหตุ
1	รถเครน	8,500.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	8,500.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	-	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	8,500.00	



ตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	วัสดุ ในประเทศ	วัสดุ ต่างประเทศ
๑	ปูนซีเมนต์						
๒	กระเบื้อง						
๓	ฝ้าเพดาน						
๔	หลอดไฟ						
๕	โคมไฟ						
รวม					xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)					๑๐๐	๗๐	๓๐

ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)
()

หมายเหตุ

คู่สัญญาจะต้องจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตในประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา ภายใน 60 วันนับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญา (ภาคผนวก 1)

กษ

๒๕๐.

๑๒

ตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
 แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
 ปริมาณเหล็กทั้งโครงการ xxx (ตัน)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	เหล็ก ในประเทศ	เหล็ก ต่างประเทศ
๑	เหล็กเส้น	ตัน			
๒	เหล็กขึงอ	ตัน			
๓	เหล็กเส้นกรม	ตัน			
๔					
๕					
รวม			xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)			๑๐๐	๙๐	๑๐

ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)
 ()

หมายเหตุ

คู่สัญญาจะต้องจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงาน
 ก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา ภายใน 60 วันนับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญา (ภาคผนวก 2)

MA

๒๕๖

- ๕๖๒

โครงการก่อสร้างของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

โทร. 038-455-921

ประเภทของสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 3 (อ่งุ่นอุปถัมภ์) ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง

ปริมาณงาน/ลักษณะงาน เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น ใต้ถุนโล่ง (12 ห้องเรียน) ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 40.50 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เลขที่ 3/2562

ผู้รับจ้าง บริษัท ก่อแก้วชลบุรี จำกัด เลขที่ 160/5 ถนนเปรมใจราษฎร์ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 086-8784782

ระยะเวลาเริ่มต้น 1 ก.พ 2566 ระยะเวลาสิ้นสุด 16 ม.ค 2567

ระยะเวลาแล้วเสร็จ 350 วัน

วงเงินงบประมาณ 14,964,000.00 บาท

ราคากลาง 14,870,082.49 บาท

วงเงินลงนามในสัญญาจ้าง 14,855,000.00 บาท

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

- | | | |
|--------------------------------|------------------------------------|---------------|
| 1. นางสาวมณฑา บุญวิสุทธิธานนท์ | ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี | ประธานกรรมการ |
| 2. นางกาญจน์ลีดา บุญถนอม | ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | กรรมการ |
| 3. นายจิรยุทธ อินทวารี | ผอ.สำนักช่าง | กรรมการ |
| 4. นายสมเจตน์ วีระไตรกรสกุล | ผอ.ส่วนวิศวกรรมกรรมการก่อสร้าง | กรรมการ |

ผู้ควบคุมงาน

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1. นางสาวทรงพร ลายทอง | วิศวกรโยธาปฏิบัติการ |
|-----------------------|----------------------|

หมายเหตุ วัสดุที่ใช้ทำแผ่นป้ายให้ใช้แผ่นเหล็ก หรือไม้อัด ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร

ยาวไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร

Mx

Signature