

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๒๖๒/๒๕๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เลขที่ ๓๓๓/๕๕๕ หมู่ที่ ๓ ตำบล เสม็ด อำเภอ เมือง ชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท วีแอล เน็ดเวอร์ค ๑๙๙๖ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ ๑๒๒/๑ หมู่ที่ ๔ ตำบล/แขวง หนองปลาไหล อำเภอ/เขต บางละมุง จังหวัด ชลบุรี โดยนางสาวกิตติ์ณัฐชา ทองคำแท้ (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๑๐๕๕๓๙๑๓๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ชื่อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทางหลวง ท้องถิ่น สายโป่งสะเก็ด-ห้วยปราบ (ขบ.ถ.๑-๐๒๐๒) หมู่ที่ ๓ ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา ขนาดผิวจราจรกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๒,๙๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๓,๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมระบบระบายน้ำและไฟฟ้าแสงสว่าง ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในงานจ้าง ตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ ๑ จำนวน ๑๓ (สิบสาม) หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ ๒ จำนวน ๑๔ (สิบสี่) หน้า

๒.๓ ผนวก ๓ แบบรูปและป้ายถาวร ๓ จำนวน ๑๑ (สิบเอ็ด) หน้า

๒.๔ ผนวก ๔ ใบเสนอราคาและใบแจ้งปริมาณงานและราคา จำนวน ๘ (แปด) หน้า

๒.๕ ผนวก ๕ แบบป้ายโครงการชั่วคราว จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๖ ผนวก ๖ เงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณ (ค่า K) จำนวน ๑๐ (สิบ) หน้า

๒.๗ ผนวก ๗ ตารางการจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ (ภาคผนวก ๑ และ ๒) โดยจัดส่งให้ผู้

ว่าจ้างภายใน ๖๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา จำนวน ๒ (สอง) หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

นาย

นาย

นาย

นาย

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น เงินสด เป็นจำนวนเงิน ๑,๘๘๙,๑๕๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุทธครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๓๗,๗๘๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สามสิบล้านเจ็ดพันเจ็ดร้อยแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒,๔๗๑,๗๘๕.๐๕ บาท (สองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทห้าสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๕,๒๘๙,๖๒๐.๐๐ บาท (ห้าล้านสองแสนแปดหมื่นเก้าพันหกร้อยยี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ ติดตั้งป้ายโครงการชั่วคราว และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักระยะทาง ๑,๔๐๐ ม. ส่งผลทดสอบคอนกรีตลูกบาศก์ ที่อายุ ๒๘ วัน หรือที่อายุไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไว้เป็นที่เรียบร้อย (จ่ายจากงบจ่ายขาดเงินสะสมปี ๒๕๖๕) ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๔,๙๑๑,๗๙๐.๐๐ บาท (สี่ล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ ส่งผลทดสอบคอนกรีตลูกบาศก์ ที่อายุ ๒๘ วัน หรือที่อายุไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไว้เป็นที่เรียบร้อย (จ่ายจากงบจ่ายขาดเงินสะสมปี ๒๕๖๕) ให้แล้วเสร็จภายใน ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๒,๖๔๔,๘๑๐.๐๐ บาท (สองล้านหกแสนสี่หมื่นสี่พันแปดร้อยสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ ติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน ๕๐ ต้น และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไว้เป็นที่เรียบร้อย (จ่ายจากงบจ่ายขาดเงินสะสมปี ๒๕๖๕) ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๓,๐๒๒,๖๔๐.๐๐ บาท (สามล้านสองหมื่นสองพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ ติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไว้เป็นที่เรียบร้อย (จ่ายจากงบจ่ายขาดเงินสะสมปี ๒๕๖๕) ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๖

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๒,๘๓๓,๗๒๕.๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนสามหมื่นสามพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ ขุดรื้อคันทางเดิมพร้อมบดอัดแน่นและส่งผลทดสอบความหนาแน่นพื้นที่เดิม พร้อมดำเนินการ

2/24

วันที่

Handwritten signature and initials.

ขยายไหล่ทาง คสล.พื้นที่ ๔,๐๐๐ ตร.ม. และส่งผลทดสอบคอนกรีตลูกบาศก์ ที่อายุ ๒๘ วัน หรือที่อายุไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไว้เป็นที่เรียบร้อย (จ่ายจากงบจ่ายขาดเงินสะสมปี ๒๕๖๕) ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗

งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงิน ๒,๖๔๔,๘๑๐.๐๐ บาท (สองล้านหกแสนสี่พันแปดร้อยสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ ขุดรื้อคันทางเดิมพร้อมบดอัดแน่นและส่งผลทดสอบความหนาแน่นพื้นที่ทางเดิม พร้อมดำเนินการขยายไหล่ทาง คสล.ทั้งหมดแล้วเสร็จ และส่งผลทดสอบคอนกรีตลูกบาศก์ ที่อายุ ๒๘ วัน หรือที่อายุไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไว้เป็นที่เรียบร้อย (จ่ายจากงบจ่ายขาดเงินสะสมปี ๒๕๖๕) ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

งวดที่ ๗ เป็นจำนวนเงิน ๓,๕๐๐,๔๗๐.๐๐ บาท (สามล้านสี่แสนสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ ปลูกจากรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ตร.ม. พร้อมส่งผลทดสอบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธีมาร์แชล และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไว้เป็นที่เรียบร้อย (จ่ายจากงบจ่ายขาดเงินสะสมปี ๒๕๖๕) ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

งวดที่ ๘ เป็นจำนวนเงิน ๔,๕๓๓,๙๖๐.๐๐ บาท (สี่ล้านห้าแสนสามหมื่นสามพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ ปลูกจากรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ พร้อมส่งผลทดสอบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธีมาร์แชล และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไว้เป็นที่เรียบร้อย (จ่ายจากงบจ่ายขาดเงินสะสมปี ๒๕๖๕) ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗

งวดที่ ๙ เป็นจำนวนเงิน ๔,๑๕๖,๑๓๐.๐๐ บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสามสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ ต่อบนถนนเดิมทั้งหมดแล้วเสร็จ พร้อมปลูกจากรแอสฟัลท์ติกไหล่ทาง และทางเชื่อม ตามแบบแปลนทั้งหมดแล้วเสร็จ พร้อมส่งผลทดสอบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธีมาร์แชล และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไว้เป็นที่เรียบร้อย (จ่ายจากงบจ่ายขาดเงินสะสมปี ๒๕๖๕) ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๔ เมษายน ๒๕๖๗

งวดที่ ๑๐ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๔,๓๔๕,๐๔๕.๐๐ บาท (สี่ล้านสามแสนสี่หมื่นห้าพันสี่สิบห้าบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ จัดทำเครื่องหมายจราจร,ป้ายเตือน/ป้ายบังคับ,ป้ายโครงการถาวรและงานอื่น ๆ แล้วเสร็จ ตามรูปแบบและสัญญาจ้าง พร้อมผลทดสอบระบบไฟฟ้าแสงสว่างและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไว้เป็นที่เรียบร้อย (จ่ายจากงบจ่ายขาดเงินสะสมปี ๒๕๖๕) ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗

หมายเหตุ : งานที่ไม่เกี่ยวข้องกัน สามารถส่งงานข้ามงวดได้


ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า


ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคา ค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย เดิมตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

By 

วันที่ 



๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉย ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุกลงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างมิใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

- 2/Am

pu
St

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไปไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้

ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญาฯ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของลูกจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร


การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาคลเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญาฯ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญาฯ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น







ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญา นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข แบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญาได้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัด ทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เหมาะสมหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตาม แต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหาย แก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิก สัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๙๙,๘๕๘.๐๐ - บาท (เก้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยห้าสิบแปดบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๒๐๐.๐๐ บาท (สองร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลา ทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงาน ล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา ต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบ กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จ ก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตาม สัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่ง ผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายใน กำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลา ดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจาก หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลัก ประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๑๗

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร


ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าจะผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีเรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติตามถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้







ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จาก.....-..... หรือผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและใช้ผู้มีวุฒิปริญญา ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ-..... ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๑ ผู้มีวุฒิปริญญาไม่ต่ำกว่า ระดับ ปวส. สาขาช่างโยธา, สาขาช่างก่อสร้าง จำนวน ๑ คน

๒๓.๒ วิศวกรโยธา จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ คน

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปริญญาตั้งกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๔. การปรับราคาจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้ โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้รับอนุมัติตามภาคผนวก ๖

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายวิทยา คุณปลื้ม) บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ปี ๒๕๖๕

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวกิตติณัฐชา ทองคำแท้)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางกาญจนารัตน์ กุลศัตตยาภิรมย์)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางปรียาลักษณ์ ดันติราพันธ์)

เลขที่โครงการ ๖๖๐๔๙๓๒๔๕๒๒

เลขคู่มือสัญญา ๖๖๐๗๒๒๐๒๐๖๕๓

แบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน
สำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์

อ.ส.9

- ✓ (1) ยื่นปกติ (2) ยื่นเพิ่มเติมครั้งที่
✓ (1) ยื่นภายในกำหนดเวลา (2) ยื่นเกินกำหนดเวลา

ชื่อผู้เสียอากร บริษัท วิแอล เน็ตเวอร์ค 1996 จำกัด

ในฐานะ ผู้รับจ้าง

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 1 0 5 5 3 9 1 3 2 5 4 7 สาขาที่ 0

ที่อยู่อาคาร - ห้องเลขที่ - ชั้นที่ - หมู่บ้าน - เลขที่ 122/1 หมู่ที่ 4

ตรอก/ซอย - แยก - ถนน - ตำบล/แขวง หนองปลาไหล

อำเภอ/เขต บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 2 0 1 5 0

ชื่อคู่สัญญา อบจ. ชลบุรี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 9 9 4 0 0 0 2 4 9 4 5 4 สาขาที่

ที่อยู่อาคาร ห้องเลขที่ ชั้นที่ หมู่บ้าน เลขที่ 333/555 หมู่ที่ 3

ตรอก/ซอย แยก ถนน ตำบล/แขวง เสม็ด

อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 2 0 0 0 0

รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญา/ตราสาร

สัญญา/ตราสารเลขที่ 262/2566 ลงวันที่ 18/08/2566

วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นสัญญา/ตราสาร 18/08/2566

วัน เดือน ปี ที่สิ้นสุดสัญญา/ตราสาร 14/05/2567

หมายเลขอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์

หมายเลขอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์เดิม (กรณียื่นเพิ่มเติม)

วันที่ได้รับตราสารอิเล็กทรอนิกส์(กรณีที่ทำขึ้นในต่างประเทศและนำเข้ามาในประเทศไทย)

ตราสารตามบัญชีอัตราอากรแสตมป์ จ้างทำของ

มูลค่าในตราสาร (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 35,311,214.95

เลขที่ในสำเนา: 66121682497

วันที่: 18/08/2566

จำนวนเงิน 35,312.00 บาท

(สามหมื่นห้าพันสามร้อยสิบสองบาทถ้วน)

DLN: อส900006000052020403092566081802000105

UID: 0000600025660818309005422

รายการค่าอากรแสตมป์ที่ขอชำระ

จำนวนเงิน

1. จำนวนเงินค่าอากรแสตมป์	35,312.00
2. เงินเพิ่มอากร	0.00
3. รวมจำนวนเงินค่าอากรแสตมป์ และเงินเพิ่มอากร (1. + 2.)	35,312.00

รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญา/ตราสารเพิ่มเติม (ถ้ามี)

งานที่รับจ้าง : โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายห้วยปราบ

จำนวนงวดงาน : 10

จำนวนเงินค้ำประกันตามสัญญา : 1,889,150.00 บาท

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการที่แจ้งไว้ข้างต้นนี้ เป็นรายการที่ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ

Digitally Signed

By the Revenue Department (EPA)

Date: 2023-08-18 12:04:50

9863CC02725F1FE2B19D24BFFCD9E1893878E522144FE3B88F775D69E0FD48A171/0D03D014

วันที่ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 00:00:00 น.



ใบเสร็จรับเงิน

หน่วยรับชำระ	กองบริหารการคลังและรายได้ กรมสรรพากร
ผู้ชำระภาษีอากร	บริษัท วีแอล เน็ตเวอร์ค 1996 จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/เลขประจำตัวประชาชน	0-1055-39132-54-7

วันชำระเงิน/วันนำส่ง	18/08/2566
เดือน/ปีภาษี	
ประเภทการชำระ	อากรแสตมป์

หมายเลขอ้างอิงการยื่นแบบ	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	จำนวนเงิน (บาท)
P090010077327	66121682497	*****35,312.00
จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (สามหมื่นห้าพันสามร้อยสิบสองบาทถ้วน)		35,312.00

จ.ส.9

Digitally Signed
 By the Revenue Department (EPA)
 Date :2023-08-18 12:04:50

ผู้รับเงิน

ทศสุภณีย์ เต่าริง

(นางทศสุภณีย์ เต่าริง)

ผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและรายได้/ผู้รับมอบอำนาจ



หลักฐานการรับหนังสือค้ำประกัน

เลขที่ CB-00138/66

(สำเนา)

วันที่ 18 สิงหาคม 2566


องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ชื่อ บริษัท วีแอล เน็ตเวอร์ค 1996 จำกัด

589/1 ซอยลาดพร้าว 71 ถนนลาดพร้าว แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หลักประกันสัญญา โครงการปรับปรุงผิวจราจร ลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทางหลวงท้องถิ่น สายโป่งสะเก็ด-ห้วยปราบ (ขบ.ถ.1-0202) หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา เป็นหนังสือค้ำประกัน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ถนนสุขุมวิท นาเกลือ เลขที่ 100063267311 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2566	2208010101.001	1,889,150.00	สัญญาเลขที่ CNTR- 01232/66
รวมเงิน			1,889,150.00	

ตัวอักษร (หนึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ลงชื่อ  ผู้รับหลักฐานการรับหนังสือค้ำประกัน

(นางสาวพรระพีโล ไชยบุตร)

.....

ใบเสนอราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

๑. ข้าพเจ้า บริษัท วีแอล เน็ตเวอร์ค 1996 จำกัด ตำบล หนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรี โทรศัพท์ ๐๓๘๒๕๗๓๓๓ โดย นายวิษณุ เลิศวิศาลศักดิ์ ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ ๑๓๘/๒๕๖๖ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ที่จ้างงานของหน่วยงานของรัฐ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทางหลวงท้องถิ่น สายโป่งสะเก็ด-ห้วยปราบ (ขบ.ถ.๑-๐๒๐๒) หมู่ที่ ๓ ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูปรายการละเอียดแห่งเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามราคาตั้งที่ได้ระบุไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๗,๗๘๓,๐๐๐.๐๐บาท (สามสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายที่ส่งไปเรียบร้อยแล้ว

๓. ข้าพเจ้าจะยื่นคำเสนอราคานี้เป็นระยะเวลา ๑๘๐ วัน ตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอ และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยื่นออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร้องขอ

๔. ข้าพเจ้ารับรองว่าจะส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนดไว้

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างก่อสร้างแนบท้ายเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามที่สำนักอัยการสูงสุดได้แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ๕.๐๐ ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามที่ระบุไว้ในข้อ ๕.๑ และ/หรือข้อ ๕.๒ ดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้ายอมให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ริบ หลักประกันการเสนอราคาหรือเรียกธำจจากผู้ออกหนังสือ คำประกัน ข้าพเจ้ายอมชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจมีแก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีสิทธิจะให้ผู้อื่นยื่นข้อเสนอรายอื่นเป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อาจดำเนินการจัดจ้างการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ก็ได้

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ไม่มีควมผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบ

เสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้ายื่นข้อเสนอครั้งนี้
๗. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่ง
คำเสนอนี้ ข้าพเจ้าขอมอบ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินจำนวน
๑,๘๘๙,๑๕๐.๐๐ บาท มาพร้อมนี้

๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดย
ละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

๙. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคา
ในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๐:๔๒:๒๗ น.

(นายวิษณุ เลิศวิศาลศักดิ์)

ผู้มีอำนาจลงนาม หรือ ผู้รับมอบอำนาจ

เลขที่โครงการ ๖๖๐๔๙๓๒๔๕๒๒

ใบเสนอราคาเลขที่ ๖๖๐๖๑๐๐๑๕๐๐๓

รหัสอ้างอิง OTP BfQq

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๐๕๕๓๙๑๓๒๕๔๗

๑๑๑

๔

๕

๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ ๑๐:๔๒:๒๗ น.



๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ ๑๐:๔๒:๒๗ น.

๑๑

๑๑

ใบแจ้งปริมาณงาน ราคาและบัญชีรายการก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่นสายโป่งสะเก็ด - ห้วยปราบ อ.ศรีราชา (ขบ.ถ.1-0202)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ลักษณะงาน ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 8.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 2,950 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 23,600 ตารางเมตร พร้อมระบบระบายน้ำและไฟฟ้าแสงสว่าง

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย X F _N	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานขยายคันทาง								
	ชุดป่าวางตอขนาดเบา	ตร.ม.	7,970.00	1.76	14,027.20	1.2013	2.11	16,816.70	
2	งานผิวจราจร								
	ชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	7,970.00	28.80	229,536.00	1.2013	34.60	275,762.00	
	งานแอสฟัลต์ติกคอนกรีตผิวจราจร	ตร.ม.	23,600.00	264.10	6,232,760.00	1.2013	317.26	7,487,336.00	
	งานแท็คโก้	ตร.ม.	23,600.00	15.05	355,180.00	1.2013	18.08	426,688.00	
3	งานแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไหล่ทางและทางเชื่อม								
	ขยายไหล่ทางคสล.หนา 0.20 ม.พร้อมไวก์เมท	ตร.ม.	7,846.00	506.84	3,976,666.64	1.2013	608.87	4,777,194.02	
	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	392.00	689.34	270,221.28	1.2013	828.10	324,615.20	
	expansion joint RBØ 25 mm.	ม.	43.50	436.08	18,969.48	1.2013	523.86	22,787.91	
	contraction joint RBØ 19 mm.	ม.	399.00	151.24	60,344.76	1.2013	181.68	72,490.32	
	longitudinal joint DBØ 12 mm.	ม.	5,147.00	57.22	294,511.34	1.2013	68.74	353,804.78	
	แอสฟัลต์ติกไหล่ทาง/ทางเชื่อม	ตร.ม.	7,846.00	264.10	2,072,128.60	1.2013	317.26	2,489,221.96	
	แอสฟัลต์ติกทางเชื่อม	ตร.ม.	996.00	264.10	263,043.60	1.2013	317.26	315,990.96	
	งานแท็คโก้.	ตร.ม.	8,842.00	15.05	133,072.10	1.2013	18.08	159,863.36	
4	งานปรับปรุงระบบระบายน้ำ								
	ต่อปากบ่อพักเดิม	บ่อ	171.00	5,411.00	925,281.00	1.2013	6,500.23	1,111,539.33	
	ท่อระบายน้ำขนาด 0.80 ม.	ท่อน	2,717.00	1,628.28	4,424,036.76	1.2013	1,956.05	5,314,587.85	
	บ่อพักสำหรับท่อ 0.80 ม.	บ่อ	269.00	14,797.65	3,980,567.85	1.2013	17,776.42	4,781,856.98	
	คอนกรีตรองท่อ 180 ksc.	ลบ.ม	109.00	1,577.23	171,918.07	1.2013	1,894.73	206,525.57	
	รางยู คสล.กว้าง 1.00 ม.	ม.	50.00	1,368.76	68,438.00	1.2013	1,644.29	82,214.50	
	ลูกกรงกลมหลังท่อ	ลบ.ม	1,630.00	285.45	465,283.50	1.2013	342.91	558,943.30	
5	งานปรับปรุงจัดทำเครื่องหมายจราจร และงานอื่นๆ								
	งานตีเส้นแบ่งช่องจราจร	ตร.ม.	1,172.00	290.00	339,880.00	1.2013	348.38	408,301.36	
	วัสดุเคลือบผิวจราจรกันลื่นโกล(สีแดง)	ตร.ม.	315.00	1,400.00	441,000.00	1.2013	1,681.82	529,773.30	

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100

ใบแจ้งปริมาณงาน ราคาและบัญชีรายการก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่นสายโป่งสะแก - ห้วยปราบ อ.ศรีราชา (ขบ.ถ.1-0202)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ลักษณะงาน ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 8.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 2,950 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 23,600 ตารางเมตร พร้อมระบบระบายน้ำและไฟฟ้าแสงสว่าง

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย X F _N	ราคากลาง	หมายเหตุ
	ลีโอโรโมพลาสติก(สีขาว)หนา 5 มม.(a,b,c)	ตร.ม.	508.00	450.00	228,600.00	1.2013	540.59	274,619.72	
	ป้ายพลังงานแสงอาทิตย์ (โรงเรียน)	ป้าย	2.00	32,000.00	64,000.00	1.2013	38,441.60	76,883.20	
	ป้ายจำกัดความเร็วพลังงานแสงอาทิตย์	ป้าย	2.00	32,000.00	64,000.00	1.2013	38,441.60	76,883.20	
	ป้าย mass lam พร้อมป้ายเตือนและไฟกระพริบ	ชุด	1.00	98,000.00	98,000.00	1.2013	117,727.40	117,727.40	
	ทางม้าลาย	ตร.ม.	16.00	290.00	4,640.00	1.2013	348.38	5,574.08	
	RUMBER STRIP หนา 5 มม.	ตร.ม.	168.00	450.00	75,600.00	1.2013	540.59	90,819.12	
	ป้ายบังคับ ,ป้ายเตือน	ชุด	22.00	3,150.00	69,300.00	1.2013	3,784.10	83,250.20	
	ป้ายรหัสสายทาง	ป้าย	2.00	6,500.00	13,000.00	1.2013	7,808.45	15,616.90	
	การ์ดรถ	ม.	244.00	1,780.00	434,320.00	1.2013	2,138.31	521,747.64	
	ไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์	ชุด	5.00	15,000.00	75,000.00	1.2013	18,019.50	90,097.50	
6	งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง								
	เสาไฟฟ้าพร้อมโคมส่องสว่าง(เสาสูง 8 เมตร)	ต้น	99.00	42,109.25	4,168,815.75	1.2013	50,585.84	5,007,998.16	
	สายไฟฟ้า cv 3*10 sq.mm	ม.	2,950.00	205.00	604,750.00	1.2013	246.27	726,496.50	
	สายไฟฟ้า cvt 2*1.5 sq.mm	ม.	990.00	35.00	34,650.00	1.2013	42.05	41,629.50	
	ตู้คอนโทรลระบบ(stainless steel)	ตู้	3.00	18,000.00	54,000.00	1.2013	21,623.40	64,870.20	
	ควนกรีตทับสายไฟ 180 ksc.	ลบ.ม.	53.00	1,539.68	81,603.04	1.2013	1,849.62	98,029.86	
	งานขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งหรือแปลง	ชุด	3.00	215,000.00	645,000.00	1.0700	230,050.00	690,150.00	
7	งานย้ายระบบสาธารณูปโภค(เหมาจ่าย)	งาน	1.00	85,000.00					
	รวมค่าก่อสร้าง				30,807,144.97			37,008,556.58	

- 1 งานทาง =
- 2 งานสะพาน (สะพานท่อเหลี่ยม) =
- 3 งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง =
- 4 Factor F (งานทาง) =

30,807,144.97
-
-
1.2013

บริษัท ทีเอสที จำกัด
T.S.T. Co., Ltd.

ใบแจ้งปริมาณงาน ราคาและบัญชีรายการก่อสร้าง


ชื่อโครงการ ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่นสายโป่งสะแก - ห้วยปราบ อ.ศรีราชา (ขบ.ถ.1-0202)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ลักษณะงาน ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 8.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 2,950 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 23,600 ตารางเมตร พร้อมระบบระบายน้ำและไฟฟ้าแสงสว่าง

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย X F _N	ราคากลาง	หมายเหตุ
5	Factor F (งานสะพาน)	=						-	
6	F (งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง)	=					775,150.00		
7	Factor F _N (งานทาง) (4x6)	=					37,008,556.58		
8	Factor F _N (งานสะพาน) (5x6)	=					-		
รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น								37,783,706.58	บาท
ปรับราคาเป็น								37,783,000.00	บาท
(สามสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)									

ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา
 (นายวิษณุ เลิศวิศาลศักดิ์)
 บริษัท วีแอล เน็ตเวอร์ค 1996 จำกัด



note

ใบแจ้งปริมาณงาน ราคาและบัญชีรายการก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่นสายโป่งสะเก็ด - ห้วยปราบ อ.ศรีราชา (ชบ.ถ.1-0202)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ลักษณะงาน ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 8.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 2,950 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 23,600 ตารางเมตร พร้อมระบบระบายน้ำและไฟฟ้าแสงสว่าง


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย X F _N	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานขยายคันทาง								
	ขุดป่าดงตอขนาดเบา	ตร.ม.	7,970.00	1.76	14,027.20	1.2013	2.11	16,816.70	
2	งานผิวจราจร								
	ชุดรีดคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	7,970.00	28.80	229,536.00	1.2013	34.60	275,762.00	
	งานแอสฟัลต์ติกคอนกรีตผิวจราจร	ตร.ม.	23,600.00	264.10	6,232,760.00	1.2013	317.26	7,487,336.00	
	งานแท็คโคท	ตร.ม.	23,600.00	15.05	355,180.00	1.2013	18.08	426,688.00	
3	งานแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไหล่ทางและทางเชื่อม								
	ขยายไหล่ทางคสล.หนา 0.20 ม.พร้อมไวยท์เมท	ตร.ม.	7,846.00	506.84	3,976,666.64	1.2013	608.87	4,777,194.02	
	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	392.00	689.34	270,221.28	1.2013	828.10	324,615.20	
	expansion joint RBØ 25 mm.	ม.	43.50	436.08	18,969.48	1.2013	523.86	22,787.91	
	contraction joint RBØ 19 mm.	ม.	399.00	151.24	60,344.76	1.2013	181.68	72,490.32	
	longitudinal joint DBØ 12 mm.	ม.	5,147.00	57.22	294,511.34	1.2013	68.74	353,804.78	
	แอสฟัลต์ติกไหล่ทาง/ทางเชื่อม	ตร.ม.	7,846.00	264.10	2,072,128.60	1.2013	317.26	2,489,221.96	
	แอสฟัลต์ติกทางเชื่อม	ตร.ม.	996.00	264.10	263,043.60	1.2013	317.26	315,990.96	
	งานแท็คโคท.	ตร.ม.	8,842.00	15.05	133,072.10	1.2013	18.08	159,863.36	
4	งานปรับปรุงระบบระบายน้ำ								
	ต่อปากบ่อพักเดิม	บ่อ	171.00	5,411.00	925,281.00	1.2013	6,500.23	1,111,539.33	
	ท่อระบายน้ำขนาด 0.80 ม.	ท่อน	2,717.00	1,628.28	4,424,036.76	1.2013	1,956.05	5,314,587.85	
	บ่อพักสำหรับท่อ 0.80 ม.	บ่อ	269.00	14,797.65	3,980,567.85	1.2013	17,776.42	4,781,856.98	
	คอนกรีตรองท่อ 180 ksc.	ลบ.ม	109.00	1,577.23	171,918.07	1.2013	1,894.73	206,525.57	
	รางยู คสล.กว้าง 1.00 ม.	ม.	50.00	1,368.76	68,438.00	1.2013	1,644.29	82,214.50	
	ลูกรังกลบหลังท่อ	ลบ.ม	1,630.00	285.45	465,283.50	1.2013	342.91	558,943.30	
5	งานปรับปรุงจัดทำเครื่องหมายจราจร และงานอื่นๆ								
	งานตีเส้นแบ่งช่องจราจร	ตร.ม.	1,172.00	290.00	339,880.00	1.2013	348.38	408,301.36	
	วัสดุเคลือบผิวจราจรกันลื่นโกล(สีแดง)	ตร.ม.	315.00	1,400.00	441,000.00	1.2013	1,681.82	529,773.30	

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

บริษัท วิกอล บัณฑิต 1996 จำกัด



VIKOL NETWORK 1996 CO., LTD

Handwritten signature

ใบแจ้งปริมาณงาน ราคาและบัญชีรายการก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่นสายปึงสะเก็ด - ห้วยปราบ อ.ศรีราชา (ชบ.ถ.1-0202)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ลักษณะงาน ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 8.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 2,950 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 23,600 ตารางเมตร พร้อมระบบระบายน้ำและไฟฟ้าแสงสว่าง

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย X F _N	ราคากลาง	หมายเหตุ
	สีเทอร์โมพลาสติก(สีขาว)หนา 5 มม.(a,b,c)	ตร.ม.	508.00	450.00	228,600.00	1.2013	540.59	274,619.72	
	ป้ายพลังงานแสงอาทิตย์ (โรงเรียน)	ป้าย	2.00	32,000.00	64,000.00	1.2013	38,441.60	76,883.20	
	ป้ายจำกัดความเร็วพลังงานแสงอาทิตย์	ป้าย	2.00	32,000.00	64,000.00	1.2013	38,441.60	76,883.20	
	ป้าย mastarm พร้อมป้ายเตือนและไฟกระพริบ	ชุด	1.00	98,000.00	98,000.00	1.2013	117,727.40	117,727.40	
	ทางม้าลาย	ตร.ม.	16.00	290.00	4,640.00	1.2013	348.38	5,574.08	
	RUMBER STRIP หนา 5 มม.	ตร.ม.	168.00	450.00	75,600.00	1.2013	540.59	90,819.12	
	ป้ายบังคับ ,ป้ายเตือน	ชุด	22.00	3,150.00	69,300.00	1.2013	3,784.10	83,250.20	
	ป้ายรหัสสายทาง	ป้าย	2.00	6,500.00	13,000.00	1.2013	7,808.45	15,616.90	
	การ์ดเรล	ม.	244.00	1,780.00	434,320.00	1.2013	2,138.31	521,747.64	
	ไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์	ชุด	5.00	15,000.00	75,000.00	1.2013	18,019.50	90,097.50	
6	งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง								
	เสาไฟฟ้าพร้อมโคมส่องสว่าง(เสาสูง 8 เมตร)	ต้น	99.00	42,109.25	4,168,815.75	1.2013	50,585.84	5,007,998.16	
	สายไฟฟ้า cv 3*10 sq.mm	ม.	2,950.00	205.00	604,750.00	1.2013	246.27	726,496.50	
	สายไฟฟ้า cvt 2*1.5 sq.mm	ม.	990.00	35.00	34,650.00	1.2013	42.05	41,629.50	
	ตู้คอนโทรลระบบ(stainless steel)	ตู้	3.00	18,000.00	54,000.00	1.2013	21,623.40	64,870.20	
	คอนกรีตทับสายไฟ 180 ksc.	ลบ.ม.	53.00	1,539.68	81,603.04	1.2013	1,849.62	98,029.86	
	งานขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลง	ชุด	3.00	215,000.00	645,000.00	1.0700	230,050.00	690,150.00	
7	งานย้ายระบบสาธารณูปโภค(เหมาจ่าย)	งาน	1.00	85,000.00					
	รวมค่าก่อสร้าง				30,807,144.97			37,008,556.58	

บริษัท วิเศษ 1996 จำกัด
VI. NETWORK 1996 CO., LTD.

- 1 งานทาง =
- 2 งานสะพาน (สะพานท่อเหลี่ยม) =
- 3 งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง =
- 4 Factor F (งานทาง) =

30,807,144.97
-
-
1.2013

Handwritten signature

ใบแจ้งปริมาณงาน ราคาและบัญชีรายการก่อสร้าง


ชื่อโครงการ ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่นสายโป่งสะแก - ห้วยปราบ อ.ศรีราชา (ขบ.ถ.1-0202)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ลักษณะงาน ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 8.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 2,950 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 23,600 ตารางเมตร พร้อมระบบระบายน้ำและไฟฟ้าแสงสว่าง

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย X F _N	ราคากลาง	หมายเหตุ
5	Factor F (งานสะพาน)		=						
6	F (งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง)		=						
7	Factor F _N (งานทาง) (4x6)		=					775,150.00	
8	Factor F _N (งานสะพาน) (5x6)		=					37,008,556.58	
รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น									
ปรับราคาเป็น									
(สามสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)									
								37,783,706.58	บาท
								37,783,000.00	บาท

ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา
 (นายวิษณุ เลิศวิศาลศักดิ์)
 บริษัท วีแอล เน็ตเวอร์ค 1996 จำกัด

บริษัท วีแอล เน็ตเวอร์ค 1996 จำกัด

 VL NETWORK 1996 CO., LTD.

Handwritten signature

โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

โทร. 0-3845-5921

ประเภทของสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สายโป่งสะเก็ด

- ห้วยปราบ (ชบ.ถ.1-0202) หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอสัตร์ราชา จังหวัดชลบุรี

งานก่อสร้าง ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ยาว 2,950.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 23,600.00 ตารางเมตร พร้อมระบบระบายน้ำและไฟฟ้าแสงสว่าง ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ผู้รับจ้าง บริษัท วีแอล เน็ตเวอร์ค 1996 จำกัด โดย นางสาวกิตติ์ณัฐชา ทองคำแท้ (ผู้รับมอบอำนาจ) สำนักงาน ตั้งอยู่เลขที่ 122/1 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โทร. 038 -227333

ระยะเวลาเริ่มต้น 19 สิงหาคม 2566 สิ้นสุด 14 พฤษภาคม 2567 รวม 270 วัน

วงเงินงบประมาณที่ได้รับ 37,983,000 บาท

ราคากลาง 38,353,707.02 บาท

วงเงินค่าก่อสร้าง 37,783,000 บาท

รายชื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประกอบด้วย

- | | |
|---|---------------|
| 1. นางสาวมณฑา บุญวิสุทธิธานนท์ ปลัด อบจ.ชลบุรี | ประธานกรรมการ |
| 2. นายจรรย์ยุทธ อินทวารีย์ ผอ.สำนักช่าง | กรรมการ |
| 3. นายธนณัฐ ศรีโอษฐ์ ผอ.ส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | กรรมการ |

ผู้ควบคุมงาน

นายชาญชัย สิริกาญจนอมร หัวหน้าฝ่ายทางหลวงชนบท

หมายเหตุ วัสดุที่ใช้ทำแผ่นป้ายให้ใช้แผ่นเหล็กหรือไม้อัด ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร

บริษัท วีแอล เน็ตเวอร์ค 1996 จำกัด

.....
.....
.....
.....
.....

ตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	วัสดุ ในประเทศ	วัสดุ ต่างประเทศ
๑	ปูนซีเมนต์						
๒	กระเบื้อง						
๓	ฝ้าเพดาน						
๔	หลอดไฟ						
๕	คอมไฟ						
รวม					xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)					๑๐๐	๗๐	๓๐

ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)
()

- ๑๗๗

๑๗๗

๑๗๗

๑๗๗

ตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
 แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
 ปริมาณเหล็กทั้งโครงการ xxx (ตัน)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	เหล็ก ในประเทศ	เหล็ก ต่างประเทศ
๑	เหล็กเส้น	ตัน			
๒	เหล็กข้ออ	ตัน			
๓	เหล็กเส้นกรม	ตัน			
๔					
๕					
รวม			xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)			๑๐๐	๙๐	๑๐

ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)
 ()

๑๓/๑๒/๒๕๖๕
 ๑๓/๑๒/๒๕๖๕
 ๑๓/๑๒/๒๕๖๕
 ๑๓/๑๒/๒๕๖๕
 ๑๓/๑๒/๒๕๖๕
 ๑๓/๑๒/๒๕๖๕

