

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๒๐๔/๒๕๖๗

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เวิลด์ กรุ๊ป เอ็นจิเนียริง จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๑๖/๖๑ หมู่ที่ ๑๐ ตำบล/แขวง บางพระ อำเภอ/เขต ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี โดยนายเศรษฐพร พรรคพล ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๐๕๕๔๓๐๐๔๐๑๘ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการก่อสร้างอาคารที่พักบุคลากร โรงเรียนพลุดาหลวงวิทยา ตำบลพลุดาหลวง อำเภอสัตหีบ ก่อสร้างอาคาร คสล. ๓ ชั้น (ใต้ถุนโล่ง) ขนาดไม่น้อยกว่า ๗.๒๐ x ๒๕.๖๐ เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ โรงเรียนพลุดาหลวงวิทยา ตำบล/แขวง พลุดาหลวง อำเภอ/เขต สัตหีบ จังหวัด ชลบุรี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลนก่อสร้าง จำนวน ๓๐ (สามสิบ) หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ ใบเสนอราคา จำนวน ๒ (สอง) หน้า

๒.๓ ผนวก ๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา จำนวน ๑๒ (สิบสอง) หน้า

๒.๔ ผนวก ๔ ป้ายโครงการชั่วคราว จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๕ ผนวก ๕ แบบปรับราคาได้ค่า K จำนวน ๑๐ (สิบ) หน้า

๒.๖ ผนวก ๖ แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ (ตาม

ผนวก ๑, ๒) โดยจัดส่งให้ผู้ว่าจ้างภายใน ๖๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา จำนวน ๒ (สอง) หน้า



WORLD GROUP ENGINEERING CO., LTD.

Signature

Signature

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันของธนาคาร เป็นจำนวนเงิน ๒๖๔,๘๘๙.๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นสี่พันแปดร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญามามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าว จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง


หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๕,๒๙๗,๗๗๗.๐๐ บาท (ห้าล้านสองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๔๖,๕๘๓.๕๔ บาท (สามแสนสี่หมื่นหกพันห้าร้อยแปดสิบสามบาทห้าสิบบาทถ้วน) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๗๙๔,๖๖๗.๐๐ บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นสี่พันหกร้อยหกสิบเจ็ดบาทถ้วน) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานติดตั้งป้ายโครงการชั่วคราว, งานฐานราก, งานตอม่อ แล้วเสร็จ
- งานโครงสร้างคาน-พื้น-เสาที่ ๑ (ยกเว้นพื้นเทพนดิน) แล้วเสร็จ
- งานวาง SLEEVE และฝังท่องานระบบ (ถ้ามี)



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๖๘๘,๗๑๑.๐๐ บาท (หกแสนแปดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสิบเอ็ดบาทถ้วน) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานโครงสร้างคาน-พื้น-เสาชั้น ๒, งานโครงสร้างบันได ชั้น ๑-๒ แล้วเสร็จ
- งานวาง SLEEVE และฝังท่องานระบบ (ถ้ามี)

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๖๓๕,๗๓๓.๐๐ บาท (หกแสนสามหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสามสิบสามบาทถ้วน) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานโครงสร้างคาน-พื้น-เสาชั้น ๓, งานโครงสร้างบันได ชั้น ๒-๓ แล้วเสร็จ
- งานวาง SLEEVE และฝังท่องานระบบ (ถ้ามี)

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑ กันยายน ๒๕๖๗

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๗๙๔,๖๖๗.๐๐ บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นสี่พันหกร้อยหกสิบเจ็ดบาทถ้วน) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานโครงสร้างคานหลังคา งานวางระบายน้ำ แท็งก์เก็บน้ำ แล้วเสร็จ
- งานโครงหลังคา และมุงหลังคา, แล้วเสร็จ
- งานก่ออิฐฉาบผนัง ติดตั้งวงกบประตู หน้าต่าง แล้วเสร็จ ๙๕% (ยกเว้นวงกบอลูมิเนียม)
- งานเดินท่อระบบไฟฟ้า (ถ้ามี) แล้วเสร็จ ๙๕%
- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลภายในอาคาร แล้วเสร็จ ๙๕%

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๕๙,๕๕๕.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานก่ออิฐฉาบผนัง ติดตั้งวงกบประตู หน้าต่าง แล้วเสร็จ ๙๕% (ยกเว้นวงกบอลูมิเนียม)
- งานฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ
- งานเดินท่อสุขาภิบาล ท่อประปาภายในอาคาร แล้วเสร็จ ๙๕%
- งานเดินสายไฟ และท่อร้อยสายไฟ (ถ้ามี) แล้วเสร็จ ๙๕%

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

งวดที่ ๖ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๑,๓๒๔,๔๔๔.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นสี่พันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด

- งานปูกระเบื้องพื้น-ผนัง แล้วเสร็จ
- งานประตู-หน้าต่าง แล้วเสร็จ
- งานระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จ
- งานทาสี แล้วเสร็จ



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

-งานครุภัณฑ์, งานป้ายโครงการถาวร-ป้ายอาคาร, งานอื่นๆ แล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ ในข้อ ๒๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๗

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย ตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกไปเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดเชยความรับผิดชอบต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดเชยในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไป



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

แล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๗ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๗ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้มันหรือหยาบ หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น



Handwritten signature or mark.

Handwritten signature.

Handwritten signature.

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความ รับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการ ปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วง งานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็น เหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความ ประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่า จ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิก สัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่าง งานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบ อำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่า จ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำ เป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับ ความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะ ต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับ จ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้อง รับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคง



Handwritten signature or initials in blue ink.

Handwritten signature or name in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature or initials in blue ink.

ต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำระค่างวดหรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือ ลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญาฯ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดเชยค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก่ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดเชยค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของ ผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้ งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้



Law

Law

Law

Law

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงรวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๕,๒๙๘.๐๐ - บาท (ห้าพันสองร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๒๐๐.๐๐ บาท (สองร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนี้ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตาม สัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่ง ผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายใน กำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลา ดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจาก หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลัก ประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่า เสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด


ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวก ใน การทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอด ระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่ง ก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจาก พฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความใน กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนด เวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือ ลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎ กระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะขอ งดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง ของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่นั้น



Handwritten signature/initials on the left side of the page.

Handwritten signature/initials on the right side of the page.

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญาฯ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำเข้าจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยแล้วจะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีชื่อเรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการสั่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาฯ ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริ้งงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก.....-..... หรือผู้ยื่นข้อเสนอมจะต้องมีและใช้ผู้มีวุฒิปริญญา ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๑ วิศวกรโยธา ระดับไม่ต่ำกว่า ภาควิศวกร จำนวน ๑ คน

๒๓.๒ สถาปนิก สาขาสถาปัตยกรรมหลัก ระดับไม่ต่ำกว่าสามัญสถาปนิก จำนวน ๑ คน

๒๓.๓ ผู้มีวุฒิปริญญาไม่ต่ำกว่า ระดับ ปวส. สาขาช่างโยธา, สาขาช่างก่อสร้าง จำนวน ๑ คน

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปริญญาดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่า



Handwritten signature or initials in the bottom left corner.

Handwritten signature or text in the bottom center.

Handwritten signature in the bottom right area.

Handwritten signature or initials in the bottom right corner.

จ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญาที่โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๕

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายวิทยา คุณปลื้ม)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายเศรษฐพร พรรคพล)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางวิราณัฐ บุษุตวามี)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวจิราภรณ์ กลิ่นหอม)

เลขที่โครงการ ๖๖๐๕๙๐๒๙๖๕๔

เลขคุมสัญญา ๖๗๐๓๒๒๐๑๗๕๔๔





ใบเสร็จรับเงิน

หน่วยรับชำระ: กองบริหารการคลังและรายได้ กรมสรรพากร

วันชำระเงิน/วันนำส่ง 24/04/2567

ผู้ชำระภาษีอากร บริษัท เวลด์กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

เดือน/ปีภาษี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/เลขประจำตัวประชาชน 0-2055-43004-01-8

ประเภทการชำระ: ออกรแสตมป์

หมายเลขอ้างอิงการยื่นแบบ	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	จำนวนเงิน (บาท)
P090016814433	67116860440	*****4,952.00
จำนวนเงินเป็นตัวอักษร: (สี่พันเก้าร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน)		4,952.00

อ.ส.9



Digitally Signed
By the Revenue Department (EPA)
Date :2024-04-24 10:44:54

ผู้รับเงิน

Handwritten signature

(นางทัศนีย์ เตาริ่ง)

ผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและรายได้/ผู้รับมอบอำนาจ





แบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน
สำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์

อ.ส.9

 (1) ขึ้นปกติ (2) ขึ้นเพิ่มเสริมครั้งที่ (1) ขึ้นภายในกำหนดเวลา (2) ขึ้นเกินกำหนดเวลา

ชื่อผู้เสียอากร บริษัท เวลด์กรุ๊ป เอ็นจิเนียริง จำกัด

ในฐานะ ผู้รับจ้าง

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 2 0 5 5 4 3 0 0 4 0 1 8 สาขาที่ 0

ที่อยู่อาคาร - ห้องเลขที่ - ชั้นที่ - หมู่บ้าน - เลขที่ 216/61 หมู่ที่ 10

ตรอก/ซอย - แยก - ถนน - ตำบล/แขวง บางพระ

อำเภอ/เขต ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 2 0 1 1 0

ชื่อคู่สัญญา องค์การ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ชลบุรี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 9 9 4 0 0 0 2 4 9 4 5 4 สาขาที่

ที่อยู่อาคาร - ห้องเลขที่ - ชั้นที่ - หมู่บ้าน - เลขที่ 333/555 หมู่ที่ 3

ตรอก/ซอย - แยก - ถนน นารณมนตรี 1 ตำบล/แขวง เสม็ด

อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 2 0 0 0 0

รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญา/ตราสาร

สัญญา/ตราสารเลขที่ 204/2567 ลงวันที่ 24/04/2567

วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นสัญญา/ตราสาร 25/04/2567

วัน เดือน ปี ที่สิ้นสุดสัญญา/ตราสาร 30/12/2567

หมายเลขอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์ 0205543004018

หมายเลขอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์เดิม (กรณียื่นเพิ่มเติม)

วันที่ได้รับตราสารอิเล็กทรอนิกส์(กรณีที่ยกทำขึ้นในต่างประเทศและนำเข้ามาในประเทศไทย) 24/04/2567

เลขที่ใบเสร็จ: 67116860440

วันที่: 24/04/2567

จำนวนเงิน 4,952.00 บาท

(สี่พันเก้าร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน)

DLN: อส900006000052010703092567042402000102

UID: 0000600025670424309010828

ตราสารตามบัญชีอัตราอากรแสตมป์ จ้างทำของ

มูลค่าในตราสาร (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 4,951,193.46

รายการค่าอากรแสตมป์ที่ขอชำระ

จำนวนเงิน

รายการค่าอากรแสตมป์ที่ขอชำระ	จำนวนเงิน
1. จำนวนเงินค่าอากรแสตมป์	4,952.00
2. เงินเพิ่มอากร	0.00
3. รวมจำนวนเงินค่าอากรแสตมป์ และเงินเพิ่มอากร (1. + 2.)	4,952.00

รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญา/ตราสารเพิ่มเติม (ถ้ามี)

งานที่รับจ้าง : ก่อสร้างอาคารที่พักบุคลากร โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตตหีบ

จำนวนงวดงาน : 6

จำนวนเงินค้ำประกันตามสัญญา : 264,889.00 บาท

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการที่แจ้งไว้ข้างต้นนี้ เป็นรายการที่ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ

Digitally Signed

By the Revenue Department (EPAT)

Date: 2024-04-24 00:00:00

วันที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 00:00:00 น.

หลักฐานการรับหนังสือค่าประกัน

เลขที่ CB-00120/67

(สำเนา)

วันที่ 24 เมษายน 2567

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ชื่อ บริษัท เวิลด์ กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

216/61 หมู่ที่ 10 ตำบลบางพระ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างอาคารที่พัก บุคลากร โรงเรียนพลุดาหลวงวิทยา ตำบลพลุดาหลวง อำเภอสัตหีบ (กองการ ศึกษา) เป็นหนังสือค่าประกัน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ศรีราชา เลขที่ 100067737797 ลงวันที่ 22 เมษายน 2567	2208010101.001	264,889.00	สัญญาเลขที่ CNTR- 00791/67
รวมเงิน			264,889.00	

ตัวอักษร (สองเส้นทแยงมุมสี่เหลี่ยมแปดรอยแปดสิบเก้าบาทถ้วน)

ลงชื่อ ผู้รับหลักฐานการรับหนังสือค่าประกัน

(นายวิชาญ คำจรรยา)

ผู้อำนวยการงานทั่วไป

ใบเสนอราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

๑. ข้าพเจ้า บริษัท เวิลด์ กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ตำบล บางพระอำเภอ ศรีราชาจังหวัด ชลบุรี โทรศัพท์ ๐๓๘๓๔๑๑๙๙ โดย นายเศรษฐพร พรรคพล ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ ๕๑/๒๕๖๗ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ที่งานของหน่วยงานของรัฐ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่พักบุคลากร โรงเรียนพลุดาหลวงวิทยา ตำบลพลุดาหลวง อำเภอสัตหีบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูปรายการละเอียดแห่งเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามราคาตั้งที่ได้ระบุไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๒๙๗,๗๗๗.๐๐บาท (ห้าล้านสองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายที่ปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. ข้าพเจ้าจะยื่นคำเสนอราคานี้เป็นระยะเวลา ๑๕๐ วัน ตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอ และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยื่นออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร้องขอ

๔. ข้าพเจ้ารับรองว่าจะส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนดไว้

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างก่อสร้างแนบท้ายเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามที่สำนักอัยการสูงสุดได้แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ๕.๐๐ ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ ๕.๑ และ/หรือข้อ ๕.๒ ดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้ายอมให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ริบ หลักประกันการเสนอราคาหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน ข้าพเจ้ายอมชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจมีแก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีสิทธิจะให้ผู้อื่นยื่นข้อเสนอรายอื่นเป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อาจดำเนินการจัดจ้างการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ก็ได้

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้ายื่นข้อเสนอครั้งนี้

ลงชื่อ นายเศรษฐพร

ตำแหน่ง (ถ้ามี)

ผู้รับทราบ (ถ้ามี)

ตำแหน่ง (ถ้ามี)

ตำแหน่ง (ถ้ามี)

๗. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่ง คำเสนอนี้ ข้าพเจ้าขอมอบ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินจำนวน ๔๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท มาพร้อมนี้

๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคาแล้วโดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

๙. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคา ในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๐:๑๐:๕๘ น.

(นายเศรษฐพร พรรคพล)

ผู้มีอำนาจลงนาม หรือ ผู้รับมอบอำนาจ

เลขที่โครงการ ๖๖๐๕๙๐๒๙๖๕๔

ใบเสนอราคาเลขที่ ๖๖๑๒๑๖๐๐๑๙๕๙๘

รหัสอ้างอิง OTP jxub

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๒๐๕๕๔๓๐๐๔๐๑๘



ลงชื่อ) - *[Signature]* หัวหน้า (ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ) - *[Signature]* พยาน (ลงชื่อ) *[Signature]* พยาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารที่พักบุคลากร โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อำเภอ สัตหีบ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล พลูตาหลวง

อำเภอ สัตหีบ

จังหวัด ชลบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ

มีจำนวน

ชุด

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร ๓ ชั้น ได้ทุนโล่ง ขนาดกว้าง 7.20 เมตร ยาว 25.60 เมตร	5,269,373.00	
2	งานอาคาร งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	2,904.00	
3	งานอสังหาริมทรัพย์ตามเรียกกำหนด ฯ	25,500.00	
		5,297,777.00	

Handwritten signature

นางสาว

/ @wge-ชบชบ



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร คสล. 3ชั้น ได้ดูแล้ง ขนาดกว้าง 7.20 เมตร ยาว 25.60 เมตร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่พักบุคลากร โรงเรียนพลุดาหลวงวิทยา ตำบลพลุดาหลวง อำเภอเสด็จ ตำบลด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล พลุดาหลวง

อำเภอ

ชลบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ผู้เสนอราคา บริษัท เวิลด์ กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

เมื่อวันที่

13 พฤศจิกายน 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					1,623,863.11	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					1,742,729.24	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					328,870.73	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					307,864.09	
5	หมวดงานติดตั้งและอื่น ๆ		รวม					48,478.79	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							4,051,805.95	
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม				0.00	0.00	0.00	0.00	
	งานโครงสร้าง ค.ส.ล.				0.00	0.00	0.00	0.00	
	- เสาค้ำ คอร. □ ขนาด 0.26 x 0.26 ม.	60.000	ตัน	1,259.51	75,570.69	0.00	0.00	75,570.69	
	ยาวไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร								
	- ค่าดอกเสาค้ำ คอร. □ ขนาด 0.26 x 0.26 x 6.00 ม.	60.000	ตัน	0.00	0.00	382.00	22,920.00	22,920.00	
	- ค่าสกัดหัวเสาค้ำ คอร. □ ขนาด 0.26 x 0.26 ม.	60.000	ตัน	0.00	0.00	250.00	15,000.00	15,000.00	
	- ชุดดินพร้อมถมกลับ	27.620	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	3,922.04	3,922.04	
	- ทรายหยาบ	7.880	ลบ.ม.	334.85	2,638.60	104.00	819.52	3,458.12	
	- คอยกรีดทราย 1:3:5	2.500	ลบ.ม.	785.81	1,964.52	104.00	260.00	2,224.52	
	- คอยกรีดผสมเสร็จ (210 ksc. Cylinder)	166.000	ลบ.ม.	1,159.08	192,407.48	579.00	96,114.00	288,521.48	
	- ไม้แบบ (ใช้งาน 60%)	1,330.000	ลบ.ฟ.	247.76	329,524.40	0.00	0.00	329,524.40	
	ไม้คร่า	399.000	ลบ.ฟ.	229.73	91,663.34	0.00	0.00	91,663.34	



WIDE

2

- ไม้ท่อน Ø 4"	184.000	ตัน	27.56	5,071.12	0.00	0.00	5,071.12
- ค่าแรงไม้แบบ	2,217.270	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	308,200.53	308,200.53
- ตะปู	443.000	กก.	25.76	11,410.78	0.00	0.00	11,410.78
- สวดผูกเหล็ก	440.000	กก.	27.73	12,201.77	0.00	0.00	12,201.77
- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 6 มม. (SR.24)	2.690	ตัน	18,013.01	48,455.01	4,400.00	11,836.00	60,291.01
- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 9 มม. (SR.24)	1.500	ตัน	17,497.87	26,246.80	4,400.00	6,600.00	32,846.80
- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย DB 12 มม. (SD.40)	7.020	ตัน	16,845.35	118,254.32	3,600.00	25,272.00	143,526.32
- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย DB 16 มม. (SD.40)	2.760	ตัน	16,811.00	46,398.36	3,600.00	9,936.00	56,334.36
- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย DB 20 มม. (SD.40)	0.700	ตัน	16,811.00	11,767.70	3,100.00	2,170.00	13,937.70
- เหล็ก wire mesh 4 มม. @ 0.20 ม.#	522.880	ตร.ม.	25.76	13,468.33	5.00	2,614.40	16,082.73
- แผ่นพื้นสำเร็จรูป รับน้ำหนักปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 300 กก. / ตร.ม.	449.280	ตร.ม.	143.31	64,388.21	25.00	11,232.00	75,620.21
งานโครงสร้างหลังคา							
- เหล็กตัวซี ขนาด 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	1,057.500	กก.	20.60	21,788.91	10.00	10,575.00	32,363.91
- เหล็กตัวซี ขนาด 150 x 50 x 20 x 2.3 มม.	445.400	กก.	20.60	9,177.10	10.00	4,454.00	13,631.10
- งานทาเสี้ยนน้ำมันกันสนิมเหล็ก (รองพื้นกันสนิม+สีน้ำมัน 2 เที่ยว)	129.880	ตร.ม.	35.45	4,604.73	38.00	4,935.44	9,540.17
รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม				1,087,002.18	20,888.00	536,860.93	1,623,863.11
งานสถาปัตยกรรม							
งานหลังคา							
- หลังคา METAL SHEET หนาไม่น้อยกว่า 0.47 มม. (รวมชั้น เคลือบสี) พร้อมฉนวน PU หนาไม่น้อยกว่า 0.25 มม.	254.000	ตร.ม.	248.04	63,003.13	70.00	17,780.00	80,783.13
- ครอบ METAL SHEET หนาไม่น้อยกว่า 0.47 มม. (รวมชั้น เคลือบสี)	22.000	เมตร	71.66	1,576.46	50.00	1,100.00	2,676.46
งานผนัง							
- ผนังก่ออิฐฉาบปูน ครึ่งแผ่น	1,199.500	ตร.ม.	165.87	198,960.66	94.00	112,753.00	311,713.66
- ปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 8" x 8" หรือใหญ่กว่า	119.000	ตร.ม.	165.32	19,673.55	158.00	18,802.00	38,475.55
- ผนังก่ออิฐบล็อกช่องลม	2.500	ตร.ม.	192.28	480.71	106.00	265.00	745.71
- ผนังก่อ GLASS BLOCK	4.200	ตร.ม.	824.31	3,462.10	212.00	890.40	4,352.50



10/25/2564

- ฉนวนฉาบปูน	1,710.000	ตร.ม.	47.39	81,032.45	95.00	162,450.00	243,482.45
- ฉนวนปูนโครงสร้าง	598.000	ตร.ม.	47.39	28,337.66	105.00	62,790.00	91,127.66
- ฉนวนฉาบปูนขัดมันเรียบ	36.960	ตร.ม.	54.64	2,019.34	92.00	3,400.32	5,419.66
- เสาคอนกรีตหลัง คสล.	1,100.000	ม.	64.38	70,813.20	46.00	50,600.00	121,413.20
งานพื้น							
- พื้น คสล. ผิวปูกระเบื้องเคลือบขนาด 12" x 12"	245.000	ตร.ม.	188.74	46,242.48	166.00	40,670.00	86,912.48
หรือใหญ่กว่า							
- พื้น คสล. ผิวปูกระเบื้องเคลือบชนิดกันลื่น ขนาด 8" x 8"	245.000	ตร.ม.	184.34	45,162.11	166.00	40,670.00	85,832.11
หรือใหญ่กว่า							
- พื้น คสล. ผิวหินขัด	145.000	ตร.ม.	192.92	27,973.83	0.00	0.00	27,973.83
- พื้น คสล. ผิวขัดมันเรียบ	87.600	ตร.ม.	62.41	5,466.93	87.00	7,621.20	13,088.13
- พื้น คสล. ผิวผสมน้ำยากันซึม ขัดมันเรียบ	61.000	ตร.ม.	86.39	5,269.85	87.00	5,307.00	10,576.85
- ฉนวนกันไค PVC 2"	77.000	เมตร	50.71	3,904.76	0.00	0.00	3,904.76
- บัวไม้เทียม ทนทานไม่น้อยกว่า 11 มม. กว้าง 4"	472.000	เมตร	38.58	18,211.93	45.00	21,240.00	39,451.93
- บัวหินขัด ขนาด 4"	113.000	เมตร	19.29	2,180.03	75.00	8,475.00	10,655.03
งานฝ้าเพดาน							
- ฝ้าใต้พื้นสำเร็จยาแนวเขาะร่อง	345.600	ตร.ม.	17.90	6,187.36	87.00	30,067.20	36,254.56
- ฝ้ายิบซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดกันชื้น ฉาบเรียบ - ทาสี	33.150	ตร.ม.	154.43	5,119.24	75.00	2,486.25	7,605.49
โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี							
- ฝ้ายิบซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบเรียบ - ทาสี	172.900	ตร.ม.	144.28	24,946.76	75.00	12,967.50	37,914.26
โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี							
- ฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ชนิดไม้มีโยหิน หนา 4 มม.	65.000	ตร.ม.	248.04	16,122.85	92.00	5,980.00	22,102.85
โครงเหล็กกล่อง 2"x1"x2.3 mm. @ 0.60x0.60 m.							
- ฝ้าฉาบเรียบ	97.300	ตร.ม.	15.99	1,555.35	87.00	8,465.10	10,020.45
งานสี							
- สีน้ำอะคริลิก	2,306.500	ตร.ม.	29.32	67,636.48	0.00	0.00	67,636.48
- สีน้ำมัน	285.000	ตร.ม.	52.00	14,818.72	0.00	0.00	14,818.72
งานประดู-หน้าต่าง							
- ประตู ป1. พร้อมอุปกรณ์	10.000	ชุด	3,169.45	31,694.49	1,725.00	17,250.00	48,944.49



Handwritten signature and initials in blue ink.

(ชื่อ) (นามสกุล) (ตำแหน่ง) (วันที่) (เวลา) (สถานที่)

- ประตู ป2.พร้อมอุปกรณ์	20.000	ชุด	2,838.72	56,774.48	1,545.00	30,900.00	87,674.48
- ประตู ป3.พร้อมอุปกรณ์	12.000	ชุด	2,563.12	30,757.43	1,395.00	16,740.00	47,497.43
- ประตู ป4.พร้อมอุปกรณ์ - มุ้งลวดเหล็กตัด	10.000	ชุด	3,897.04	38,970.44	1,545.00	15,450.00	54,420.44
- ประตู ป5.พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	2,838.72	2,838.72	1,545.00	1,545.00	4,383.72
- หน้าต่าง น1.พร้อมอุปกรณ์ - มุ้งลวดเหล็กตัด	4.000	ชุด	6,063.29	24,253.17	0.00	0.00	24,253.17
- หน้าต่าง น2.พร้อมอุปกรณ์ - มุ้งลวดเหล็กตัด	10.000	ชุด	3,792.31	37,923.14	0.00	0.00	37,923.14
- หน้าต่าง น3.พร้อมอุปกรณ์ - มุ้งลวดเหล็กตัด	10.000	ชุด	1,956.79	19,567.90	0.00	0.00	19,567.90
- หน้าต่าง น4.พร้อมอุปกรณ์ - มุ้งลวดเหล็กตัด	6.000	ชุด	5,258.53	31,551.17	0.00	0.00	31,551.17
- หน้าต่าง น5.พร้อมอุปกรณ์ - มุ้งลวดเหล็กตัด	10.000	ชุด	1,157.54	11,575.38	0.00	0.00	11,575.38
รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	-	1,046,064.27	9,825.00	696,664.97	1,742,729.24
3 งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง				0.00	0.00	0.00	0.00
- โถงฝังชักโครกนั่งราบ	10.000	ชุด	1,741.82	17,418.19	450.00	4,500.00	21,918.19
- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง พร้อมอุปกรณ์	10.000	ชุด	1,206.04	12,060.44	450.00	4,500.00	16,560.44
- ก๊อกอ่างล้างหน้า	10.000	ชุด	197.33	1,973.33	0.00	0.00	1,973.33
- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง + กระงก + หิ้งวางของ	10.000	ชุด	136.70	1,367.00	70.00	700.00	2,067.00
- ก๊อกเดี่ยว	10.000	ชุด	125.12	1,251.24	25.00	250.00	1,501.24
- สายชำระ	10.000	ชุด	142.21	1,422.12	70.00	700.00	2,122.12
- ท่อระบายน้ำทิ้ง Ø 2" พร้อมตะแกรงดักกลิ่น	10.000	ชุด	175.28	1,752.84	75.00	750.00	2,502.84
- ท่อใส่สบู่	10.000	ชุด	146.07	1,460.70	70.00	700.00	2,160.70
- รางพาดผ้า แสตนเลสยาว 0.60 เมตร	10.000	ชุด	147.72	1,477.24	70.00	700.00	2,177.24
- ฝักบัวอาบน้ำสายอ่อน	10.000	ชุด	136.70	1,367.00	70.00	700.00	2,067.00
- ท่อใส่กระดาษชำระ	10.000	ชุด	146.07	1,460.70	0.00	0.00	1,460.70
- บิ๊มน้ำขนาดมอเตอร์ไม่น้อยกว่า 400 W	2.000	ชุด	8,207.49	16,414.99	600.00	1,200.00	17,614.99
- มิเตอร์น้ำย่อย	10.000	ชุด	468.53	4,685.27	0.00	0.00	4,685.27
- เดินท่อน้ำดี , ท่อน้ำทิ้ง รวมท่อและอุปกรณ์ทั่วไป	116.000	จุด	330.73	38,364.11	0.00	0.00	38,364.11
- ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาดไม่น้อยกว่า 2,000 ลิตร	3.000	ถัง	15,929.93	47,789.78	8,670.00	26,010.00	73,799.78
- ถังสำรองน้ำได้คืน ขนาดไม่น้อยกว่า 14,000 ลิตร	1.000	ชุด	89,295.78	89,295.78	48,600.00	48,600.00	137,895.78
รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	-	239,560.73	59,220.00	89,310.00	328,870.73
4 งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร				0.00	0.00	0.00	0.00



- แผงควบคุมระบบไฟฟ้ารวมทั้งอาคาร (MDB)	1.000	ชุด	42,994.26	42,994.26	1,500.00	1,500.00	44,494.26
- แผงควบคุมระบบไฟแยกชั้น (MUB)	3.000	ชุด	4,172.65	12,517.95	1,200.00	3,600.00	16,117.95
- แผงควบคุมระบบไฟประจำหน่วยห้องพักอาศัย (LOAD)	10.000	ชุด	1,626.07	16,260.65	900.00	9,000.00	25,260.65
- แผงมิเตอร์ย่อย (MB) ขนาด 12 ช่อง	1.000	ชุด	2,480.44	2,480.44	0.00	0.00	2,480.44
- มิเตอร์ไฟฟ้าย่อยขนาด 5 แอมป์	11.000	ชุด	676.88	7,445.72	500.00	5,500.00	12,945.72
- รางไวร์เวย์ ขนาด 4"x4"	98.000	เมตร	143.31	14,044.79	45.00	4,410.00	18,454.79
- ปลั๊กไฟฟ้า คู่	72.000	จุด	93.71	6,746.79	90.00	6,480.00	13,226.79
- ปลั๊กทีวี	26.000	จุด	198.44	5,159.31	90.00	2,340.00	7,499.31
- สวิตซ์ไฟฟ้าเดี่ยว	46.000	จุด	52.36	2,408.78	80.00	3,680.00	6,088.78
- สวิตซ์ไฟฟ้าคู่	14.000	จุด	68.90	964.61	80.00	1,120.00	2,084.61
- สวิตซ์ไฟฟ้า 2 ทาง	3.000	จุด	107.49	322.46	80.00	240.00	562.46
- ชุดงานดาวเทียม (ขาดงตั้งพื้น) 1 ชุด	1.000	ชุด	5,512.09	5,512.09	0.00	0.00	5,512.09
พร้อมอุปกรณ์ขยายสัญญาณ 1 ชุด							
พร้อมกล่องรับสัญญาณ ไม่น้อยกว่า 10 ชุด							
- ชุดไฟฉุกเฉิน	3.000	ชุด	876.42	2,629.26	90.00	270.00	2,899.26
- ป้ายไฟบอกทางออก	2.000	ชุด	1,047.30	2,094.59	90.00	180.00	2,274.59
- สัญญาณเตือนภัย แบบใช้มือดึง	3.000	จุด	424.43	1,273.29	90.00	270.00	1,543.29
- อุปกรณ์แจ้งสัญญาณ	3.000	จุด	330.73	992.18	90.00	270.00	1,262.18
- โคมไฟครอบบอกิลิตัวยู - 36 W. พร้อมอุปกรณ์	40.000	ชุด	587.59	23,503.53	135.00	5,400.00	28,903.53
- โคมไฟครอบบอกิลิตัวยู - 18 W. พร้อมอุปกรณ์	47.000	ชุด	456.40	21,450.83	135.00	6,345.00	27,795.83
- ค่าแรงเดินสายไฟดวงโคม	87.000	จุด	45.20	3,932.32	76.00	6,612.00	10,544.32
- ค่าแรงเดินสายไฟสวิตซ์	74.000	จุด	79.93	5,914.47	76.00	5,624.00	11,538.47
- ค่าแรงเดินสายไฟเด้ารับ	98.000	จุด	231.51	22,687.74	110.00	10,780.00	33,467.74
- ค่าแรงเดินสายไฟมิเตอร์ไฟฟ้า	11.000	จุด	523.65	5,760.13	360.00	3,960.00	9,720.13
- ระบบป้องกันฟ้าผ่า พร้อมติดตั้ง	1.000	ชุด	6,614.50	6,614.50	1,800.00	1,800.00	8,414.50
- ค่าเชื่อมต่อระบบสายไฟ	1.000	งาน	14,772.39	14,772.39	0.00	0.00	14,772.39
รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	-	228,483.09	7,617.00	79,381.00	307,864.09
5 หมวดงานเบ็ดเตล็ดและอื่น ๆ				0.00	0.00	0.00	0.00
- ราวบันไดแอสตเลส	10.000	เมตร	1,267.78	12,677.80	0.00	0.00	12,677.80



วิวัฒน์ วัฒน

- ราวจับกันตักแสดนเลส	60.000	เมตร	237.02	14,221.18	0.00	0.00	14,221.18
- งานบันไดเหล็ก	1.000	ชุด	3,941.14	3,941.14	0.00	0.00	3,941.14
- ป้ายตัวหนังสือพร้อมตรา อบจ.ชบ.	1.000	ชุด	17,638.67	17,638.67	0.00	0.00	17,638.67
รวมค่าหมวดงานเบ็ดเตล็ดและอื่น ๆ	-	-	-	48,478.79	0.00	0.00	48,478.79

mlm



Handwritten notes and signatures on the left margin, including a signature that appears to be 'Cupf'.



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารที่พักบุคลากร โรงเรียนพลุดาหลวงวิทยา ตำบลพลุดาหลวง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อำเภอสตึก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล พลุดาหลวง

อำเภอ สตึก

จังหวัด บุรีรัมย์

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	ถังดับเพลิงชนิดบรรจุครีมแห้ง ขนาด 15 ปอนด์	3.00	ถัง	2,904.00	
รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯทุกรายการ				2,904.00	



นางสาว.....

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ฯ

รายการ

รถเข็น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้างก่อสร้างอาคารที่พักบุคลากร โรงเรียนพลุดาหลวงวิทยา ตำบลพลุดาหลวง อำเภอสตึก ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อำเภอ สตึก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล พลุดาหลวง

อำเภอ สตึก

จังหวัด ชลบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

1.เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ฯ รายการนี้

รวมแผนผังสำเร็จ

2.รายละเอียดการคำนวณ

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ค่ารถเข็น 3 คัน	25,500.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	25,500.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม		
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	25,500.00	



นางสาว พวงมาลา วัฒนกุล

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ฯ

รายการ รถเข็น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารที่พิภุคกลาง โรงเรียนพลุดาหลวงวิทยา ตำบลพลุดาหลวง อำเภอสตึก ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อำเภอ สตึก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล พลุดาหลวง อำเภอ สตึก จังหวัด ชลบุรี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

1.เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ฯ รายการนี้

วางแผ่นพื้นสำเร็จ

2.รายละเอียดการคำนวณ

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	รถเข็น	8,500.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	8,500.00	
	การมีมูลค่าเพิ่ม		
	ค่าใช้จ่ายรวมการมีมูลค่าเพิ่ม	8,500.00	



นางสาว.....

ตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	วัสดุ ในประเทศ	วัสดุ ต่างประเทศ
๑							
๒							
๓							
๔							
๕							
รวม					xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)					๑๐๐		

ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)
()



WORLD GROUP ENGINEERING CO., LTD.

.....

ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)

ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ)

.....

.....

.....

พยาน

ตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
 แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
 ปริมาณเหล็กทั้งโครงการ xxx (ตัน)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	เหล็ก ในประเทศ	เหล็ก ต่างประเทศ
๑		ตัน			
๒		ตัน			
๓		ตัน			
๔					
๕					
รวม			xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)			๑๐๐		

ลงชื่อ (ผู้สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)
 ()



ลงชื่อ: *[Signature]* ตำแหน่ง: *[Signature]* ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ) *[Signature]* ทนาย (ลงชื่อ) *[Signature]* ทนาย

โครงการก่อสร้างของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

โทร. 038-455-921

ประเภทของสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารที่พักบุคลากร โรงเรียนพลุดาหลวงวิทยา ตำบลพลุดาหลวง อำเภอสัตหีบ

ปริมาณงาน/ลักษณะงาน ค่าก่อสร้างอาคาร คสล. 3 ชั้น (ใต้ถุนโล่ง) ขนาดไม่น้อยกว่า 7.20 x 25.60 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ผู้รับจ้าง บริษัท เวิลด์ กรุ๊ป เอ็นจิเนียริง จำกัด เลขที่ 216/61 หมู่ที่ 10 ตำบลบางพระ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 038-341199

ระยะเวลาเริ่มต้น 25 เม.ย.2567 ระยะเวลาสิ้นสุด 30 ธ.ค.2567

ระยะเวลาแล้วเสร็จ 250 วัน

วงเงินงบประมาณ 8,400,000.00 บาท

ราคากลาง 8,103,324.92 บาท

วงเงินลงนามในสัญญาจ้าง 5,297,777.00 บาท

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

- | | | | |
|------------------|---------|---------------------------------|---------------|
| 1. นางกาญจน์สีดา | บุญถนอม | ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | ประธานกรรมการ |
| 2. นายนรินทร์ | รักฉายา | หัวหน้าฝ่ายสำรวจ | กรรมการ |
| 3. นายกฤต | โกบแก้ว | หัวหน้าฝ่ายออกแบบ | กรรมการ |

ผู้ควบคุมงาน

- | | | |
|--------------|--------------|-------------------|
| 1. นายวงศ์พล | กฤษณานูวัตร์ | สถาปนิกปฏิบัติการ |
|--------------|--------------|-------------------|

หมายเหตุ วัสดุที่ใช้ทำแผ่นป้ายให้ใช้แผ่นเหล็ก หรือไม้อัด ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร



ชื่อ (ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ) พยาน (ลงชื่อ) พยาน

