

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๒๒๙/๒๕๖๗

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ถนนนารณมตเสวี ๑ หมู่ที่ ๓ ตำบล เสม็ด อำเภอบึงเมือง
ชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายพันธ์ศักดิ์ เกตุวัต
ถา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า
"ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท แอส-บิวท์เทค จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๔๔/๑๕๓ ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซอย
๘๗ แขวง ประเวศ เขต ประเวศ จังหวัด กรุงเทพมหานคร โดยนายฤกษ์ชัย เชมวิรัตน์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏ
ตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่
๐๑๐๕๕๖๐๐๐๘๑๒๔ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง
คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านขุน
ชำนาญ ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง ก่อสร้างอาคาร คสล.๓ ชั้น ใต้ถุนโล่ง (๑๒ ห้องเรียน) ขนาดกว้าง ๑๓.๐๐ เมตร
ยาว ๕๖.๐๐ เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เลขที่ ๘/๒๕๖๒ พร้อมโต๊ะและเก้าอี้ ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ โรงเรียนบ้านขุนชำนาญ ตำบล เกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัด ชลบุรี ตามข้อกำหนดและ
เงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ใน
งานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ ใบเสนอราคา จำนวน ๒ (สอง) หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ ใบปริมาณงานและราคา (BOQ) จำนวน ๒๒ (ยี่สิบสอง) หน้า

๒.๓ ผนวก ๓ แบบแปลนก่อสร้าง จำนวน ๔๘ (สี่สิบแปด) หน้า

๒.๔ ผนวก ๔ ป้ายโครงการชั่วคราว จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๕ ผนวก ๕ ป้ายโครงการถาวร จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๖ ผนวก ๖ แบบฟอร์มแผนการใช้วัสดุที่ผลิตในประเทศไทยและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายใน

ประเทศไทย (ภาคผนวก ๑,๒) จำนวน ๒ (สอง) หน้า

๒.๗ ผนวก ๗ แบบปรับราคาได้ ค่า K จำนวน ๑๐ (สิบ) หน้า

AS-BUILT TECH CO., LTD.
บริษัท แอส-บิวท์เทค จำกัด









ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันของธนาคาร เป็นจำนวนเงิน ๗๗๗,๑๖๑.๐๐ บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญามามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าว จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑๕,๕๔๓,๒๑๐.๙๘ บาท (สิบห้าล้านห้าแสนสี่หมื่นสามพันสองร้อยสิบบาทเก้าสิบแปดสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑,๐๑๖,๘๔๕.๕๘ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยสี่สิบห้าบาทห้าสิบแปดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๒,๓๓๑,๔๘๑.๖๕ บาท (สองล้านสามแสนสามหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบเอ็ดบาทหกสิบห้าสตางค์) ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานติดตั้งป้ายโครงการชั่วคราว, งานฐานราก, งานตอม่อ งานโครงสร้างคาน-พื้น-เสาชั้นที่ ๑(ยกเว้นพื้นเทพนดิน) งานวาง SLEEVE และฝังท่อ งานระบบ (ถ้ามี) ผลการทดสอบตัวอย่างคอนกรีตที่อายุ ๒๘ วัน หรือเทียบเท่าที่อายุไม่น้อยกว่า ๗ วัน ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๑,๕๕๔,๓๒๑.๑๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นสี่พันสามร้อยยี่สิบเอ็ดบาทสิบ



AS-BUILT TECH CO., LTD
บริษัท แอส-บิลท์ เทค จำกัด

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

สตางค์) ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานโครงสร้างคาน-พื้น-เสา
ชั้น ๒ งานโครงสร้างบันได ชั้น ๑-๒ งานวาง SLEEVE และฝังท่องานระบบ (ถ้ามี) ผลการทดสอบตัวอย่างคอนกรีตที่อายุ ๒๘ วัน
หรือเทียบเท่าที่อายุไม่น้อยกว่า ๗ วัน ให้แล้วเสร็จภายใน ๑ กันยายน ๒๕๖๗

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๑,๕๕๔,๓๒๑.๑๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นสี่พันสามร้อยยี่สิบเอ็ดบาทสิบ
สตางค์) ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานโครงสร้างคาน-พื้น-เสา
ชั้น ๓ งานโครงสร้างบันได ชั้น ๒-๓ งานคานหลังคา งานวาง SLEEVE และฝังท่องานระบบ (ถ้ามี) ผลการทดสอบตัวอย่าง
คอนกรีตที่อายุ ๒๘ วัน หรือเทียบเท่าที่อายุไม่น้อยกว่า ๗ วัน ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๑,๕๕๔,๓๒๑.๑๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นสี่พันสามร้อยยี่สิบเอ็ดบาทสิบ
สตางค์) ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานโครงสร้างหลังคา และมุง
หลังคา แล้วเสร็จ งานก่ออิฐฉาบผนัง และติดตั้งวงกบทั้งหมดแล้วเสร็จ ๙๘% (ยกเว้นวงกบอลูมิเนียม) ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐
ธันวาคม ๒๕๖๗

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๓,๑๐๘,๖๔๒.๒๐ บาท (สามล้านหนึ่งแสนแปดพันหกร้อยสี่สิบสองบาทยี่สิบ
สตางค์) ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ งาน
ฉาบปูนแล้วเสร็จ ๙๕% งานเดินท่อสุขาภิบาล ท่อประปาภายในอาคาร แล้วเสร็จ ๙๕% งานเดินสายไฟ และท่อร้อยเสาไฟ (ถ้า
มี) แล้วเสร็จ ๙๕% ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๙ มกราคม ๒๕๖๘

งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงิน ๒,๓๓๑,๔๘๑.๖๓ บาท (สองล้านสามแสนสามหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบเอ็ด
บาทหกสิบสามสตางค์) ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานปู
กระเบื้องพื้น+ผนัง แล้วเสร็จ งานฉาบปูนแล้วเสร็จ ๙๕% งานประตู-หน้าต่าง แล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๘

งวดที่ ๗ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๓,๑๐๘,๖๔๒.๒๐ บาท (สามล้านหนึ่งแสนแปดพันหกร้อยสี่สิบสอง
บาทยี่สิบสตางค์) ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้า
แล้วเสร็จ งานติดตั้งสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จ งานทาสี แล้วเสร็จ งานติดตั้งราวบันได และราวม้านั่ง แล้วเสร็จ งานครุภัณฑ์, งานป้าย
โครงการถาวร-ป้ายอาคาร, งานอื่นๆ แล้วเสร็จตามสัญญาจ้างทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่
ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๘

การแต่งตั้งผู้ควบคุมงาน ประกอบด้วย

- | | |
|--|------------|
| ๑. วิศวกรโยธา ระดับไม่ต่ำกว่าภาคีวิศวกร | จำนวน ๑ คน |
| ๒. สถาปนิก สาขาสถาปัตยกรรมหลัก ระดับไม่ต่ำกว่าสามัญสถาปนิก | จำนวน ๑ คน |

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคา
ค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้างกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วง
หน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย เพิ่มเติม
จำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้างนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และ
ผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้างนั้นดังต่อไปนี้

บริษัท แอจ เอ็มที เทคโนโลยี จำกัด

110 0000

2 9/10/20

3

4 0/10/20

5 0/10/20

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินที่จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้ไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดเชยความรับผิดชอบต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดเชยในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้


ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้


ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดย

AS-BUILT TECH CO., LTD

บริษัท แอส-บิลท์ เทค จำกัด





3


4


ไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จ บริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จ ตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่า กำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉย ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิก สัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างมิใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการ บอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูก ต้องหรือทำไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในกรณีทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัด จากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ ที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความ รับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการ ปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วง งานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็น เหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความ ประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๕ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิก

สัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น


ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ



Handwritten signature and initials.

Handwritten signature.

Handwritten signature and the number '3'.

Handwritten signature.

หรือยกย่นตราใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของ ผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้ งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญา และ มีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา นี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญา นี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญา นี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญา นี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคา ที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงรวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหาย

บริษัท แอส-นิวก้าเทค จำกัด

No. 1000

19/10/2564

3
- 1000

1000

แก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๑๕,๕๔๔.๐๐ - บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๒๐๐.๐๐ บาท (สองร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนี้ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

S-BUILT TECH CO., LTD.
บริษัท แอส-บิลท์เทค จำกัด

1
[Signature]

[Signature]

3
- [Signature]

[Signature]

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญาฯ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มิเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุอันนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก..... หรือผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและใช้ผู้มีวุฒิปริญญา ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๒.๑ วิศวกรโยธา ระดับไม่ต่ำกว่าภาคีวิศวกร จำนวน ๑ คน

๒๒.๒ สถาปนิกสาขาสถาปัตยกรรมหลัก ระดับไม่ต่ำกว่าสามัญสถาปนิก จำนวน ๑ คน

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปริญญาดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด ระยะเวลาการทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๓. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒
สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๗

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายพันธ์ศักดิ์ เกตุวัฒนา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายฤกษ์ชัย เชมวิรัตน์)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางวิรานุรัช บุญท่วมมี)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายอภิโชติ เย็นธนากุล)

เลขที่โครงการ ๖๖๑๑๔๑๘๓๑๓๑

เลขคุมสัญญา ๖๗๐๔๒๒๐๑๕๒๑๔

แบบขอเสียอากรแสดมป์เป็นตัวเงิน
สำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์

อ.ส.9

 (1) ยื่นปกติ (2) ยื่นเพิ่มเติมครั้งที่ (1) ยื่นภายในกำหนดเวลา (2) ยื่นเกินกำหนดเวลา

ชื่อผู้เสียอากร บริษัท แอส-บิวท์เทคโนโลยี จำกัด

ในฐานะ ผู้รับจ้าง

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 1 0 5 5 6 0 0 0 8 1 2 4 สาขาที่ 0

ที่อยู่อาคาร - ห้องเลขที่ - ชั้นที่ - หมู่บ้าน - เลขที่ 44/153 หมู่ที่ -

ตรอก/ซอย เฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซ. 87 แยก - ถนน - ตำบล/แขวง ประเวศ

อำเภอ/เขต ประเวศ จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 1 0 2 5 0

ชื่อคู่สัญญา อบจ. องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 9 9 4 0 0 0 2 4 9 4 5 4 สาขาที่

ที่อยู่อาคาร - ห้องเลขที่ - ชั้นที่ - หมู่บ้าน - เลขที่ 333/555 หมู่ที่ 3

ตรอก/ซอย แยก ถนน ตำบล/แขวง เสม็ด

อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 2 0 0 0 0

รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญา/ตราสาร

สัญญา/ตราสารเลขที่ 229/2567 ลงวันที่ 14/05/2567

วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นสัญญา/ตราสาร 15/05/2567

วัน เดือน ปี ที่สิ้นสุดสัญญา/ตราสาร 29/05/2568

หมายเลขอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์ 000

หมายเลขอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์เดิม (กรณียื่นเพิ่มเติม)

วันที่ได้รับตราสารอิเล็กทรอนิกส์(กรณีจัดทำขึ้นในต่างประเทศและนำเข้ามาในประเทศไทย)

เลขที่ใบเสร็จ: 67118360131

วันที่: 14/05/2567

จำนวนเงิน 14,527.00 บาท

(หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยยี่สิบเจ็ดบาทถ้วน)

DLN: อส900006000020163203092567051402000103

UID: 0000600025670514309002863

ตราสารตามบัญชีตราอากรแสดมป์ จ้างทำของ

มูลค่าในตราสาร (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 14,526,365.40

รายการค่าอากรแสดมป์ที่ขอชำระ

จำนวนเงิน

1. จำนวนเงินค่าอากรแสดมป์	14,527.00
2. เงินเพิ่มอากร	0.00
3. รวมจำนวนเงินค่าอากรแสดมป์ และเงินเพิ่มอากร (1. + 2.)	14,527.00

รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญา/ตราสารเพิ่มเติม (ถ้ามี)

งานที่รับจ้าง . ก่อสร้างอาคารเรียน คสล. 3 ชั้น

จำนวนงวดงาน : 7

จำนวนเงินค้ำประกันตามสัญญา : 777,161.00 บาท

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการที่แจ้งไว้ข้างต้นนี้ เป็นรายการที่ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ



Digitally Signed

61FD0BC5DF02E658CED46DAF74EB2AA794FCC26357D2B6695DF49642A7D6855BAE3DC8852C

Date: 2024-05-14 11:19:01

วันที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 00:00:00 น.



ใบเสร็จรับเงิน

หน่วยรับชำระ	กองบริหารการคลังและรายได้ กรมสรรพากร
ผู้ชำระภาษีอากร	บริษัท แอล-อีทีเทคโนโลยี จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/เลขประจำตัวประชาชน	0-1055-60008-12-4

วันชำระเงิน/วันนำส่ง	14/05/2567
เดือน/ปีภาษี	
ประเภทการชำระ	อากรแสตมป์

หมายเลขอ้างอิงการยื่นแบบ	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	จำนวนเงิน (บาท)
P090017382271	67118360131	*****14,527.00
จำนวนเงินเป็นตัวอักษร	(หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยยี่สิบเจ็ด บาทถ้วน)	14,527.00

จ.ส.9



Digitally Signed
By the Revenue Department (EPA)
Date :2024-05-14 11:19:00

ผู้รับเงิน

นางทัศนีย์ เต่าร้าง

(นางทัศนีย์ เต่าร้าง)

ผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและรายได้/ผู้รับมอบอำนาจ



หลักฐานการรับหนังสือค่าประกัน

เลขที่ CB-00140/67

(สำเนา)

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ชื่อ บริษัท แอส-บิวท์เทคโนโลยี จำกัด

44/153 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 87 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านขุนชันนาญ ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง (กองการ ศึกษา) เป็นหนังสือค้ำประกัน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ซิคอนสแควร์ 2 เลขที่ 100068051694 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2567	2208010101.001	777,161.00	สัญญาเลขที่ CNTR- 00886/67
รวมเงิน			777,161.00	
ตัวอักษร (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดบาทถ้วน)				

ลงชื่อ ผู้รับหลักฐานการรับหนังสือค้ำประกัน

ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ใบเสนอราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

๑. ข้าพเจ้า บริษัท แอส-บิวท์เทค จำกัด เลขที่ ๔๔/๑๕๓ ซอย ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซอย ๘๗ แขวง ประเวศเขต ประเวศจังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๕๐ โทรศัพท์ ๐๙๒๗๐๖๓๒๒๒ โดย นายกฤษณะ เขมวรัตน์ ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และ เอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ ๑๒๒/๒๕๖๗ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ที่งานของหน่วยงานของรัฐ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียน บ้านขุนชำนาญ ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามข้อกำหนด เงื่อนไขแบบรูปรายการละเอียดแห่งเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามราคาตั้งที่ได้ระบุไว้ในบัญชีรายการ ก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕,๕๔๓,๒๑๐.๙๘บาท (สิบห้าล้านห้าแสนสี่หมื่นสามพันสองร้อยสิบ บาทเก้าสิบแปดสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายที่พึงปรารถนาไว้ด้วยแล้ว

๓. ข้าพเจ้าจะยื่นคำเสนอราคานี้เป็นระยะเวลา ๑๕๐ วัน ตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอ และ องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดชลบุรี อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร้องขอ

๔. ข้าพเจ้ารับรองว่าจะส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนดไว้

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้า
รับรองที่จะ

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างก่อสร้างแนบท้ายเอกสารการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ หรือตามที่สำนักอัยการสูงสุดได้แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ๕.๐๐ ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคาฯ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและ ครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามที่ระบุไว้ในข้อ ๕.๑ และ/หรือข้อ ๕.๒ ดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้ายอมให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ริบ หลักประกันการเสนอราคาหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือ คำประกัน ข้าพเจ้ายอมชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจมีแก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และ องค์การบริหารส่วน จังหวัดชลบุรี มีสิทธิจะให้ผู้อื่นยื่นข้อเสนอรายอื่นเป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ หรือองค์การบริหารส่วน จังหวัดชลบุรี อาจดำเนินการจัดจ้างการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ก็ได้

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบ เสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้ายื่นข้อเสนอครั้งนี้

A.S-BUILT TECH CO.,LTD

บริษัท แอส-บิวท์เทค จำกัด

๓๒
ผู้ยื่นราคา (ลงชื่อ) _____ ผู้รับใบ (ลงชื่อ) _____ พยาน (ลงชื่อ) _____

๗. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่ง คำเสนอนี้ ข้าพเจ้าขอมอบ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินจำนวน ๙๐๑,๕๕๓.๐๐ บาท มาพร้อมนี้

๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

๙. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคา ในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๑:๐๗:๒๘ น.

(นายกฤษณะ เขมวีรัตน์)

ผู้มีอำนาจลงนาม หรือ ผู้รับมอบอำนาจ

เลขที่โครงการ ๖๖๑๑๙๑๘๓๑๓๓๑
ใบเสนอราคาเลขที่ ๖๗๐๓๑๖๐๐๒๒๘๗๙
รหัสอ้างอิง OTP ovtn
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๐๕๕๖๐๐๐๘๑๒๔



AS-BUILT TECH CO., LTD.

บริษัท แอสบิลท์เทค จำกัด

Max

ผู้กรอก (ลงชื่อ)

[Signature]

ผู้รับสั่ง (ลงชื่อ)

[Signature]

พยาน (ลงชื่อ)

[Signature]

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านขุนชำนาญ ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สถานที่ก่อสร้าง : ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

แบบแปลนที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่เผยแพร่ : มีจำนวน 3 ชุด

กำหนดราคาโดย : บริษัท แอส-บิวท์เทค จำกัด เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคาร 3 ชั้น (ใต้ถุนโล่ง) 12 ห้องเรียน ขนาดกว้าง 13.00 เมตร ยาว 56.00 เมตร จำนวน 1.00 หลังละ 14,692,186.02 บาท	14,692,169.59	
2	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	817,041.30	
3	งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	34,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการสุดท้ายทั้งสิ้น (สิบห้าล้านห้าแสนสี่หมื่นสามพันสองร้อยสิบบาท-เก้าสิบแปดสตางค์)	15,543,210.89	




AS-BUILT TECH CO.,LTD.
บริษัท แอส-บิวท์เทค จำกัด

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านขุนจำนาศ ตามคณะกรรมการสุวรรณ อำเภอป่องทอง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สถานที่ก่อสร้าง : ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอป่องทอง จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ : มีจำนวน 3 ชุด

คำนวณราคาโดย : บริษัท แอส-บิวท์เทค จำกัด เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคาร คทก. 3 ชั้น (ใต้ถุนโล่ง) 12 ห้องเรียน ขนาดกว้าง 13.00 เมตร ยาว 56.00 เมตร	11,556,807.67	1.2713	14,692,169.59	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เก็บค่างานจ่าย	0%			
	เก็บประกันผลงานหัก	0%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7%			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%			
รวมค่าก่อสร้าง				14,692,169.59	



AS-BUILT TECH CO., LTD.

บริษัท แอส-บิวท์เทค จำกัด

แบบสรุปค่าเศรษฐกิจที่จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านขุนชำนาญ ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอป่องทอง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สถานที่ก่อสร้าง : ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอป่องทอง จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ : มีจำนวน 3 ชุด

ทำนวยตราโดย : บริษัท แอส-บิวท์เทค จำกัด เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567

หน้าข : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาต่อสร้าง	หมายเหตุ
1	จ้างตั้งเหล็ก	3,990.00	279.30	4,269.30	
2	โต๊ะ + เก้าอี้นักเรียน (จะล้นไว้ของเดือน)	705,600.00	49,392.00	754,992.00	
3	โต๊ะ + เก้าอี้ครู	54,000.00	3,780.00	57,780.00	
รวมค่าก่อสร้าง				817,041.30	



AS-BUILT TECH CO., LTD.
บริษัท แอส-บิวท์เทค จำกัด

[Handwritten signature]

AS-BUILT TECH CO., LTD.
บริษัท แอส-บิวท์เทค จำกัด
ผู้รับทำ (ลงชื่อ) *[Signature]*
ผู้รับทำ (ลงชื่อ) *[Signature]*
ผู้รับทำ (ลงชื่อ) *[Signature]*

แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี
งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านขุนจำเภาญ ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอป่องทอง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สถานที่ก่อสร้าง : ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอป่องทอง จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ : มีจำนวน 3 ชุด

คำนวณราคาโดย : บริษัท แอส-บิวท์เทค จำกัด เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567

ทำโดย : นาย

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	รถบรรทุก	4.00	วัน	34,000.00	
รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ				34,000.00	



AS-BUILT TECH CO., LTD.
บริษัท แอส-บิวท์เทค จำกัด

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
 สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านขุนจำผาญ ตำบลเกษตรสุวรรณ อําเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สถานที่ก่อสร้าง : ตำบลเกษตรสุวรรณ อําเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ : มีจำนวน 3 ชุด

คำนวณราคาโดย : บริษัท แอส-บิวท์เทค จำกัด เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หมายเหตุ
1	รถบรรทุกโครงการสิ้งกา	8,500.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	8,500.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	-	
	ค่าใช้จ่ายรวมเดาภาษีมูลค่าเพิ่ม	8,500.00	



AS-BUILT TECH CO., LTD.
 บริษัท แอส-บิวท์เทค จำกัด

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านขุนจำนาศ ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอป่องทอง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

สถานที่ก่อสร้าง : ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอป่องทอง จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ : มีจำนวน 3 ชุด

คำนวณราคาโดย : บริษัท แอส-บิวท์เทค จำกัด เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ทำวัสดุ		ทำแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ทำวัสดุและแรงงาน	
	สรุปราคาค่าวัสดุและค่าจ้าง								
1	ถังสับเหล็ก	1.00	รวม					3,990.00	
2	โต๊ะ + เก้าอี้นักเรียน (ระดับมัธยมศึกษา)	1.00	รวม					705,600.00	
3	โต๊ะ + เก้าอี้ครู	1.00	รวม					54,000.00	
รวมค่าวัสดุและค่าจ้าง								763,590.00	



AS-BUILT TECH CO., LTD.
บริษัท แอส-บิวท์เทค จำกัด

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านขุนชำนาญ ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอป่าทอง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

สถานที่ก่อสร้าง : ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอป่าทอง จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ : มีจำนวน 3 ชุด

คำนวณราคาโดย : บริษัท แอส-บิวท์เทค จำกัด เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567

หน่วย : บาท

คำค้น	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ถังดับเพลิง								
	1.1 ถังดับเพลิงบรรจุผงเคมีแห้งขนาด 15 ปอนด์	3.00	ถัง	1,330.00	3,990.00	-	-	3,990.00	
	รวมค่าถังดับเพลิง				3,990.00		-	3,990.00	
2	โต๊ะ + เก้าอี้นักเรียน (ระดับมัธยมศึกษา)								
	2.1 โต๊ะ + เก้าอี้	420.00	ชุด	1,680.00	705,600.00	-	-	705,600.00	
	รวมค่าโต๊ะ + เก้าอี้นักเรียน (ระดับมัธยมศึกษา)				705,600.00			705,600.00	
3	โต๊ะ + เก้าอี้ครู								
	3.1 โต๊ะ + เก้าอี้ครู	12.00	ชุด	4,500.00	54,000.00	-	-	54,000.00	
	รวมค่าโต๊ะ + เก้าอี้ครู				54,000.00			54,000.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								763,590.00	

AS-BUILT TECH CO., LTD.
บริษัท แอส-บิวท์เทค จำกัด

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านขุนท่าฉนวน ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอป่องทอง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สถานที่ก่อสร้าง : ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอป่องทอง จังหวัดชลบุรี

แบบฉบับที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ : มีจำนวน 3 ชุด

ทำเนียบผู้ทำโดย : บริษัท แอส-บิวท์เทค จำกัด เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567

หน้า : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างอิฐก่อ		รวม					4,911,700.32	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					5,786,850.51	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					85,088.00	
4	งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร		รวม					498,773.16	
5	งานเชื่อมเหล็ก		รวม					274,395.68	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								11,556,807.67	

AS-BUILT TECH CO.,LTD.
บริษัท แอส-บิวท์เทค จำกัด

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านขุนชำนาญ ตำบลเกษตรสุวรรณ อําเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สถานที่ก่อสร้าง : ตำบลเกษตรสุวรรณ อําเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ : มีจำนวน 3 ชุด

กำหนดราคาโดย : บริษัท แอส-บิวท์เทค จำกัด เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567

หน่วย : บาท

ภาค	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- Boring Test	1.00	ชุด	-	-	12,793.00	12,793.00	12,793.00	
	- เสริม คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.26x0.26 ม. ยาว 7.00 เมตร	96.00	คัน	2,602.00	249,792.00	-	-	249,792.00	
	- ค่าออกเสาเข็มคอนกรีต ขนาด 0.26x0.26 เมตร	96.00	คัน	-	-	263.00	25,248.00	25,248.00	
	- สกัดหัวเสาเข็ม	96.00	คัน	-	-	213.00	20,448.00	20,448.00	
	- คอนกรีตทราย 1:3:5	3.66	ลบ.ม.	1,147.00	4,198.02	363.00	1,328.58	5,526.60	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ (210 Esc. Cylinder)	409.50	ลบ.ม.	1,793.00	734,233.50	491.00	202,293.00	936,526.50	
	เหล็กเสริม								
	- เหล็กเสริม RB 6 มม. (SR 24)	4.54	คัน	27,871.00	126,534.34	3,753.00	17,038.62	143,572.96	
	- เหล็กเสริม RB 9 มม. (SR 24)	6.09	คัน	27,074.00	164,880.66	3,753.00	22,855.77	187,736.43	
	- เหล็กเสริม DB 12 มม. (SD 40)	3.38	คัน	26,064.00	88,096.32	3,070.00	10,376.60	98,472.92	
	- เหล็กเสริม DB 16 มม. (SD 40)	16.76	คัน	26,011.00	435,944.36	3,070.00	51,453.20	487,397.56	
	- เหล็กเสริม DB 20 มม. (SD 40)	5.02	คัน	26,011.00	130,575.22	2,644.00	13,272.88	143,848.10	
	- เหล็กเสริม DB 25 มม. (SD 40)	9.95	คัน	26,011.00	258,809.45	2,644.00	26,307.80	285,117.25	
- wiremesh 4 มม. @0.20 ม.	1,570.00	ตร.ม.	40.00	62,800.00	4.00	6,280.00	69,080.00		


 AS-BUILT TECH CO., LTD
 บริษัท แอส-บิวท์เทค จำกัด

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านขุนเขาชาญ ค่ายสมเด็จพระสุวพรรณ อำเภอป่าตอง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สถานที่ก่อสร้าง : ค่ายสมเด็จพระสุวพรรณ อำเภอป่าตอง จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ : มีจำนวน 3 ชุด

กำหนดราคาโดย : บริษัท แอส-บิวท์เทค จำกัด

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	นำวัสดุ		นำแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- พื้นสำเร็จรูป HOLLOW CORE หนาไม่น้อยกว่า 0.10 ม.	~ 1,570.00	ตร.ม.	324.00	508,680.00	30.00	47,100.00	555,780.00	
	- ผนัง ไม่น้อยกว่า 0.60 ม. / แผ่น รัมน้ำหนักปกติโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 400 กก./ตร.ม.								
	- สวดผูกเหล็ก	~ 915.00	กก.	43.00	39,345.00	-	-	39,345.00	
	- ไม้แฉก (ใช้งาน 60%)	~ 2,082.00	ลบ.ฟ.	383.00	797,406.00	-	-	797,406.00	
	- ไม้แฉก	~ 3,470.00	ตร.ม.	-	-	119.00	412,930.00	412,930.00	
	- ไม้ค้ำ	~ 624.00	ลบ.ฟ.	355.00	221,520.00	-	-	221,520.00	
	- ไม้ค้ำ 4"	~ 2,800.00	ต้น	43.00	120,400.00	-	-	120,400.00	
	- ตะปู	~ 1,041.00	กก.	40.00	41,640.00	-	-	41,640.00	
	- งบประมาณกำจัดสวะ	~ 560.00	ตร.ม.	102.00	57,120.00	-	-	57,120.00	
รวมงบประมาณโครงการวิศวกรรม					4,041,974.87		869,725.45	4,911,700.32	

AS-BUILT TECH CO.,LTD.
บริษัท แอส-บิวท์เทค จำกัด

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านชุมช่ามัญ ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอป่องทอง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สถานที่ก่อสร้าง : ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอป่องทอง จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ : มีจำนวน 3 ชุด

กำหนดราคาโดย : บริษัท แอส-บิวท์เทค จำกัด เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ทำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่าขี้ดกรรณ								
	โครงหลังคา								
	- ไม้สัก C-100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	~ 6,468.00	กก.	32.00	206,976.00	9.00	58,212.00	265,188.00	
	- ไม้สัก C-150 x 50 x 20 x 3.2 มม.	~ 5,917.00	กก.	32.00	189,344.00	9.00	53,253.00	242,597.00	
	- Plac ขนาด 150 x 150 x 6 มม.	~ 23.00	ม.ร.ม.	45.00	1,035.00	9.00	207.00	1,242.00	
	- Plac ขนาด 100 x 400 x 4 มม.	~ 60.00	ม.ร.ม.	54.00	3,240.00	9.00	540.00	3,780.00	
	- Anchor Bolt 12 มม. ยาว 0.30 ม.	~ 92.00	ชุด	58.00	5,336.00	9.00	828.00	6,164.00	
	- ผนังกระดาษเบร็องลอนคู่	~ 2,100.00	ม.ร.ม.	55.00	115,500.00	-	-	115,500.00	
	- ครอบข้าง	~ 36.00	ม.ร.ม.	55.00	1,980.00	-	-	1,980.00	
	- ครอบเก็บโล่ง	~ 125.00	ม.ร.ม.	55.00	6,875.00	-	-	6,875.00	
	- ครอบเก็บตะแคง	~ 202.00	ม.ร.ม.	55.00	11,110.00	-	-	11,110.00	
	- ครอบเก็บกิ่งไม้	~ 9.00	ม.ร.ม.	55.00	495.00	-	-	495.00	
	- ครอบขอบผนังกระเบื้องลอนคู่	~ 25.00	ม.ร.ม.	55.00	1,375.00	-	-	1,375.00	
	- ครอบแก้ว	~ 90.00	ม.ตร.	562.00	50,580.00	-	-	50,580.00	
	- ค่าแรงติดตั้งครอบทั้งหมด	90.00	ม.ตร.	-	-	47.00	4,230.00	4,230.00	

AS-BUILT TECH CO.,LTD.
บริษัท แอส-บิวท์เทค จำกัด

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านขุนจำนัญ ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอป่องทอง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สถานที่ก่อสร้าง : ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอป่องทอง จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ : มีจำนวน 3 ชุด

กำหนดราคาโดย : บริษัท แอส-บิวท์เทค จำกัด เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าปริมาณ		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กั้นระแนงกระเบื้องหลังคาเอกรัง	~ 897.00	ตร.ม.	-	-	43.00	38,571.00	38,571.00	
	- อุปกรณ์ยึดกระเบื้องหลังคา	~ 2,463.00	ตัว	2.00	4,926.00	-	-	4,926.00	
	- เชิงชายไม้สังเคราะห์ ขนาด 8"	~ 340.00	เมตร	53.00	18,020.00	38.00	12,920.00	30,940.00	
	- แผ่นกันน้ำ PVC	~ 152.00	เมตร	24.00	3,648.00	9.00	1,368.00	5,016.00	
	- วางตะแฉ	~ 17.20	เมตร	187.00	3,216.40	55.00	946.00	4,162.40	
	บานพับ								
	- บานพับกระเบื้องเซรามิกชนิดกึ่งไม้ ขนาด 16"x16"	~ 1,254.00	ตร.ม.	311.00	389,994.00	135.00	169,290.00	559,284.00	
	- บานพับกระเบื้องเซรามิกชนิดกึ่งไม้ ขนาด 12"x12" แผ่นกึ่งไม้กึ่งเซรามิก	~ 106.00	ตร.ม.	300.00	31,800.00	135.00	14,310.00	46,110.00	
	- บานพับกระเบื้องเซรามิก ชนิดกึ่งไม้ ขนาด 16"x16"	~ 416.00	ตร.ม.	311.00	129,376.00	135.00	56,160.00	185,536.00	
	- บานพับกระเบื้องเซรามิกเจ้าทรัพย์มีการ ชนิดไม้ปูน ขนาด 0.15x0.15 ม.	~ 0.63	ตร.ม.	2,729.00	1,719.27	142.00	89.46	1,808.73	
	- บานพับ สสส. กิวจัดไม้เรียบคานไม้กึ่งไม้	~ 316.00	ตร.ม.	107.00	33,812.00	31.00	10,744.00	44,556.00	
	- บานพับ สสส. กิวจัดทแยง	~ 199.00	ตร.ม.	-	-	26.00	5,174.00	5,174.00	
	- ขนุกั้นโคงอะลูมิเนียม 6 ร่องกว้าง 2"	~ 72.00	ม.	210.00	15,120.00	36.00	2,592.00	17,712.00	
	- ตัวอะลูมิเนียม(งานไม้กึ่ง)	~ 280.00	ม.	68.00	19,040.00	10.00	2,800.00	21,840.00	



AS-BUILT TECH CO., LTD.
บริษัท แอส-บิวท์เทค จำกัด

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านขุนชำนาญ ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบึงทอง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สถานที่ก่อสร้าง : ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบึงทอง จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ : มีจำนวน 3 ชุด

กำหนดราคาโดย : บริษัท แอส-บิวท์เทค จำกัด เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ภาคนี้								
	- ผนังก่อฉาบฉาบสีบล็อก	905.00	ตร.ม.	111.00	100,455.00	72.00	65,160.00	165,615.00	
	- ผนังก่อฉาบฉาบสีบล็อก 2 ชั้น	88.00	ตร.ม.	126.00	11,088.00	143.00	12,584.00	23,672.00	
	- ผนังก่ออิฐฉาบฉาบครึ่งแผ่น	204.00	ตร.ม.	255.00	52,020.00	80.00	16,320.00	68,340.00	
	- ผนังก่ออิฐฉาบฉาบเต็มแผ่น	110.00	ตร.ม.	524.00	57,640.00	150.00	16,500.00	74,140.00	
	- ผนังฉาบปูนกระเบื้องเซรามิก ขนาด 12" x 12"	187.00	ตร.ม.	290.00	54,230.00	142.00	26,554.00	80,784.00	
	- ผนังก่ออิฐบล็อกช่องลมขนาด 0.19x0.19 ม. ทนไฟ 9 ชม.	11.55	ตร.ม.	583.00	6,733.65	95.00	1,097.25	7,830.90	
	- ผนังทึบสีสังเคราะห์ ขนาด 8" ทึบผนังจากปูน	20.80	ตร.ม.	371.00	7,716.80	59.00	1,227.20	8,944.00	
	- ผนังทึบสีสังเคราะห์ ขนาด 8" ลงมูมิสีอ่อนถัด	3.00	ชุด	1,102.00	3,306.00	331.00	993.00	4,299.00	
	บนโครงเหล็ก 50x50x3.2 มม. @ 0.50 ม.								
	- ผนังฉาบฉาบก่อ 2"x4"x2.3 มม. กว้าง 3.70 ม. สูง 2.30 ม.	1.00	ชุด	10,767.00	10,767.00	3,230.00	3,230.00	13,997.00	
	- ผนังฉาบปูนกระเบื้อง ขนาด 16"x16" (บ้านวัง)	96.00	ตร.ม.	311.00	29,856.00	142.00	13,632.00	43,488.00	
	- ฝ้า PVC.	192.00	ม.	18.00	3,456.00	5.00	960.00	4,416.00	
	- ฉาบปูนโครงสร้าง	2,074.38	ตร.ม.	76.00	157,652.88	90.00	186,694.20	344,347.08	
	- ฉาบปูนเรียบภายใน	1,635.14	ตร.ม.	76.00	124,270.64	74.00	121,000.36	245,271.00	

AS-BUILT TECH CO.,LTD.
บริษัท แอส-บิวท์เทค จำกัด

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านขุนขำนาญ ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สถานที่ก่อสร้าง : ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ : มีจำนวน 3 ชุด

กำหนดราคาโดย : บริษัท แอส-บิวท์เทค จำกัด เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ถ้าวัสดุ		ถ้าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฉาบปูนเรียบภายนอก	377.26	ตร.ม.	76.00	28,671.76	74.00	27,917.24	56,589.00	
	- ฝ้าฉาบเรียบ ไม้จริงกระดานไม้ลามิเนตชนิด ขนาด 4" กว้าง 11 มม.	634.00	ม.	36.00	22,824.00	38.00	24,092.00	46,916.00	
	- เสาคอนกรีต + คานหลัง คสล.	980.00	ม.	100.00	98,000.00	39.00	38,220.00	136,220.00	
	- ฉาบผิวผนังปูน หนา 0.90 ม. ยาว 30 ม.	6.00	ม ²	486.00	2,916.00	40.00	240.00	3,156.00	
	งานไม้เหลื่อม								
	- ฝ้าฉาบเรียบ ไม้ลามิเนตชนิดไม้จริง หนา 9 มม.	107.00	ตร.ม.	237.00	25,359.00	64.00	6,848.00	32,207.00	
	โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสีสีเทา								
	- ฉาบปูนเหลื่อม คสล.	298.00	ตร.ม.	76.00	22,648.00	74.00	22,052.00	44,700.00	
	- ฉาบปูนแต่งภายนอกให้พื้นเรียบ (Skimcoat)	1,040.00	ตร.ม.	25.00	26,000.00	26.00	27,040.00	53,040.00	
	- ฝ้าฉาบเรียบ ไม้ลามิเนตชนิดไม้จริง หนา 9 มม. ฉาบเรียบ	455.00	ตร.ม.	385.00	175,175.00	115.00	52,325.00	227,500.00	
	- โครงสร้างเหล็ก □ 1" x 2" x 2.3 มม.								
	- ฝ้าฉาบเรียบ ไม้ลามิเนตชนิดไม้จริง หนา 9 มม. ฉาบเรียบ	396.00	ตร.ม.	410.00	162,360.00	123.00	48,708.00	211,068.00	
	- โครงสร้างเหล็ก □ 1" x 2" x 2.3 มม.								
	- ฝ้าไม้ลามิเนตชนิดไม้จริง หนา 4 มม. ขนาดร่อง 2"	10.80	ตร.ม.	449.00	4,849.20	135.00	1,458.00	6,307.20	
	รวมยอดราคา พร้อมไม้ลามิเนต								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านขุนขำราษฎร์ ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สถานที่ก่อสร้าง : ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ : มีจำนวน 3 ชุด

กำหนดราคาโดย : บริษัท แอส-บีทีเทค จำกัด เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้เนื้อแข็งรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 2" กว้าง 8 มม.	676.00	ม.	14.00	9,464.00	34.00	22,984.00	32,448.00	
	งานสี								
	- ผนังภายนอก	1,490.00	ตร.ม.	40.00	59,600.00	26.00	38,740.00	98,340.00	
	- ผนังภายใน	3,490.00	ตร.ม.	40.00	139,600.00	26.00	90,740.00	230,340.00	
	- ผนังใบเตย	2,940.00	ตร.ม.	40.00	117,600.00	26.00	76,440.00	194,040.00	
	- ผนังไม้เนื้อแข็ง	223.00	ตร.ม.	58.00	12,934.00	32.00	7,136.00	20,070.00	
	- ผนังไม้เนื้อแข็งสีน้ำมัน	1,057.81	ตร.ม.	54.00	57,123.36	32.00	33,850.88	90,974.24	
	งานประตู-หน้าต่าง								
	- ป1 ประตูบานเปิดเดี่ยวพร้อมช่องมเสงชนิดตาย	24.00	ชุด	5,670.00	136,080.00	-	-	136,080.00	
	- ป2 ประตูบานเปิดเดี่ยวพร้อมช่องมเสงชนิดตาย	4.00	ชุด	6,985.00	27,940.00	-	-	27,940.00	
	- ป3 ประตูบานเปิดเดี่ยวพร้อมช่องมเสงชนิดตาย พร้อมอุปกรณ์	5.00	ชุด	4,962.00	24,810.00	-	-	24,810.00	
	- ป4 ประตูบานเปิดเดี่ยวพร้อมช่องมเสงชนิดตาย	1.00	ชุด	5,629.00	5,629.00	-	-	5,629.00	
	- ป5 ประตูบานเปิดเดี่ยว	15.00	ชุด	4,167.00	62,505.00	-	-	62,505.00	
	- ป6 ประตูบานเปิดเดี่ยว ผนังระแนงอากาศ	2.00	ชุด	5,005.00	10,010.00	-	-	10,010.00	
	- ป7 ผนังระแนงอากาศ	2.00	ชุด	2,139.00	4,278.00	-	-	4,278.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านชุมช้างนาญ ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอป่องทอง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สถานที่ก่อสร้าง : ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอป่องทอง จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ : มีจำนวน 3 ชุด

กำหนดราคาโดย : บริษัท แอส-บิวท์เทค จำกัด เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ป18 ประตูบานเลื่อนอลูมิเนียม พร้อมอุปกรณ์	- 1.00	ชุด	91,256.00	91,256.00	-	-	91,256.00	
	- ป19 ประตูบานเปิดอลูมิเนียม พร้อมบานกระจก	- 1.00	ชุด	3,602.00	3,602.00	-	-	3,602.00	
	- ป10 ประตูบานเปิดพร้อมช่องแสงบานเหล็กตาย	- 1.00	ชุด	8,866.00	8,866.00	-	-	8,866.00	
	- น1 ผนังต่างบานเปิดอลูมิเนียม พร้อมช่องแสงเหล็กตายพร้อมอุปกรณ์	24.00	ชุด	15,502.00	372,048.00	-	-	372,048.00	
	- น2 ผนังต่างบานเลื่อนอลูมิเนียม พร้อมช่องแสงเหล็กตายพร้อมอุปกรณ์	8.00	ชุด	7,655.00	61,240.00	-	-	61,240.00	
	- น3 ผนังต่างบานเลื่อนอลูมิเนียม พร้อมช่องแสงเหล็กตายพร้อมอุปกรณ์	4.00	ชุด	4,503.00	18,012.00	-	-	18,012.00	
	- น4 ผนังต่างบานเหล็กตาย พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	4,334.00	4,334.00	-	-	4,334.00	
	- น5 ผนังต่างบานเหล็กตาย พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	3,405.00	3,405.00	-	-	3,405.00	
	- น6 ผนังต่างบานเหล็กตาย พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	3,481.00	3,481.00	-	-	3,481.00	
	- น6 ผนังต่างบานเหล็กตาย พร้อมอุปกรณ์	5.00	ชุด	1,773.00	8,865.00	-	-	8,865.00	
	- น6 ผนังต่างบานเหล็กตาย พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	1,393.00	2,786.00	-	-	2,786.00	
	- น7 ผนังต่างบานเหล็กตาย พร้อมอุปกรณ์	24.00	ชุด	3,664.00	87,936.00	-	-	87,936.00	
	งานสุขภัณฑ์								
	- โถสุขภัณฑ์นั่งราบบ แบบพัดลมชัก สีขาว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	- 8.00	ชุด	3,411.00	27,288.00	384.00	3,072.00	30,360.00	
	- โถสุขภัณฑ์นั่งยอง แบบพัดลมชัก	- 8.00	ชุด	5,774.00	46,192.00	384.00	3,072.00	49,264.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านขุนชำนาญ ตำบลเกษตรสุวรรณ อําเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สถานที่ก่อสร้าง : ตำบลเกษตรสุวรรณ อําเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ : มีจำนวน 3 ชุด

คำนวณราคาโดย : บริษัท แอส-บิวท์เทค จำกัด เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ถ้าวัสดุ		ถ้าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ถ้าวัสดุและแรงงาน	
	- โถใส่ทรายขาว เมาทกรัง หรืออนุภาคกรวดชุด	7.00	ชุด	6,021.00	42,147.00	384.00	2,688.00	44,835.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง สีขาว หรืออนุภาคกรวดชุด	1.00	ชุด	3,676.00	3,676.00	384.00	384.00	4,060.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังผนังสีเทา หรืออนุภาคกรวดชุด	13.00	ชุด	3,923.00	50,999.00	384.00	4,992.00	55,991.00	
	- สายฉีดชำระ	16.00	ชุด	345.00	5,520.00	60.00	960.00	6,480.00	
	- STOP VALVE	37.00	ชุด	256.00	9,472.00	-	-	9,472.00	
	- ถังกักน้ำถังหิน	4.00	ชุด	512.00	2,048.00	21.00	84.00	2,132.00	
	- ตะแกรงกรองผงชนิดมีที่กักเก็บ Ø 2"	19.00	ชุด	299.00	5,681.00	64.00	1,216.00	6,897.00	
	- กระดาษ 6 มม. กรอบอนุมันิยม ขนาด 1.05 x 1.50 ม.	2.00	ชุด	1,748.00	3,496.00	-	-	3,496.00	
	- กระดาษ 6 มม. กรอบอนุมันิยม ขนาด 1.05 x 2.40 ม.	1.00	ชุด	2,789.00	2,789.00	-	-	2,789.00	
	- กระดาษ 6 มม. กรอบอนุมันิยม ขนาด 1.05 x 4.50 ม.	1.00	ชุด	5,237.00	5,237.00	-	-	5,237.00	
	- กระดาษปรับชั้นลงใต้ หรือชั้นวางของ	1.00	ชุด	162.00	162.00	60.00	60.00	222.00	
	- ราวทรงตัวรูปตัวแอล	1.00	ชุด	3,727.00	3,727.00	60.00	60.00	3,787.00	
	- ราวทรงตัวรูปตัวที	2.00	ชุด	2,917.00	5,834.00	60.00	120.00	5,954.00	
	- ราวทรงตัวสามรับอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	11,245.00	22,430.00	90.00	180.00	22,610.00	
	- งบยก คัดลอร์อ่างล้างหน้า Top กรอบชนิดค้ำ	7.83	ตร.ม.	2,200.00	17,226.00	258.00	2,020.14	19,246.14	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านขุนชำนาญ ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สถานที่ก่อสร้าง : ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ : มีจำนวน 3 ชุด

กำหนดราคาโดย : บริษัท แอส-บิวท์เทค จำกัด เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งาน Top บันแกรนิต ค่า ทดงไปใส่สภาวะ	0.57	ตร.ม.	2,200.00	1,254.00	258.00	147.06	1,401.06	
	- JACO ขนาด 4"	5.00	ชุด	1,143.00	5,715.00	171.00	855.00	6,570.00	
	- ตั้งเบ้าลงชั้นเสื่อใต้ดิน ไฟเบอร์กลาสเสริมแรง ชนิดไม่เติมอากาศความจุไม่น้อยกว่า 10,000 ลิตร	1.00	ชุด	103,878.00	103,878.00	31,163.00	31,163.00	135,041.00	
	- ตั้งเบ้าน้ำใต้ดิน ไฟเบอร์กลาสเสริมแรง ความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร	1.00	ชุด	84,603.00	84,603.00	25,381.00	25,381.00	109,984.00	
	- ปูนน้ำ 0.70 w จำนวน 2 เครื่อง พร้อมถังแรงดัน 60 ลิตร พร้อมตู้ควบคุมปั๊มแก๊สอัตโนมัติ	1.00	ชุด	72,493.00	72,493.00	1,279.00	1,279.00	73,772.00	
	- บ่อซึม Dia 0.50 ซม. จำนวน 6 ซอง	1.00	ชุด	1,023.00	1,023.00	-	-	1,023.00	
	- ชุดลิ้นหรือบอลกั้น	6.28	ถ.ม.	-	-	121.00	759.88	759.88	
	- ทวอยกวน	0.16	ถ.ม.	518.00	82.88	100.00	16.00	98.88	
	- ท่อ PVC Dia. 6" ชั้น 8.5	4.00	ม.	248.00	992.00	171.00	684.00	1,676.00	
	- อีฐาก	3.50	ถ.ม.	128.00	448.00	100.00	350.00	798.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม				4,290,329.84		1,496,520.67	5,786,850.51	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านขุนชำนาญ ตำบลนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สถานที่ก่อสร้าง : ตำบลนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ : มีจำนวน 3 ชุด

กำหนดวงเงิน : บริษัท แอส-บิวท์เทค จำกัด เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบล้างเหล็								
	ระบบประปา + ซักดอ								
	- งานเดินท่อน้ำดี โด่งแก้ว	15.00	ชุด	512.00	7,680.00	-	-	7,680.00	
	- งานเดินท่อน้ำดี โด่งสวะระชาย	7.00	ชุด	512.00	3,584.00	-	-	3,584.00	
	- งานเดินท่อน้ำดี อ่างล้างหน้า	14.00	ชุด	512.00	7,168.00	-	-	7,168.00	
	- งานเดินท่อน้ำดี ถังกักน้ำ	4.00	ชุด	512.00	2,048.00	-	-	2,048.00	
	- งานเดินท่อน้ำดี สายฉีดชำระ	15.00	ชุด	512.00	7,680.00	-	-	7,680.00	
	ระบบระบายน้ำ + ซักดอ								
	- งานเดินท่อน้ำโสโครก โด่งแก้ว	15.00	ชุด	1,279.00	19,185.00	-	-	19,185.00	
	- งานเดินท่อน้ำโสโครก โด่งสวะระชาย	7.00	ชุด	1,279.00	8,953.00	-	-	8,953.00	
	- งานเดินท่อน้ำโสโครก อ่างล้างหน้า	14.00	ชุด	768.00	10,752.00	-	-	10,752.00	
	- งานเดินท่อน้ำโสโครก ฐาทั้ง	19.00	ชุด	512.00	9,728.00	-	-	9,728.00	
	- งานเดินท่อน้ำโสโครก ท่อระบอบอากาศ	15.00	ชุด	554.00	8,310.00	-	-	8,310.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบล้างเหล็				85,088.00		-	85,088.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านขุนชำนาญ ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สถานที่ก่อสร้าง : ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ : มีจำนวน 3 ชุด

กำหนดราคาโดย : บริษัท แอส-บิวท์เทค จำกัด เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ถ้าตัด		ถ้ารวมงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- แผงควบคุมระบบไฟฟ้า (รวมทั้งอาคาร) MDB 1	~ 1.00	ชุด	60,719.00	60,719.00	1,279.00	1,279.00	61,998.00	
	- แผงควบคุมระบบไฟฟ้า (แยกแต่ละชั้น) LP - 1	~ 1.00	ชุด	7,300.00	7,300.00	1,023.00	1,023.00	8,323.00	
	- แผงควบคุมระบบไฟฟ้า (แยกแต่ละชั้น) LP - 2	~ 1.00	ชุด	1,859.00	1,859.00	768.00	768.00	2,627.00	
	- แผงควบคุมระบบไฟฟ้า (แยกแต่ละชั้น) LP - 3	~ 1.00	ชุด	1,859.00	1,859.00	768.00	768.00	2,627.00	
	- แผงควบคุมระบบไฟฟ้า (แยกแต่ละชั้น) LP - A	~ 1.00	ชุด	1,859.00	1,859.00	768.00	768.00	2,627.00	
	- หลอดไฟ LED TS 1 x 18 วัตต์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 1,800 ลูเมน / หลอด พร้อมโคมตะแกรงสะท้อนแสงชนิดดัดลอย	~ 93.00	ชุด	847.00	78,771.00	115.00	10,695.00	89,466.00	
	- หลอดไฟ LED TS 1 x 18 วัตต์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 1,800 ลูเมน / หลอด พร้อมโคมตะแกรงสะท้อนแสงชนิดฝังฝ้า	~ 64.00	ชุด	843.00	53,952.00	115.00	7,360.00	61,312.00	
	- ปลั๊กไฟสี่คู่ พร้อมสายดิน	~ 55.00	ชุด	145.00	7,975.00	77.00	4,235.00	12,210.00	
	- ปลั๊กไฟสี่คู่ พร้อมสายดิน ๓เฟสรวมกันแล้ว	~ 16.00	ชุด	30.00	480.00	77.00	1,232.00	1,712.00	
	- สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว	~ 53.00	ชุด	81.00	4,293.00	68.00	3,604.00	7,897.00	
	- อุปกรณ์ส่งสัญญาณเสียงเข้าระบบการโทรพร้อมปุ่มกดฉุกเฉิน	~ 1.00	ชุด	563.00	563.00	77.00	77.00	640.00	
	- อุปกรณ์ส่งสัญญาณเสียงส่งเข้าระบบการโทร	~ 1.00	ชุด	435.00	435.00	77.00	77.00	512.00	



AS-BUILT TECH CO., LTD.
บริษัท แอส-บิวท์เทค จำกัด

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านชุมช่าหมู่ ตำบลนครสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สถานที่ก่อสร้าง : ตำบลนครสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

แบบ ปจ.4 และ ปจ.5 ที่แนบ : มีจำนวน 3 ชุด

กำหนดราคาโดย : บริษัท แอส-บิวท์เทค จำกัด เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ถ้าวัสดุ		ถ้าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ถ้าวัสดุและแรงงาน	
	- อุปกรณ์เชิงสัญญาณ	3.00	ชุด	525.00	1,575.00	77.00	231.00	1,806.00	
	- สัญญาณเตือนภัย แบบไร้มือดึง	5.00	ชุด	1,100.00	5,500.00	77.00	385.00	5,885.00	
	- ราง Wire Way 100x100 มม.	145.12	ม.	193.00	28,008.16	-	-	28,008.16	
	- หัดลม โจนวูดขนาด ขนาด 0 16" พร้อมอุปกรณ์	52.00	ชุด	1,160.00	60,320.00	294.00	15,288.00	75,608.00	
	- แบริดสวิทช์หลอดไฟ	14.00	ชุด	171.00	2,394.00	68.00	952.00	3,346.00	
	- อุปกรณ์ประกอบติดตั้งงานไฟฟ้า	1.00	งาน	11,514.00	11,514.00	-	-	11,514.00	
	- งานเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า	1.00	งาน	19,000.00	19,000.00	4,094.00	4,094.00	23,094.00	
	- ระบบยกตู้ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ชุด	2.00	ชุด	10,234.00	20,468.00	1,535.00	3,070.00	23,538.00	
	- เดินสายไฟดวงโคม	158.00	ชุด	70.00	11,060.00	65.00	10,270.00	21,330.00	
	- เดินสายไฟสวิทช์	109.00	ชุด	124.00	13,516.00	65.00	7,085.00	20,601.00	
	- เดินสายไฟตัวรับ	71.00	ชุด	358.00	25,418.00	94.00	6,674.00	32,092.00	
	รวมค่าขนระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร				418,838.16		79,935.00	498,773.16	



AS-BUILT TECH CO., LTD.
บริษัท แอส-บิวท์เทค จำกัด

โครงการก่อสร้างของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

โทร. 038-398-039-42

ประเภทของสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านขุนชำนาญ ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี		
ปริมาณงาน/ลักษณะงาน	ก่อสร้างอาคาร คสล.3 ชั้น ใต้ถุนโล่ง (12 ห้องเรียน) ขนาดกว้าง 13.00 เมตร ยาว 56.00 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เลขที่ 8/2562 พร้อมโต๊ะและเก้าอี้ (ระดับมัธยม)		
ผู้รับจ้าง	บริษัท แอส-บิวท์เทค จำกัด โดยนายกฤษณะ เขมวิทนต์ สำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 44/153 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 87 แขวงประเวศ เขตประเวศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร		
ระยะเวลาเริ่มต้น	15 พ.ค.67	ระยะเวลายสิ้นสุด	29 พ.ค.68
ระยะเวลาแล้วเสร็จ	380 วัน		
วงเงินงบประมาณ	18,031,050.00	บาท	
ราคากลาง	18,059,758.29	บาท	
วงเงินลงนามในสัญญาจ้าง	15,543,210.98	บาท	


คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1. นางสาวมณฑา	บุญวิสุทธานนท์	ปลัด อบจ.ชลบุรี	ประธานกรรมการ
2. นางกาญจน์สิตา	บุญถนอม	ผอ.กองการศึกษาฯ	กรรมการ
3. นายศุภชัย	เปรมจารุพันธ์	ผอ.ส่วนวิศวกรรมโครงการก่อสร้าง	กรรมการ
4. นายประจวบ	ชลวิริยะกุล	หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโยธา	กรรมการ

ผู้ควบคุมงาน

1. นายกฤษณ์พนา	ทองใย	วิศวกรโยธาชำนาญการ
----------------	-------	--------------------

หมายเหตุ วัสดุที่ใช้ทำแผ่นป้ายให้ใช้แผ่นเหล็ก หรือไม้อัด ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร



AS-BUILT TECH CO., LTD.

บริษัท แอส-บิวท์เทค จำกัด

ลงชื่อ

[Handwritten signature]

ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ)

[Handwritten signature]

ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ)

[Handwritten signature]

พยาน (ลงชื่อ)

[Handwritten signature]

ตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	วัสดุ ในประเทศ	วัสดุ ต่างประเทศ
๑							
๒							
๓							
๔							
๕							
รวม					xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)					๑๐๐	๗๐	๓๐

ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)
()หมายเหตุ

คู่สัญญาจะต้องจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา (ภาคผนวก ๑) โดยส่งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา



A.S-BUILT TECH CO., LTD.
บริษัท แอสบิลท์ เทค จำกัด

(ลงชื่อ) *nx* ... (ลงชื่อ) *[Signature]* ... (ลงชื่อ) *[Signature]* ... (ลงชื่อ) *[Signature]* ... พยาน (ลงชื่อ) *[Signature]* ... พยาน

ตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
 แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
 ปริมาณเหล็กทั้งโครงการ xxx (ตัน)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	เหล็ก ในประเทศ	เหล็ก ต่างประเทศ
๑					
๒					
๓					
๔					
๕					
รวม			xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)			๑๐๐	๙๐	๑๐

ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)
 ()

หมายเหตุ

คู่สัญญาจะต้องจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็ก
 ที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา (ภาคผนวก ๒) โดยส่งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ภายใน ๖๐ วัน นับถัด
 จากวันที่ได้ลงนามสัญญา



A.S. BUILT TECH CO., LTD.
 บริษัท อส. บิลท์ เทค จำกัด

(ลงชื่อ)

ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ)

ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ)

ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ)

พยาน (ลงชื่อ)

พยาน

