

## สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๒๖๔/๒๕๖๗

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายพันธ์ศักดิ์ เกตุวัฒนา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองคกรบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเคซีวิลคอนสตรัคชั่น ๑๙๙๘ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนครปฐม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๔ หมู่ ๑๓ ตำบล/แขวง บางระกำ อำเภอ/เขต บางเลน จังหวัด นครปฐม โดยนายธวัชชัย เกิดพิกุล (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนครปฐม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๗๓๓๕๕๗๐๐๑๕๐๘ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

### ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการปรับปรุงระบบปรับอากาศภายในอาคารโรงยิมเนเซียม ภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ชลบุรี ประกอบด้วย งานระบบปรับอากาศ, งานระบบไฟฟ้าปรับอากาศ, งานท่อลม (Duct Work) และงานอื่นๆ ฯลฯ ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ ภายในอาคารโรงยิมเนเซียม ภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ชลบุรี ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการงานจ้างตามสัญญานี้

### ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลนก่อสร้าง จำนวน ๑๘ (สิบแปด) หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ ใบเสนอราคา จำนวน ๒ (สอง) หน้า

๒.๓ ผนวก ๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา จำนวน ๑๑ (สิบเอ็ด) หน้า

๒.๔ ผนวก ๔ บัญชีโครงการชั่วคราว จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๕ ผนวก ๕ แบบปรับราคาได้ค่า K จำนวน ๑๐ (สิบ) หน้า

๒.๖ ผนวก ๖ แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ (ตาม

ผนวก ๑, ๒) โดยจัดส่งให้ผู้ว่าจ้างภายใน ๖๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา จำนวน ๒ (สอง) หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

### ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น เงินสด เป็นจำนวนเงิน ๓๑๙,๘๕๐.๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

### ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๖,๓๙๗,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านสามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๔๑๘,๔๙๕.๓๓ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทสามสิบบาทสามสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๒,๕๕๘,๘๐๐.๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนห้าหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) ตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โอนครั้งที่ ๑๕ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-จัดเตรียมพื้นที่แล้วเสร็จ ๑๐๐%

Max (Ann)

Page 8



- งานระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จ ๔๐%
- งานระบบไฟฟ้าปรับอากาศ แล้วเสร็จ ๔๐%
- งานก่อสร้างแทน ค.ส.ล. วางชุดคอนเดนซิงยูนิต แล้วเสร็จ ๔๐%
- สิ่งก่อสร้างประกอบและงานอื่นๆ แล้วเสร็จ ๔๐%
- ค่าใช้จ่ายพิเศษ แล้วเสร็จ ๔๐%

ให้แล้วเสร็จภายใน ๕ กันยายน ๒๕๖๗

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๓,๘๓๘,๒๐๐.๐๐ บาท (สามล้านแปดแสนสามหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน)ตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โอนครั้งที่ ๑๕ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานระบบไฟฟ้าปรับอากาศ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานก่อสร้างแทน ค.ส.ล. วางชุดคอนเดนซิงยูนิต แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- สิ่งก่อสร้างประกอบและงานอื่นๆ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- ค่าใช้จ่ายพิเศษ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานทำความสะอาดสถานที่และงานอื่นๆ ที่เหลือตามสัญญาจ้าง แล้วเสร็จ ๑๐๐%

ให้แล้วเสร็จภายใน ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

#### ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคา ค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าที่กล่าวจะจ่ายให้หลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย ตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

#### ๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่า

Ab Amro

๑๐

- [Signature]

๘

จ้างล่วงหน้าที่ได้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิด  
ต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวัน  
ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงิน  
ค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับ  
เงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หัก  
เงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไป  
แล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มา  
วางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมี  
มูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว  
ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

#### ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายใน  
งวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงิน  
ประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศ  
มามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดย  
ไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

#### ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์  
ภายในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตาม  
กำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่า  
กำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉย  
ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่า  
จ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิก  
สัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง





การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช่สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

#### ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๑ (หนึ่ง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำให้ไม่เรียบร้อย หรือทำให้ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดได้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

#### ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

#### ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน



ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

#### ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญาฯ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

#### ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

#### ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับ



ผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

#### ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้ งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

#### ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญา นี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอน ซึ่งงานตามสัญญา นี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงาน ตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

#### ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา นี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญา นี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข แบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญา นี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญา นี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัด ทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้าง หรือราคาตาม แต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหาย แก่งานที่จ้าง

#### ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิก สัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๖,๓๙๙๗.๐๐ - บาท (หกพันสามร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๒๐๐.๐๐ บาท (สองร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลา ทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงาน ล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

Alex

Don

- Puff

8



ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา นั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

#### ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

#### ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

#### ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

#### ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความใน





กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุอันสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

#### ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยแล้วแต่จะได้รับการอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีเรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

#### ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก..... หรือผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและใช้ผู้มีวุฒิปริญญา ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้



๒๓.๑ ผู้มีวุฒิปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า ระดับ ปวส. สาขาช่างโยธา, สาขาช่างก่อสร้าง

๒๓.๒ วิศวกรเครื่องกล ระดับ ภาควิศวกรเครื่องกล ขึ้นไป จำนวน ๑ ราย

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปริญญาตรีดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

#### ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้ โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๕

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพันธิศักดิ์ เกตุวัฒนา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายธวัชชัย เกิดพิกุล)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางวิราณรัช บัญฑิตามมี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวจิราภรณ์ กลิ่นหอม)

เลขที่โครงการ ๖๖๑๐๙๓๙๕๐๖๐

เลขคู่มือสัญญา ๖๗๐๕๒๒๐๑๘๕๒๓





ใบเสร็จรับเงิน  
(สำเนา)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

เลขที่ RCPT-14165/67

วันที่ 7 มิถุนายน 2567

ได้รับเงินจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเคซีวิลคอนสตรัคชั่น 1998

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หลักประกันสัญญา โครงการปรับปรุงระบบปรับอากาศภายในอาคารโรงแรมเนเชียม ภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชลบุรี (กองการท่องเที่ยว) เป็นเงินสด	2112010101.001	319,850.00	สัญญาเลขที่ CNTR-01052/67
		รวมเงิน	319,850.00	

ตัวอักษร (สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ

ผู้รับเงิน

(นางสาวพรรณพิไล ไกรยบุตร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะสมบูรณ์เมื่อธนาคารได้สั่งจ่ายเงินตามเช็ค/ตัวแลกเงิน ตามรายละเอียดดังนี้

เข็มนาฬิกากรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขานครชัยศรี เลขที่ 00507305 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2567 : 319,850.00 บาท



## ใบเสร็จรับเงิน

หน่วยรับชำระ: กองบริหารการคลังและรายได้ กรมสรรพากร

วันชำระเงิน/วันนำส่ง 07/06/2567

ผู้ชำระภาษีอากร: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเคซีวิลคอนสตรัคชั่น 1998

เดือน/ปีภาษี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/เลขประจำตัวประชาชน 0-7335-57001-50-8

ประเภทการชำระ: ออกรแสตมป์

หมายเลขอ้างอิงการยื่นแบบ	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	จำนวนเงิน (บาท)
P090018207060	67120533916	*****5,979.00
จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (ห้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทถ้วน)		5,979.00

จ.ส.9

ผู้รับเงิน

*นางทัศนีย์ เต่าร้าง*

(นางทัศนีย์ เต่าร้าง )

ผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและรายได้/ผู้รับมอบอำนาจ



Digitally Signed  
By the Revenue Department (EPA)  
Date : 2024-06-07 13:43:27



แบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน  
สำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์

อ.ส.9

 (1) ยื่นปกติ  (2) ยื่นเพิ่มเติมครั้งที่ (1) ยื่นภายในกำหนดเวลา  (2) ยื่นเกินกำหนดเวลา

ชื่อผู้เสียอากร ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเคซีวิลคอนสตรัคชั่น 1998

ในฐานะ ผู้รับจ้าง

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 7 3 3 5 5 7 0 0 1 5 0 8 สาขาที่ 0

ที่อยู่อาคาร - ห้องเลขที่ - ชั้นที่ - หมู่บ้าน - เลขที่ 4 หมู่ที่ 13

ตรอก/ซอย - แยก - ถนน - ตำบล/แขวง บางระกำ

อำเภอ/เขต บางเลน จังหวัด นครปฐม รหัสไปรษณีย์ 7 3 1 3 0

ชื่อคู่สัญญา อบจ. ชลบุรี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 9 9 4 0 0 0 2 4 9 4 5 4 สาขาที่

ที่อยู่อาคาร - ห้องเลขที่ - ชั้นที่ - หมู่บ้าน - เลขที่ 333/555 หมู่ที่ 3

ตรอก/ซอย - แยก - ถนน - ตำบล/แขวง เสม็ด

อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 2 0 0 0 0

รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญา/ตราสาร

สัญญา/ตราสารเลขที่ 264/2567 ลงวันที่ 07/06/2567

วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นสัญญา/ตราสาร 08/06/2567

วัน เดือน ปี ที่สิ้นสุดสัญญา/ตราสาร 04/11/2567

หมายเลขอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์

หมายเลขอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์เดิม (กรณียื่นเพิ่มเติม)

วันที่ได้รับตราสารอิเล็กทรอนิกส์(กรณีจัดทำขึ้นในต่างประเทศและนำเข้ามาในประเทศไทย)

เลขที่ใบเสร็จ: 67120533916

วันที่: 07/06/2567

จำนวนเงิน 5,979.00 บาท

(ห้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทถ้วน)

DLN: อสม900006000067300503092567060702000101

UID: 0000600025670607309003754

ตราสารตามบัญชีตราอากรแสตมป์ จ้างทำของ

มูลค่าในตราสาร (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 5,978,504.67

## รายการค่าอากรแสตมป์ที่ขอชำระ

## จำนวนเงิน

1. จำนวนเงินค่าอากรแสตมป์	5,979.00
2. เงินเพิ่มอากร	0.00
3. รวมจำนวนเงินค่าอากรแสตมป์ และเงินเพิ่มอากร (1. + 2.)	5,979.00

รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญา/ตราสารเพิ่มเติม (ถ้ามี)

งานที่รับจ้าง : ปรับปรุงระบบปรับอากาศภายในอาคารโรงแรมเนชั่นมา

จำนวนงวดงาน : 2

จำนวนเงินค้ำประกันตามสัญญา : 319,850.00 บาท

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการที่แจ้งไว้ข้างต้นนี้ เป็นรายการที่ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ

Digitally Signed

Date: 2024-06-07 13:43:28

Date: 2024-06-07 13:43:28

COF722233EC965B2F4D2211A3E3CC959E86BCC3E3E2F42A9285299490EE33E2CD7F8FAF01E6

วันที่ 07 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 00:00:00 น.

# รายละเอียดการขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงินสำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์

รหัสรับรองการเสียอากรแสตมป์ 15086706073347287674

เลือกยื่นตราสาร  ตราสารอิเล็กทรอนิกส์  ตราสารกระดาษ

## ผู้ขอเสียอากรแสตมป์

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 7 3 3 5 5 7 0 0 1 5 0 8

สาขาที่ 00000

ชื่อผู้ขอเสียอากรแสตมป์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเคซีวิลคอนสตรัคชั่น 1998

ในฐานะ ผู้รับจ้าง

## คู่สัญญา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 9 9 4 0 0 0 2 4 9 4 5 4

สาขาที่

ชื่อคู่สัญญา อบจ. ชลบุรี

## รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญา

ลักษณะแห่งตราสาร ตราสาร 4 จ้างทำของ

สัญญาเลขที่ 264/2567 ลงวันที่ 07/06/2567

วัน เดือน ปี ที่เริ่มสัญญา 08/06/2567

วัน เดือน ปี ที่สิ้นสุดสัญญา 04/11/2567

หมายเลขอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์

มูลค่าในตราสาร (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 5,978,504.67

วันที่ได้รับตราสารอิเล็กทรอนิกส์

## รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตราสารอิเล็กทรอนิกส์

งานที่รับจ้าง ปรับปรุงระบบปรับอากาศภายในอาคารโรงแรมเนเซียมา

จำนวนงวดงาน 2

จำนวนเงินค้ำประกันตามสัญญา 319,850.00 บาท

## รายละเอียดการชำระเงิน

จำนวนเงินค่าอากรแสตมป์ 5,979.00

เงินเพิ่มอากร 0.00

รวมจำนวนเงินค่าอากรแสตมป์ และเงินเพิ่มอากร 5,979.00

เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 67120533916

วันที่ชำระเงิน 07/06/2567

## กรณียื่นแบบเพิ่มเติม (สำหรับตราสาร 1, 2, 3, 4, 5, 11(2), 14, 17, 18 และ 21)

หมายเลขอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับเดิม)

สัญญาเลขที่ (ฉบับเดิม)

ลงวันที่ (ฉบับเดิม)



## ใบเสนอราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

๑. ข้าพเจ้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเคซีวิลคอนสตรัคชั่น 1998 เลขที่ ๑๓ตำบล บางระกำ อำเภอบางเลน จังหวัด นครปฐม รหัสไปรษณีย์ ๗๓๑๓๐ โทรศัพท์ ๐๘๔๔๑๔๕๑๘๒ โดย นายประยูร เกิดต่อพันธ์ ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ ๑๓๒/๒๕๖๗ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ที่ทำงานของหน่วยงานของรัฐ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบปรับอากาศ ภายในอาคารโรงยิมเนเซียม ภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูปรายการละเอียดแห่งเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามราคาตั้งที่ได้ระบุไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๓๙๗,๐๐๐.๐๐บาท (หกล้านสามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่พึงปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. ข้าพเจ้าจะยื่นคำเสนอราคานี้เป็นระยะเวลา ๑๕๐ วัน ตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอ และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร้องขอ

๔. ข้าพเจ้ารับรองว่าจะส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนดไว้





๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างก่อสร้างแนบท้ายเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามที่สำนักอัยการสูงสุดได้แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ๕.๐๐ ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ ๕.๑ และ/หรือข้อ ๕.๒ ดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้ายอมให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ริบ หลักประกันการเสนอราคาหรือเรียกธำจากผู้ออกหนังสือ คำประกัน ข้าพเจ้ายอมชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจมีแก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีสิทธิจะให้ผู้อื่นยื่นข้อเสนอรายอื่นเป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อาจดำเนินการจัดจ้างการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ก็ได้

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้ายื่นข้อเสนอครั้งนี้

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ)  พยาน (ลงชื่อ)  พยาน

๗. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่ง คำเสนอนี้ ข้าพเจ้าขอมอบ เช็ก เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินจำนวน ๕๓๐,๙๕๐.๐๐ บาท มาพร้อมนี้

๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดย ละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

๙. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคา ในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๐:๕๘:๔๕ น.

(นายประยูร เกิดต่อพันธ์)





ผู้มีอำนาจลงนาม หรือ ผู้รับมอบอำนาจ

เลขที่โครงการ ๖๖๑๐๙๓๙๕๐๖๐

ใบเสนอราคาเลขที่ ๖๗๐๓๑๖๐๐๒๑๐๘๕

รหัสอ้างอิง OTP dpri

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๗๓๓๕๕๗๐๐๑๕๐๘

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ)  พยาน (ลงชื่อ)  พยาน



## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบปรับอากาศภายในอาคาร โรงแรมเนชั่น ภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการปรับปรุงระบบปรับอากาศภายในอาคาร โรงแรมเนชั่น ภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชลบุรี

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลเสม็ด อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

คำนวณราคากลางโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเคซีวิลคอนสตรัคชั่น 1998

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร จำนวน 1.000 หลังละ 6,099,945.50 บาท	6,099,945.50	
2	งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	297,054.50	
สรุป	รวมทั้งสิ้น (---หกล้านสามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน---)	6,397,000.00	



สก คอนสตรัคชั่น

### แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ผู้มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบปรับอากาศภายในอาคาร โรงแรมเนชั่น ในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการปรับปรุงระบบปรับอากาศภายในอาคาร โรงแรมเนชั่น ในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชลบุรี

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลเสม็ด อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี

แบบเลขที่


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

จำนวนราคากลางโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเคซีวิลคอนสตรัคชั่น 1998

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	5,942,470.05	1.0265	6,099,945.50	
รวมค่าก่อสร้าง				6,099,945.50	



*Angt Intakorn*



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

คู่สมงาน/งาน วิชาอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบปรับอากาศภายในอาคาร โรงยิมเนเซียม ภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการปรับปรุงระบบปรับอากาศภายในอาคาร โรงยิมเนเซียม ภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชลบุรี

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลเสม็ด อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

หมวดราคากลางโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเคซีวิลคอนสตรัคชั่น 1998

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ		รวม					5,023,037.00	
2	งานระบบไฟฟ้าปรับอากาศ		รวม					647,588.06	
3	งานก่อสร้างแท่น ค.ศ.ถ.วางชุดคอนเดนซิ่งยูนิท		รวม					94,874.84	
4	ตั้งก่อสร้างประกอบและงานอื่นๆ		รวม					176,970.15	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								5,942,470.05	



นาย เกษมศักดิ์

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ								
	ชุด OUTDOOR UNIT(CDU) และ Fancoil Unit (FCU)								
	- HSP DUCT (High Static Pressure) ขนาดไม่น้อยกว่า 95,000 BTU/Hr	16.000	ชุด	90,000.00	1,440,000.00	5,000.00	80,000.00	1,520,000.00	
	- Condensing Unit(CDU) ขนาดไม่น้อยกว่า 399,000 BTU/Hr	4.000	ชุด	430,000.00	1,720,000.00	10,000.00	40,000.00	1,760,000.00	
	- Refnet joint หรือ Y-Joint	16.000	ตัว	4,500.00	72,000.00	500.00	8,000.00	80,000.00	
	-Hanger for HSP DUCT	1.000	lot	120,000.00	120,000.00	10,000.00	10,000.00	130,000.00	
	- Vibration Isolation for CDU	1.000	lot	20,000.00	20,000.00	3,000.00	3,000.00	23,000.00	
	- Refrigeration R410 a	100.000	kg.	370.00	37,000.00	100.00	10,000.00	47,000.00	
	- Support for CDU	1.000	lot	80,000.00	80,000.00	20,000.00	20,000.00	100,000.00	
	ท่อชนิด 01 (Refrigerant Pipe)								
	Liquid pipe on Copper Pipe Hard Drawn Type-L								
	- Dia. 3/8"	80.000	เมตร	80.00	6,400.00	20.00	1,600.00	8,000.00	
	- Dia. 1/2"	29.000	เมตร	130.00	3,770.00	25.00	725.00	4,495.00	
	- Dia. 5/8"	70.000	เมตร	200.00	14,000.00	35.00	2,450.00	16,450.00	
	- Dia. 3/4"	198.000	เมตร	250.00	49,500.00	40.00	7,920.00	57,420.00	
	Suction pipe on Copper Pipe Hard Drawn Type-L								
	- Dia. 5/8"	27.000	เมตร	200.00	5,400.00	35.00	945.00	6,345.00	
	- Dia. 7/8"	95.000	เมตร	300.00	28,500.00	55.00	5,225.00	33,725.00	

นางสาว นงนิตย์ นงนิตย์



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- Dia. 1-1/8"	75.000	เมตร	400.00	30,000.00	75.00	5,625.00	35,625.00	
	- Dia. 1-3/8"	36.000	เมตร	600.00	21,600.00	100.00	3,600.00	25,200.00	
	- Dia. 1-5/8"	273.000	เมตร	800.00	218,400.00	100.00	27,300.00	245,700.00	
	- fitting for Refrigerant Pipe	1.000	lot	50,000.00	50,000.00	10,000.00	10,000.00	60,000.00	
	- Hanger and Support for Refrigerant Pipe	1.000	lot	30,000.00	30,000.00	10,000.00	10,000.00	40,000.00	
	ท่อระบายน้ำทิ้ง (Condensate Drain "PVC 8.5")								
	- Dia 1"	68.000	เมตร	38.00	2,584.00	20.00	1,360.00	3,944.00	
	- Dia 1-1/2"	203.000	เมตร	53.00	10,759.00	20.00	4,060.00	14,819.00	
	- fitting for Condensate Drain	1.000	lot	1,000.00	1,000.00	400.00	400.00	1,400.00	
	- Hanger and Support for Condensate Drain	1.000	lot	1,000.00	1,000.00	300.00	300.00	1,300.00	
	งานฉนวนขางหุ้มท่อ								
	ฉนวนขางหุ้มท่อทองแดง (Closed Cell insulation)								
	Ins. Liquid pipe								
	- Dia. 3/8" Thk. 3/4"	80.000	เมตร	65.00	5,200.00	15.00	1,200.00	6,400.00	
	- Dia. 1/2" Thk. 3/4"	29.000	เมตร	70.00	2,030.00	15.00	435.00	2,465.00	
	- Dia. 5/8" Thk. 3/4"	27.000	เมตร	75.00	2,025.00	16.00	432.00	2,457.00	
	- Dia. 3/4" Thk. 3/4"	198.000	เมตร	82.00	16,236.00	18.00	3,564.00	19,800.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุ/แรงงาน	
	Ins. Suction pipe ✓								
	- Dia. 5/8" Thk. 3/4" ✓	27.000	เมตร	75.00	2,025.00	18.00	486.00	2,511.00	
	- Dia. 7/8" Thk. 3/4" ✓	77.000	เมตร	86.00	6,622.00	20.00	1,540.00	8,162.00	
	- Dia. 1-1/8" Thk. 3/4" ✓	51.000	เมตร	103.00	5,253.00	25.00	1,275.00	6,528.00	
	- Dia. 1-3/8" Thk. 3/4" ✓	18.000	เมตร	112.00	2,016.00	25.00	450.00	2,466.00	
	- Dia. 1-5/8" Thk. 3/4" ✓	183.000	เมตร	151.00	27,633.00	35.00	6,405.00	34,038.00	
	ฉนวนยางหุ้มท่อน้ำทิ้ง (Closed Cell Insulation) ✓								
	- Dia. 1-3/8" Thk. 1/2" ✓	62.000	เมตร	103.00	6,386.00	16.00	992.00	7,378.00	
	- Dia. 1-7/8" Thk. 1/2" ✓	203.000	เมตร	103.00	20,909.00	20.00	4,060.00	24,969.00	
	- เทปพันท่อน้ำยาแอร์และ สีทาฉนวนภายนอกอาคาร ✓	1.000	lot	4,000.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00	
	- Adhesive ✓	1.000	lot	5,000.00	5,000.00	3,000.00	3,000.00	8,000.00	
	งานควบคุมระบบปรับอากาศ (Air-Conditioning Control Work)								
	Control Panel								
	- CCM (ระบบควบคุมส่วนกลาง) ✓	1.000	SET	80,000.00	80,000.00	2,000.00	2,000.00	82,000.00	
	Cable Wire								
	- 18 AWG VV-S (2-core) ✓	600.000	เมตร	40.00	24,000.00	20.00	12,000.00	36,000.00	

นาย อดิสรณ์



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุ/แรงงาน	
	Conduit								
	- actual Metallic Tubing (EMT) 1/2" + ที่ครอบท่อในอาคาร ✓	410.000	เมตร	44.00	18,040.00	22.00	9,020.00	27,060.00	
	- Intermediate Metal Conduite (IMC) 1/2" + ที่ครอบท่อนอกอาคาร ✓	200.000	เมตร	92.00	18,400.00	26.00	5,200.00	23,600.00	
	- Liquidtight Flexible Metal Conduit Size 1/2" ✓	40.000	เมตร	26.00	1,040.00	11.00	440.00	1,480.00	
	- Accessories for Air-Conditioning Control Work ✓	1.000	lot	12,000.00	12,000.00	2,000.00	2,000.00	14,000.00	
	- Hanger & Support for Air-Conditioning Control Work ✓	1.000	lot	5,000.00	5,000.00	1,500.00	1,500.00	6,500.00	
	งานท่อลม (Duct Work) ✓								
	- ท่อลมผ้าขนาด 545 mm. X 11 m. ✓	16.000	SET	17,000.00	272,000.00	5,000.00	80,000.00	352,000.00	
	- Hanger & Support for Duct Work ✓	16.000	lot	6,000.00	96,000.00	1,800.00	28,800.00	124,800.00	
	งานตรวจสอบและทดสอบระบบปรับอากาศ (Test Run & Commissioning) ✓								
	- งานตรวจสอบและทดสอบระบบปรับอากาศ (Test Run & Commissioning) ✓	1.000	งาน	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
	<b>รวมค่างานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ</b>			<b>960,148.00</b>	<b>4,593,728.00</b>	<b>97,427.00</b>	<b>429,309.00</b>	<b>5,023,037.00</b>	(1)
2	งานระบบไฟฟ้าปรับอากาศ								
	Electrical Control for Air Conditioning ✓								
	- Air Conditioning Motor Control Center (AMCC) ✓	1.000	SET	100,000.00	100,000.00	2,000.00	2,000.00	102,000.00	
	- Air Conditioning Control Center (CDU) ✓	4.000	SET	10,000.00	40,000.00	1,000.00	4,000.00	44,000.00	
	- AACL (indoor)-Load Center (t) or Load Panel (LP),32 ช่อง ✓	1.000	SET	8,500.00	8,500.00	500.00	500.00	9,000.00	
	- Safety switch IndourType ( Not Fusible) ,4 Wire 600 Volts 30 Amp. ✓	8.000	SET	8,500.00	68,000.00	300.00	2,400.00	70,400.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุ/แรงงาน	
	Cable Wire								
	- THW 1x2.5 sq.mm	275.000	เมตร	9.46	2,601.50	7.00	1,925.00	4,526.50	
	- THW 1x4 sq.mm	3,650.000	เมตร	14.27	52,085.50	10.00	36,500.00	88,585.50	
	- THW 1X10 sq.inm	280.000	เมตร	40.92	11,457.60	16.00	4,480.00	15,937.60	
	- THW 1x16 sq.inm	160.000	เมตร	63.50	10,160.00	20.00	3,200.00	13,360.00	
	- THW 1x35 sq.inm	480.000	เมตร	132.22	63,465.60	30.00	14,400.00	77,865.60	
	- THW 1x70 sq.inm	14.000	เมตร	271.99	3,807.86	45.00	630.00	4,437.86	
	- THW 1x185 sq.mm	56.000	เมตร	750.00	42,000.00	85.00	4,760.00	46,760.00	
	งานท่อร้อยสายและวาง WIRE WAY								
	Metallic Tubing								
	- EMT 1"	93.000	เมตร	118.07	10,980.51	28.00	2,604.00	13,584.51	
	- IMC 1-1/4"	40.000	เมตร	152.37	6,094.80	38.00	1,520.00	7,614.80	
	- IMC 1-1/2"	40.000	เมตร	187.13	7,485.20	42.00	1,680.00	9,165.20	
	- IMC 2"	93.000	เมตร	255.73	23,782.89	48.00	4,464.00	28,246.89	
	- EMT 1/2"	640.000	เมตร	31.03	19,859.20	25.00	16,000.00	35,859.20	
	- EMT 3/4"	68.000	เมตร	44.80	3,046.40	25.00	1,700.00	4,746.40	
	Liquidtight Flexible Metal Conduit (EMT)								
	- Size 3/4"	36.000	เมตร	65.00	2,340.00	13.00	468.00	2,808.00	

*Handwritten signature*



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุ/แรงงาน	
	- Size 1" ✓ HDG. WIRE WAY ✓ - CABLE TRAY 200 mm. ✓ - Accessories for Electrical Work ✓ - Hanger & Support or Electrical Work ✓	40.000 14.000 1.000 1.000	เมตร เมตร lot lot	65.00 360.00 30,000.00 15,000.00	2,600.00 5,040.00 30,000.00 15,000.00	14.00 35.00 10,000.00 5,000.00	560.00 490.00 10,000.00 5,000.00	3,160.00 5,530.00 40,000.00 20,000.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้าปรับอากาศ	-	-	174,561.49	528,307.06	19,281.00	119,281.00	647,588.06	(2)
3	งานก่อสร้างแทน ค.ศ.ล.วางชุดคอนเดนซึ่งยูนิต งานแทนค.ศ.ล. วางชุดคอนเดนซึ่งยูนิต ✓ - งานร้อยแทน ค.ศ.ล CDU เดิมขนาด 2*6 ม.หนา 0.2 ม. จำนวน 6 แทน (ร้อยขนไป) ✓ - งานปรับเกลี่ย และปรับพื้นที่ (ทรายถมไม่น้อยกว่า 5 ซม.) ✓ - เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 หนา 12 mm ✓ - ลวดผูกเหล็ก ✓ - คอนกรีตผสมเสร็จ fc - 320 ksc. ทรงกระบอก ✓ - คอนกรีตหยาบรองพื้น ✓ - ไม้แบบ ✓ - ค่าแรง ไม้แบบ ✓ - ตะปู ✓ งานเสาเข็ม	14.400 1.260 0.232 6.970 7.560 1.260 24.960 24.960 6.000	ลบ.ม. ลบ.ม. คัน กก. ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ฟ. ลบ.ฟ. กก.	- 327.10 30,560.75 50.31 2,317.76 2,028.04 570.00 -	- 412.15 7,090.09 350.66 17,522.27 2,555.33 14,227.20 -	600.00 112.00 3,100.00 - 419.00 426.00 0.00 139.00	8,640.00 141.12 719.20 - 3,167.64 536.76 0.00 3,469.44	8,640.00 553.27 7,809.29 350.66 20,689.91 3,092.09 14,227.20 3,469.44 280.38	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เสริมคอนกรีตยึดแนว รูปค้ำไอ ขนาด 0.18x0.18 x3.00 เมตร ✓	20.000	ค้ำ	1,238.13	24,762.60	-	-	24,762.60	
	- ทำคอกเสาเข็ม ✓	20.000	ค้ำ	-	-	400.00	8,000.00	8,000.00	
	- ค่าสกัดหัวเสาเข็ม ✓	20.000	ค้ำ	-	-	150.00	3,000.00	3,000.00	
	<b>รวมค่าแรงก่อสร้างแทน ค.ส.ล. วางชุดคอกแฉกเชิงยูนิต</b>			<b>37,138.82</b>	<b>67,200.68</b>	<b>5,346.00</b>	<b>27,674.16</b>	<b>94,874.84</b>	(3)
4	สิ่งก่อสร้างประกอบและงานอื่นๆ								
	งมทราย								
	- ผนังโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีกรุทับด้วยแผ่นอิปซีมบอร์ดหนา 12 มม. ✓	300.000	ตร.ม.	200.00	60,000.00	75.00	22,500.00	82,500.00	
	- ผนังฉาบปูนฉาบผิว ✓								
	- งานทาสีอะคริลิก ✓	300.000	ตร.ม.	50.00	15,000.00	34.00	10,200.00	25,200.00	
	- งานทาสี ค.ส.ล. ระหว่างโรงยิมและอาคารสำนักงานฝ่ายการกีฬา ✓								
	ผนังไม่น้อยกว่า 15 ซม. ✓								
	- ผนังปรับเกลี่ยและปรับพื้นที่ (ทรายไม่น้อยกว่า 5 ซม.) ✓	52.080	ตร.ม.	250.00	13,020.00	112.00	5,832.96	18,852.96	
	- คอนกรีตหยาบรองพื้นหนา 5 ซม. ✓	2.600	ตร.ม.	2,028.04	5,272.90	426.00	1,107.60	6,380.50	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 320 KSC. ทรงกระบอก ✓	7.800	ตร.ม.	2,317.76	18,078.53	419.00	3,268.20	21,346.73	
	- เหล็กตะแกรง Wiremesh - ขนาด 4.0 มม. (ตาราง 20 x 20 ซม.) ✓	52.000	ตร.ม.	46.73	2,429.96	5.00	260.00	2,689.96	
	- งานร้อยลูกทูนพร้อมข้อมแซมหลังคา ✓								
	- งานร้อยลูกทูนพร้อมข้อมแซมหลังคา MetalSheet (8 จุด) ✓	1.000	ตร.ม.	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	<b>รวมค่าสิ่งก่อสร้างประกอบและงานอื่นๆ</b>			<b>24,892.53</b>	<b>133,801.39</b>	<b>1,071.00</b>	<b>43,168.76</b>	<b>176,970.15</b>	

รวม 176,970.15



แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต่อม  
งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบปรับอากาศภายในอาคาร โรงแรมเนชั่น ภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
โครงการปรับปรุงระบบปรับอากาศภายในอาคาร โรงแรมเนชั่น ภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชลบุรี

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลเสม็ด อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี


แบบเลขที่

กำหนดราคากลางโดย หน่วยงานส่วนจัดซื้อ เอสเคซีวีคอนสตรัคชั่น 1998

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
5	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ				
	- งานนั่งร้าน (สำหรับงานค้ำเบาคัดคั้งท่อลม+งานรื้ออุกหมุน)	454.000	ชุด	162,054.50	
	ค้ำเช่า				
	- งานนั่งร้าน (สำหรับงานค้ำเบาคัดคั้งท่อลม+งานรื้ออุกหมุน)	454.000	ชุด	5,000.00	
	ติดตั้ง รื้อถอนนั่งร้านพร้อมขนถ่าย				
	- งานรถยก (Mobile Crane)	1.000			
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด			130,000.00	
				297,054.50	



*Handwritten signature*

ตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ .....

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ  
แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	วัสดุ ในประเทศ	วัสดุ ต่างประเทศ
๑							
๒							
๓							
๔							
๕							
รวม					xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)					๑๐๐		

ลงชื่อ ..... (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)  
( )



(ลงชื่อ) AK ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ) JK ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ) AK พยาน (ลงชื่อ) JK พยาน



## ตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ .....

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ  
 แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ  
 ปริมาณเหล็กทั้งโครงการ xxx (ตัน)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	เหล็ก ในประเทศ	เหล็ก ต่างประเทศ
๑		ตัน			
๒		ตัน			
๓		ตัน			
๔					
๕					
รวม			xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)			๑๐๐		

ลงชื่อ ..... (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)  
 ( )

(ลงชื่อ) ..... ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ) ..... ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ) ..... พยาน (ลงชื่อ) .....

โครงการก่อสร้างของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

โทร. 038-455-921

ประเภทของสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบปรับอากาศภายในอาคารโรงยิมเนเซียม  
ภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชลบุรี

ปริมาณงาน/ลักษณะงาน ประกอบด้วย งานระบบปรับอากาศ, งานระบบไฟฟ้าปรับอากาศ, งานท่อลม  
(Duct Work) และงานอื่นๆ ฯลฯ ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเคซีวิลคอนสตรัคชั่น 1998  
เลขที่ 4 หมู่ที่ 13 ตำบลบางระกำ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม  
หมายเลขโทรศัพท์ 084-4145182

ระยะเวลาเริ่มต้น 8 มิ.ย.2567 ระยะเวลาสิ้นสุด 4 พ.ย.2567

ระยะเวลาแล้วเสร็จ 150 วัน

วงเงินงบประมาณ 10,619,000.00 บาท

ราคากลาง 9,860,402.66 บาท

วงเงินลงนามในสัญญาจ้าง 6,397,000.00 บาท

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

- |                 |              |                                    |               |
|-----------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| 1. นายอภิชาติ   | จันทร์หอม    | ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา | ประธานกรรมการ |
| 2. นายธนกฤษ     | พรมไทย       | หัวหน้าฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ         | กรรมการ       |
| 3. นางสาวนิภาพร | รัตนปริยานุช | หัวหน้าฝ่ายการท่องเที่ยว           | กรรมการ       |
| 4. จำสับตรีดวง  | ทัศน์สาธิต   | นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน               | กรรมการ       |

ผู้ควบคุมงาน

- |               |          |                         |
|---------------|----------|-------------------------|
| 1. นายนवल     | นามบุตตี | วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ |
| 2. นายวาทัญญู | สอาดยิ่ง | นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน  |

หมายเหตุ วัสดุที่ใช้ทำแผ่นป้ายให้ใช้แผ่นเหล็ก หรือไม้อัด ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร  
ยาวไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ).....พยาน (ลงชื่อ).....พยาน



โครงการก่อสร้างของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

โทร. 038-455-921

**ประเภทของสิ่งก่อสร้าง** โครงการปรับปรุงระบบปรับอากาศภายในอาคารโรงยิมเนเซียม  
ภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชลบุรี

**ปริมาณงาน/ลักษณะงาน** ประกอบด้วย งานระบบปรับอากาศ, งานระบบไฟฟ้าปรับอากาศ, งานท่อลม  
(Duct Work) และงานอื่นๆ ฯลฯ ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

**ผู้รับจ้าง** ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเคซีวิลคอนสตรัคชั่น 1998  
เลขที่ 4 หมู่ที่ 13 ตำบลบางระกำ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม  
หมายเลขโทรศัพท์ 084-4145182

**ระยะเวลาเริ่มต้น** 8 มิ.ย.2567      **ระยะเวลาสิ้นสุด** 4 พ.ย.2567

**ระยะเวลาแล้วเสร็จ** 150 วัน

**วงเงินงบประมาณ** 10,619,000.00 บาท

**ราคากลาง** 9,860,402.66 บาท

**วงเงินลงนามในสัญญาจ้าง** 6,397,000.00 บาท

**คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ**

- |                 |              |                                       |               |
|-----------------|--------------|---------------------------------------|---------------|
| 1. นางดารัตน์   | สุรักชกะ     | รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี | ประธานกรรมการ |
| 2. นายอภิชาติ   | จันทร์หอม    | ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา    | กรรมการ       |
| 3. นายธณกฤษ     | พรมไทย       | หัวหน้าฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ            | กรรมการ       |
| 4. นางสาวนิภาพร | รัตนปริยานุช | หัวหน้าฝ่ายการท่องเที่ยว              | กรรมการ       |
| 5. จำสับตรีดวง  | ทัศนสาธิต    | นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน                  | กรรมการ       |

**ผู้ควบคุมงาน**

- |              |          |                         |
|--------------|----------|-------------------------|
| 1. นายนवल    | นามบุตดี | วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ |
| 2. นายวทีญญู | สอาดยิ่ง | นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน  |

หมายเหตุ วัสดุที่ใช้ทำแผ่นป้ายให้ใช้แผ่นเหล็ก หรือไม้อัด ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร  
ยาวไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ)  พยาน (ลงชื่อ)  พยาน

