

## สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๒๗๑/๒๕๖๗

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ถนนนารมณตเสวี ๑ หมู่ที่ ๓ ตำบล เสม็ด อำเภอ เมือง  
ชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายพันธ์ศักดิ์ เกตุวัต  
ถา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า  
"ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท กิมกลอรีอินเตอร์แอสเซตส์ กรุ๊ป จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้น  
ส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๖๔/๓ หมู่ที่ ๔ ตำบล หนอง  
ชาก อำเภอ บ้านบึง จังหวัด ชลบุรี โดยนางสาวธาราภรณ์ จรรยาวัฒน์นามผู้พันนิติบุคคลปรากฏตาม  
หนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่  
๐๒๐๕๕๕๒๐๒๑๕๙๑ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง  
คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

### ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการปรับปรุงอาคารอนุเคราะห์สงฆ์ โรงเรียนบ้าน  
คลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง ปรับปรุงอาคารหอประชุม โรงเรียนบ้านคลองมือไทร  
(สว่างไสวราษฎร์บำรุง) ประกอบด้วย งานรื้อถอน, งานปรับปรุง, งานระบบไฟฟ้า, งานระบบปรับอากาศ, งานระบบภาพและ  
เครื่องเสียง ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการของโรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) ด้วยวิธีประกวดราคา  
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) ตำบล ธาตุทอง อำเภอ บ่อทอง จังหวัด ชลบุรี  
ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ใน  
งานจ้างตามสัญญานี้

### ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ ใบเสนอราคา จำนวน ๒ (สอง) หน้า


๒.๒ ผนวก ๒ ใบปริมาณงานและราคา (BOQ) จำนวน ๑๗ (สิบเจ็ด) หน้า

๒.๓ ผนวก ๓ แบบแปลนก่อสร้าง จำนวน ๑๓ (สิบสาม) หน้า

๒.๔ ผนวก ๔ ป้ายโครงการชั่วคราว จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๕ ผนวก ๕ ป้ายโครงการถาวร จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๖ ผนวก ๖ แบบฟอร์มแผนการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศไทยและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายใน  
ประเทศไทย (ภาคผนวก ๑,๒ จำนวน ๒ (สอง) หน้า








ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

**ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา**

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันของธนาคาร เป็นจำนวนเงิน ๔๘๘,๑๕๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าว จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุทธครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

**ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน**

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๙,๗๖๓,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๖๓๘,๗๐๐.๙๓ บาท (หกแสนสามหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทเก้าสิบบสามสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๒,๑๔๗,๘๖๐.๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานติดตั้งป้ายโครงการชั่วคราว งานรื้อหลังคา รื้อฝ้าเพดานภายนอก-ภายใน ชั้น ๒ งานเปลี่ยนหลังคา งานรื้อม้านั่ง งานรื้อถอนอื่นๆแล้วเสร็จ งานก่ออิฐ-ฉาบปูน งานเดินสายไฟฟ้า และระบบท่อเครื่องปรับอากาศแล้วเสร็จ

*Mr. [Signature]*

*[Signature]*  
DIRECTOR

*[Signature]*

*[Signature]*

๙๘% งานฝ้าเพดานภายใน-ภายนอกแล้วเสร็จ ๙๘% ให้แล้วเสร็จภายใน ๑ สิงหาคม ๒๕๖๗

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๒,๖๓๖,๐๑๐.๐๐ บาท (สองล้านหกแสนสามหมื่นหกพันสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตกแต่งผนังภายในชั้น ๒ งานตกแต่งผิวพื้นภายในชั้น ๒ แล้วเสร็จ ๙๘% งานติดตั้งประตูแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๒,๒๔๕,๔๙๐.๐๐ บาท (สองล้านสองแสนสี่หมื่นห้าพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศแล้วเสร็จ ๙๕% (ยังไม่ทดสอบระบบ) ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

งวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๒,๗๓๓,๖๔๐.๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสามพันหกร้อยสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้า ติดตั้งดวงโคม สวิตช์ เตารับ ฯลฯ งานซ่อมแซมห้องน้ำแล้วเสร็จ งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ พร้อมทดสอบระบบแล้วเสร็จ งานผนังอะลูมิเนียมคอมโพสิต งานทาสีแล้วเสร็จ งานครุภัณฑ์แล้วเสร็จ งานติดตั้งป้ายถาวร งานอื่นๆ แล้วเสร็จตามสัญญาจ้างทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘ มกราคม ๒๕๖๘

หมายเหตุ ผู้รับจ้างสามารถส่งงานข้ามงวดได้ (ยกเว้นงานงวดสุดท้าย)

ให้ผู้รับจ้างแต่งตั้งผู้ควบคุมงาน ดังนี้

๑. วิศวกรโยธา ระดับภาคีวิศวกรขึ้นไป จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ คน
๒. สถาปนิก ระดับสามัญสถาปนิกขึ้นไป จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ คน
๓. ปวส.สาขาโยธา สาขาก่อสร้าง หรือเทียบเท่า

#### ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้างดกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย เติมนตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้างดนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้างดนั้นดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้างดนั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้างดนั้นในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้างดนั้นคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้างดนั้นคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

*Handwritten signature*



*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้ครบไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้


#### ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

#### ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๘ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตาม





Kim Inter (Thailand) and Group Co., Ltd.

คำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

#### ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่มีชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้


#### ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

#### ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่า





KIM INTER CONSULTING & CONTRACTING Co., Ltd.



จ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำ เป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

#### ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

#### ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

#### ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงาน

Ala (Amn)



Aug 6 2011

ของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รัฟัสต์ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรัฟัสต์ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่

#### ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรัฟัสต์ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้ทำงานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

#### ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรัฟัสต์ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญา และ มีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รัฟัสต์ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

#### ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญา นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญาด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงรวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

#### ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๙,๗๖๓.๐๐ - บาท (เก้าพันเจ็ดร้อยหกสิบสามบาทถ้วน)

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



*Handwritten signature*

และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๒๐๐.๐๐ บาท (สองร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

#### ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

#### ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่นั้นครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

#### ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจางรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่ง

Mr. (Signature)



(Signature) ๒๕๖๑



ก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้งานได้ทันที

### ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

### ข้อ ๒๒. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก..... หรือผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและใช้ผู้มีวุฒิปริญญา ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๒.๑ วิศวกรโยธา ระดับภาคีวิศวกรขึ้นไป จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ คน

๒๒.๒ สถาปนิก ระดับสามัญสถาปนิกขึ้นไป จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ คน

๒๒.๓ ปวส.สาขาโยธา สาขาก่อสร้าง หรือเทียบเท่า

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปริญญาดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

### ข้อ ๒๓. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๔ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

Ata Ann



- [Signature] -

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ใน สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๗

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพันธ์ศักดิ์ เกตุวัฒนา)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

Kim Glory Inter Assets Group Co., Ltd (นางสาวธาราภรณ์ จรรย์วัฒน์นันท์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางวิรัตน์รัช บุญท่วมมี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายอภิโชติ เย็นธนากุล)

เลขที่โครงการ ๖๖๐๕๙๐๒๔๐๖๔

เลขคู่มือสัญญา ๖๗๐๕๒๒๐๒๑๙๓๑

## ใบเสนอราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

๑. ข้าพเจ้า บริษัท กิมกลอรีอินเตอร์แอสเซตส์ กรุ๊ป จำกัด เลขที่ ๑๖๔/๓ หมู่ที่ ๔ ตำบล หนองซาก อำเภอบ้านบึงจังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ ๒๐๑๗๐ โทรศัพท์ ๐๖-๒๘๒๙-๔๔๒๔ โดย นางสาวธาราภรณ์ จรรยาวัฒนานนท์ ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ ๑๓๕/๒๕๖๗ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ที่ทำงานของหน่วยงานของรัฐ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูปรายการละเอียดแห่งเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามราคาตั้งที่ได้ระบุไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๗๖๓,๐๐๐.๐๐บาท (เก้าล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. ข้าพเจ้าจะยื่นคำเสนอราคานี้เป็นระยะเวลา ๑๕๐ วัน ตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอ และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่ จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยื่นออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร้องขอ

๔. ข้าพเจ้ารับรองว่าจะส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนดไว้

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างก่อสร้างแนบท้ายเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามที่สำนักอัยการสูงสุดได้แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ๕.๐๐ ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ ๕.๑ และ/หรือข้อ ๕.๒ ดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้ายอมให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ริบ หลักประกันการเสนอราคาหรือเรียกธำจจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน ข้าพเจ้ายอมชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจมีแก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีสิทธิจะให้ผู้อื่นยื่นข้อเสนอรายอื่นเป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อาจดำเนินการจัดจ้างการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ก็ได้

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้ายื่นข้อเสนอครั้งนี้

๗. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่ง  
คำเสนอนี้ ข้าพเจ้าขอมอบ เชื้อ เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินจำนวน ๕๕๗,๕๘๒.๐๐ บาท มาพร้อมนี้  
๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดย  
ละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น  
๙. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกมลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน  
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคา  
ในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๑:๓๖:๐๑ น.

(นางสาวรารากรณ์ จรรยาพัฒนานนท์)  
ผู้มีอำนาจลงนาม หรือ ผู้รับมอบอำนาจ

เลขที่โครงการ ๖๖๐๕๙๐๒๔๐๖๔  
ใบเสนอราคาเลขที่ ๖๗๐๔๑๖๐๐๑๑๐๕๑  
รหัสอ้างอิง OTP jybi  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๒๐๕๕๕๒๐๒๑๕๙๑



Kim Glory InterAssets Group Co., Ltd.

นาง

ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)

ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ)

พยาน (ลงชื่อ)

สรุปผลการเสนอราคา

แบบ ปร.6

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารอนุบาลประสงคฺ์ โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง)  
 สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) ต.ธาตุทอง อ.ปอทอง จ.ชลบุรี  
 ลักษณะงาน ปรับปรุงอาคาร  
 ตามแบบเลขที่ แบบปรับปรุงอาคารอนุบาลประสงคฺ์ โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง)  
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  
 แบบ ปร.4 จำนวน 14 แผ่น  
 แบบ ปร.5 จำนวน 2 แผ่น  
 เสนอราคาโดย บริษัท กิมกลอรีอินเตอร์แอสเซตส์ กรุ๊ป จำกัด เสนอราคาเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สรุป งานปรับปรุงอาคาร จำนวน 1 หลัง	9,655,000.00	
2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	108,000.45	
	รวมค่าก่อสร้าง	9,763,000.45	
	สรุปเสนอราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	9,763,000.00	
(เก้าล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)			

ลงชื่อ



(นางสาวธาราภรณ์ จรรยาพัฒนานนท์)

ผู้เสนอราคา

KimGlory InterAssets Group Co., Ltd.

รับรอง (นางสาวธาราภรณ์ จรรยาพัฒนานนท์) (ผู้เสนอราคา) (นางสาวธาราภรณ์ จรรยาพัฒนานนท์) (ผู้เสนอราคา)

สรุปผลการเสนอราคา

แบบ ปร.5

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง)  
 สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) ต.ธาตุทอง อ.ปอทอง จ.ชลบุรี  
 ลักษณะงาน ปรับปรุงอาคาร  
 ความแบบเลขที่ แบบปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง)  
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  
 แบบ ปร.4 ที่แนบ จำนวน 13 แผ่น  
 เสนอราคาโดย บริษัท กิมกลอรีอินเตอร์แอสเซตส์ กรุ๊ป จำกัด เสนอราคาเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงอาคาร	7,441,135.60	1.2976	9,655,617.55	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้า 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			9,655,617.55	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้น	(เก้าล้านหกแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)		9,655,000.00	

ลงชื่อ

(นางสาวธราภรณ์ จรรย์าวัดนานนท์)

ผู้เสนอราคา

Kim Glory Inter Assets Group Co., Ltd.

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง)

แผ่นที่ 1/13

สถานที่ก่อสร้าง ต.หาดทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี

ลักษณะงาน

ปรับปรุงอาคาร

ประเภท งานอาคาร

ตามแบบ

แบบปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง)

เสนอราคาโดย บริษัท กิมกลอรีอินเตอร์แอสเซตส์ กรุ๊ป จำกัด

เสนอราคาเมื่อ

5 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุต่อหน่วย		ค่าแรงงานต่อหน่วย		รวมราคาค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
1	งานรื้อถอน		รวม		-		85,910.00	85,910.00
2	งานปรับปรุง		รวม		3,004,817.65		674,842.45	3,679,660.10
3	งานระบบไฟฟ้า		รวม		329,275.50		68,532.00	397,807.50
4	งานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ		รวม		3,011,968.00		265,790.00	3,277,758.00
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				6,346,061.15		1,095,074.45	7,441,135.60

ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา

(นางสาวธรรมาภรณ์- จรรย์วัฒน์นานนท์)

KimGlory InterAssets Group Co., Ltd.

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง)

แผ่นที่ 2/13

สถานที่ก่อสร้าง ต.หาดทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี

ลักษณะงาน

ปรับปรุงอาคาร

ประเภท งานอาคาร

ตามแบบ

แบบปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง)

เสนอราคาโดย บริษัท กิมกลอรีอินเตอร์แอสเซตส์ กรุ๊ป จำกัด

เสนอราคาเมื่อ

5 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุต่อหน่วย		ค่าแรงงานต่อหน่วย		รวมราคาค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
1	งานรื้อถอน							
	- หลังคาลอนคู่	960.00	ตร.ม.	-	-	20.00	19,200.00	19,200.00
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบหนา 9 มม. พร้อมโครงคร่าว	708.00	ตร.ม.	-	-	20.00	14,160.00	14,160.00
	- ฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบพร้อมโครงไม้	240.00	ตร.ม.	-	-	30.00	7,200.00	7,200.00
	- ประตูเหล็กบานม้วนกว้าง 4 ม.	4.00	บาน	-	-	100.00	400.00	400.00
	- ประตูไม้กว้าง 1.80 ม. สูง 2.20 ม. พร้อมวงกบ	1.00	บาน	-	-	100.00	100.00	100.00
	- ช่องแสงกว้าง 3.70 ม. สูง 3.00 ม.	8.00	บาน	-	-	170.00	1,360.00	1,360.00
	- ม้านั่ง ค.ส.ล.	48.00	เมตร	-	-	160.00	7,680.00	7,680.00
	- กระเบื้องพื้น (เดิม)	672.00	ตร.ม.	-	-	40.00	26,880.00	26,880.00
	- เเชิงชาย	86.00	เมตร	-	-	25.00	2,150.00	2,150.00
	- กระเบื้องห้องน้ำ (เดิม)	32.00	ตร.ม.	-	-	30.00	960.00	960.00
	- อ่างล้างหน้า	3.00	ชุด	-	-	150.00	450.00	450.00
	- โถส้วมนั่งยอง	3.00	ชุด	-	-	150.00	450.00	450.00
	- โถปัสสาวะชาย	4.00	ชุด	-	-	150.00	600.00	600.00
	- ระบบสุขาภิบาล (เดิม)	1.00	งาน	-	-	4,320.00	4,320.00	4,320.00
	รวมค่างานรื้อถอน						85,910.00	85,910.00

ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา  
(นางสาวธาราภรณ์ จรรย์วิฑฒนาพันธ์)  
KimGlory InterAssets Group Co., Ltd.



แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 3/13

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง)

สถานที่ก่อสร้าง ต.ธาตุทอง อ.ปอทอง จ.ชลบุรี

ลักษณะงาน

ปรับปรุงอาคาร

ประเภท งานอาคาร

ตามแบบ

แบบปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง)

เสนอราคาโดย บริษัท กิมกลอรีอินเตอร์แอสเสตส์ กรุ๊ป จำกัด

เสนอราคาเมื่อ

5 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุต่อหน่วย		ค่าแรงงานต่อหน่วย		รวมราคาค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
2	งานปรับปรุง							
	- หลังคา Metal Sheet หนา 0.40 มม. รวมความหนาเคลือบสีไม่น้อยกว่า 0.47 มม. กรูฉนวน PE หนา 5 มม.	~ 960.00	ตร.ม.	370.00	355,200.00	40.00	38,400.00	393,600.00
	- FLASHING metal sheet สันหลังคา และครอบปีกนก	~ 96.00	เมตร	220.00	21,120.00	40.00	3,840.00	24,960.00
	- ฝ้าเพดานชายคาสมาร์ทบอร์ด หนา 6 มม. โครงเคร่าเหล็ก 1" x 2" หนา 2.3 มม. @0.60 ม.	~ 240.00	ตร.ม.	450.00	108,000.00	200.00	48,000.00	156,000.00
	- ทาสีอะคริลิกฝ้าเพดานภายนอกและระเบียงทางเดิน	~ 440.00	ตร.ม.	40.00	17,600.00	25.00	11,000.00	28,600.00
	- ทำความสะอาดขัดโป๊วผนังอาคารเดิม	~ 2,835.00	ตร.ม.	13.00	36,855.00	7.00	19,845.00	56,700.00
	- ทาสีอะคริลิกผนังภายนอกอาคารชั้นบนและชั้นล่าง	~ 2,835.00	ตร.ม.	40.00	113,400.00	20.00	56,700.00	170,100.00
	- ผนังไฟเบอร์ซีเมนต์หนา 8 มม. กรูทับด้วยแผ่นเอ็กโคบอร์ดหนา 12 มม. โครงเคร่า ๗4 ยู76	~ 268.00	ตร.ม.	850.00	227,800.00	230.00	61,640.00	289,440.00
	- ผนังหุ้มเสาโครงไม้กรูแผ่นไม้อัดสักหนา 6 มม. ย้อมสีเคลือบเงา สูง 4.80 เมตร	~ 80.64	ตร.ม.	6,530.00	526,579.20	350.00	28,224.00	554,803.20

ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา

(นางสาวอรุณรัตน์ จรรย์วัฒน์นันท์)

KimGlory InterAssets Group Co., Ltd.

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง)

แผ่นที่ 4/13

สถานที่ก่อสร้าง ต.ธาตุทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี

ลักษณะงาน

ปรับปรุงอาคาร

ประเภท งานอาคาร

ตามแบบ

แบบปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง)

เสนอราคาโดย บริษัท กิมกลอรีอินเตอร์แอสเซตส์ กรุ๊ป จำกัด

เสนอราคาเมื่อ

5 เมษายน 2567

ภาคต่อที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุต่อหน่วย		ค่าแรงงานต่อหน่วย		รวมราคาค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
	- อีจุมวลเบา	~ 227.20	ตร.ม.	200.00	45,440.00	55.00	12,496.00	57,936.00
	- ฉาบปูนเรียบ	~ 454.40	ตร.ม.	40.00	18,176.00	90.00	75.00	18,251.00
	- พื้นกระเบื้อง SPC ความหนา 5 มม.	~ 724.00	ตร.ม.	500.00	362,000.00	130.00	94,120.00	456,120.00
	- ผนังโครงเคร่าเหล็กกล่อง 1" x 2" หนา 2.3 มม. @0.60 x 0.60 ม. กรู ทับด้วยไม้อัดหนา 6 มม. ปิดทับด้วยฟองน้ำหุ้มผนังสูง 0.80 ม.	~ 66.60	ตร.ม.	850.00	56,610.00	260.00	17,316.00	73,926.00
	- ผนังโครงเคร่าเหล็กกรูทับด้วยอะลูมิเนียมคอมโพสิต	~ 70.00	เมตร	1,950.00	136,500.00	160.00	11,200.00	147,700.00
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบหนา 9 มม. ฉาบเรียบ โครงเคร่าเหล็กชุบ สังกะสี @0.40 x 0.60 ม.	~ 365.76	ตร.ม.	220.00	80,467.20	235.00	85,953.60	166,420.80
	- ฝ้าหลุมฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ หนา 9 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบ สังกะสี @0.40 x 0.60 ม. (ฝ้าหลุม)	~ 142.00	ตร.ม.	175.00	24,850.00	230.00	32,660.00	57,510.00
	- ฝ้าสมาร์ทบอร์ดหนา 6 มม. กรูแผ่นแอคโคบอร์ดหนา 12 มม. ฉาบเรียบ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี @0.30 x 0.30 ม.	~ 354.24	ตร.ม.	975.00	345,384.00	215.00	76,161.60	421,545.60
	- บัวโพลียูรีเทนฝ้าเพดานกว้าง 0.25 ม.	~ 119.00	เมตร	1,540.00	183,260.00	105.00	12,495.00	195,755.00

ลงชื่อ:  ผู้เสนอราคา  
(นางสาวธรรารัตน์ จรรย์วัฒน์นันท์)

KimGlory InterAssets Group Co., Ltd.

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 5/13

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง)

สถานที่ก่อสร้าง ต.ธาตุทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี

ลักษณะงาน

ปรับปรุงอาคาร

ประเภท งานอาคาร

ตามแบบ

แบบปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง)

เสนอราคาโดย บริษัท กิมกลอรีอินเตอร์แอสเซตส์ กรุ๊ป จำกัด

เสนอราคาเมื่อ

5 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุต่อหน่วย		ค่าแรงงานต่อหน่วย		รวมราคาค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
	- สีอะคริลิกฝ้าเพดานภายใน	~ 773.25	ตร.ม.	45.00	34,796.25	25.00	19,331.25	54,127.50
	- ปรับพื้นเรียบด้วยมอร์ตาร์ทหนาเฉลี่ย 3 มม.	~ 700.00	ตร.ม.	190.00	133,000.00	35.00	24,500.00	157,500.00
	- นั่งร้าน	~ 1.00	lot	24,200.00	24,200.00	-	-	24,200.00
	- เ칭ชายไม้สำเร็จรูป	~ 86.00	เมตร	125.00	10,750.00	65.00	5,590.00	16,340.00
	- ประตู D1 พร้อมอุปกรณ์	~ 5.00	ชุด	21,600.00	108,000.00	1,040.00	5,200.00	113,200.00
	- กระจับปี่ผนัง ขนาด 8" x 10"	~ 32.00	ตร.ม.	255.00	8,160.00	175.00	5,600.00	13,760.00
	- โถปัสสาวะชาย	~ 4.00	ชุด	3,140.00	12,560.00	390.00	1,560.00	14,120.00
	- โถส้วมนั่งราบ ชนิดมีถังพักน้ำ	~ 3.00	ชุด	1,310.00	3,930.00	390.00	1,170.00	5,100.00
	- อ่างล้างหน้า พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	~ 3.00	ชุด	1,310.00	3,930.00	390.00	1,170.00	5,100.00
	- Stop valve	~ 7.00	ชุด	70.00	490.00	30.00	210.00	700.00
	- สายฉีดชำระ	~ 3.00	ชุด	260.00	780.00	60.00	180.00	960.00
	- ก๊อกน้ำล้างพื้น	~ 1.00	ชุด	150.00	150.00	25.00	25.00	175.00
	- กระจับปี่	~ 3.00	ชุด	160.00	480.00	60.00	180.00	660.00
	- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล	~ 1.00	งาน	4,350.00	4,350.00	-	-	4,350.00
	<b>รวมค่างานปรับปรุง</b>				<b>3,004,817.65</b>		<b>674,842.45</b>	<b>3,679,660.10</b>

ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา  
(นางสาวอาราภรณ์ จรรย์วัฒน์นันท์)

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง)

แผ่นที่ 6/13

สถานที่ก่อสร้าง ต.หาดทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี

ลักษณะงาน

ปรับปรุงอาคาร

ประเภท งานอาคาร

ตามแบบ

แบบปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง)

เสนอราคาโดย บริษัท กิมกลอรีอินเตอร์แอสเซตส์ กรุ๊ป จำกัด

เสนอราคาเมื่อ

5 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุต่อหน่วย		ค่าแรงงานต่อหน่วย		รวมราคาค่าวัสดุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	และค่าแรงงาน (บาท)
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร							
	- งานสายเมน IEC 01 4x120 sq.mm.	200.00	เมตร	400.00	80,000.00	75.00	15,000.00	95,000.00
	- งานสายเมน IEC 01 1x25 sq.mm.	50.00	เมตร	80.00	4,000.00	25.00	1,250.00	5,250.00
	- หลอด LED ชนิดสายอ่อนกำลังไฟไม่น้อยกว่า 5.3 วัตต์	172.00	เมตร	220.00	37,840.00	25.00	4,300.00	42,140.00
	- ตู้ MDB	1.00	ชุด	11,800.00	11,800.00	876.00	876.00	12,676.00
	- เต้ารับ	10.00	ชุด	95.00	950.00	80.00	800.00	1,750.00
	- สวิตช์	2.00	ชุด	85.00	170.00	70.00	140.00	310.00
	- ตู้ LC	1.00	ชุด	4,000.50	4,000.50	700.00	700.00	4,700.50

ลงชื่อ  ผู้เสนอราคา  
 (นางสาวธารากรณ์ จรรยาวัฒนานนท์)  
 KimGlory InterAssets Group Co., Ltd.

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง)

แผ่นที่ 7/13

สถานที่ก่อสร้าง ต.ธาตุทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี

ลักษณะงาน

ปรับปรุงอาคาร

ประเภท งานอาคาร

ตามแบบ

แบบปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง)

เสนอราคาโดย บริษัท กิมกลอรีอินเตอร์แอสเซตส์ กรุ๊ป จำกัด

เสนอราคาเมื่อ

5 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุต่อหน่วย		ค่าแรงงานต่อหน่วย		รวมราคาค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
	- โคมไฟกิ่งติดผนังพร้อมหลอด LED ขนาดไม่น้อยกว่า 18 W	~ 28.00	ชุด	610.00	17,080.00	145.00	4,060.00	21,140.00
	- โคมदानนโถงฝ้าพร้อมหลอด LED ขนาดไม่น้อยกว่า 24 W	~ 67.00	ชุด	250.00	16,750.00	100.00	6,700.00	23,450.00
	- โคมदानนโถงฝ้าพร้อมหลอด LED ขนาดไม่น้อยกว่า 24 W	~ 4.00	ชุด	435.00	1,740.00	100.00	400.00	2,140.00
	- ไฟสำรองฉุกเฉิน	~ 4.00	ชุด	650.00	2,600.00	100.00	400.00	3,000.00
	- สายไฟฟ้าสำหรับดวงโคม IEC 01 ขนาด 1x2.5 sq.mm.	~ 1,242.00	เมตร	80.00	99,360.00	9.00	11,178.00	110,538.00
	- สายไฟสำหรับเต้ารับ IEC 01 ขนาด 1x4 sq.mm.	~ 858.00	เมตร	15.00	12,870.00	10.00	8,580.00	21,450.00
	- ท่อร้อยสายไฟ PVC 3/8"	~ 165.00	ท่อน	40.00	6,600.00	18.00	2,970.00	9,570.00
	- ท่ออ่อน PVC	~ 621.00	เมตร	15.00	9,315.00	18.00	11,178.00	20,493.00
	- อุปกรณ์ประกอบงานไฟฟ้า	1.00	set	24,200.00	24,200.00	-	-	24,200.00
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร				329,275.50		68,532.00	397,807.50

นาย...  
นางสาว...  
นางสาว...

ลงชื่อ  ผู้เสนอราคา  
(นางสาวธาราภรณ์ จรรย์วัฒน์นานนท์)  
KimGlory InterAssets Group Co., Ltd.

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง)

แผ่นที่ 8/13

สถานที่ก่อสร้าง ต.ธาตุทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี

ลักษณะงาน

ปรับปรุงอาคาร

ประเภท งานอาคาร

ตามแบบ

แบบปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง)

เสนอราคาโดย บริษัท กิมกลอรีอินเตอร์แอสเซตส์ กรุ๊ป จำกัด

เสนอราคาเมื่อ

5 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุต่อหน่วย		ค่าแรงงานต่อหน่วย		รวมราคาค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
4	งานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ Air Condition - Mitsubishi Electric VRF							
	- FCU-1-01 7,500 BTU Wall Mounted	1.00	set	16,600.00	16,600.00	1,255.00	1,255.00	17,855.00
	- FCU-1-02 7,500 BTU Wall Mounted	1.00	set	16,600.00	16,600.00	1,255.00	1,255.00	17,855.00
	- FCU-1-03 47,800 BTU 4-Way Cassette	1.00	set	28,744.00	28,744.00	1,251.00	1,251.00	29,995.00
	- FCU-1-04 47,800 BTU 4-Way Cassette	1.00	set	28,744.00	28,744.00	1,251.00	1,251.00	29,995.00
	- FCU-1-05 47,800 BTU 4-Way Cassette	1.00	set	28,744.00	28,744.00	1,251.00	1,251.00	29,995.00
	- FCU-1-06 47,800 BTU 4-Way Cassette	1.00	set	28,744.00	28,744.00	1,251.00	1,251.00	29,995.00
	- FCU-1-07 47,800 BTU 4-Way Cassette	1.00	set	28,744.00	28,744.00	1,251.00	1,251.00	29,995.00
	- FCU-1-08 47,800 BTU 4-Way Cassette	1.00	set	28,744.00	28,744.00	1,251.00	1,251.00	29,995.00
	- FCU-1-09 47,800 BTU 4-Way Cassette	1.00	set	28,744.00	28,744.00	1,251.00	1,251.00	29,995.00
	- FCU-1-10 47,800 BTU 4-Way Cassette	1.00	set	28,744.00	28,744.00	1,251.00	1,251.00	29,995.00
	- FCU-1-11 47,800 BTU 4-Way Cassette	1.00	set	28,744.00	28,744.00	1,251.00	1,251.00	29,995.00
	- CDU-1 450,400 BTU Condensing Unit	1.00	set	542,262.00	542,262.00	12,516.00	12,516.00	554,778.00
	- FCU-2-01 47,800 BTU 4-Way Cassette	1.00	set	28,744.00	28,744.00	1,251.00	1,251.00	29,995.00

ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา

(นางสาวธาราภรณ์ จรรย์าววัฒนานนท์)

KimGlory InterAssets Group Co., Ltd.

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง)

แผ่นที่ 9/13

สถานที่ก่อสร้าง ต.ธาตุทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี

ลักษณะงาน

ปรับปรุงอาคาร

ประเภท งานอาคาร

ตามแบบ

แบบปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง)

เสนอราคาโดย บริษัท กิมกลอรีอินเตอร์แอสเซตส์ กรุ๊ป จำกัด

เสนอราคาเมื่อ

5 เมษายน 2567

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุต่อหน่วย		ค่าแรงงานต่อหน่วย		รวมราคาค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
	- FCU-2-02 47,800 BTU 4-Way Cassette	~ 1.00	set	28,744.00	28,744.00	1,251.00	1,251.00	29,995.00
	- FCU-2-03 47,800 BTU 4-Way Cassette	~ 1.00	set	28,744.00	28,744.00	1,251.00	1,251.00	29,995.00
	- FCU-2-04 47,800 BTU 4-Way Cassette	~ 1.00	set	28,744.00	28,744.00	1,251.00	1,251.00	29,995.00
	- FCU-2-05 47,800 BTU 4-Way Cassette	~ 1.00	set	28,744.00	28,744.00	1,251.00	1,251.00	29,995.00
	- FCU-2-06 47,800 BTU 4-Way Cassette	~ 1.00	set	28,744.00	28,744.00	1,251.00	1,251.00	29,995.00
	- FCU-2-07 47,800 BTU 4-Way Cassette	~ 1.00	set	28,744.00	28,744.00	1,251.00	1,251.00	29,995.00
	- FCU-2-08 47,800 BTU 4-Way Cassette	~ 1.00	set	28,744.00	28,744.00	1,251.00	1,251.00	29,995.00
	- FCU-2-09 47,800 BTU 4-Way Cassette	~ 1.00	set	28,744.00	28,744.00	1,251.00	1,251.00	29,995.00
	- CDU-2 436,700 BTU Condensing Unit	~ 1.00	set	524,500.00	524,500.00	12,600.00	12,600.00	537,100.00
	- Wireless Remote Controller	~ 20.00	set	3,500.00	70,000.00	-	-	70,000.00
	- Centralized Controller	~ 1.00	set	91,000.00	91,000.00	6,260.00	6,260.00	97,260.00
	Copper Tube - Hard Drawn, Type L							
	- Dia. 1/4"	~ 5.00	เมตร	110.00	550.00	20.00	100.00	650.00
	- Dia. 3/8"	~ 101.00	เมตร	110.00	11,110.00	20.00	2,020.00	13,130.00
	- Dia. 1/2"	~ 63.00	เมตร	170.00	10,710.00	25.00	1,575.00	12,285.00
	- Dia. 5/8"	~ 75.00	เมตร	240.00	18,000.00	25.00	1,875.00	19,875.00
	- Dia. 3/4"	~ 58.00	เมตร	300.00	17,400.00	35.00	2,030.00	19,430.00

ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา

(นางสาวธาราภรณ์ จรรย์วัฒน์)

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง)

แผ่นที่ 10/13

สถานที่ก่อสร้าง ต.ธาตุทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี

ลักษณะงาน

ปรับปรุงอาคาร

ประเภท งานอาคาร

ตามแบบ

แบบปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง)

เสนอราคาโดย บริษัท กิมกลอรีอินเตอร์แอสเซตส์ กรุ๊ป จำกัด

เสนอราคาเมื่อ

5 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุต่อหน่วย		ค่าแรงงานต่อหน่วย		รวมราคาค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
	- Dia. 7/8"	31.00	เมตร	390.00	12,090.00	35.00	1,085.00	13,175.00
	- Dia. 1-1/8"	63.00	เมตร	540.00	34,020.00	40.00	2,520.00	36,540.00
	- Dia. 1-3/8"	13.00	เมตร	755.00	9,815.00	40.00	520.00	10,335.00
	- Dia. 1-5/8"	44.00	เมตร	970.00	42,680.00	45.00	1,980.00	44,660.00
	- Fitting and Acss.	1.00	lot	72,735.00	72,735.00	-	-	72,735.00
	Insulation - Thickness 3/4"							
	- Dia. 1/4"	5.00	เมตร	45.00	225.00	20.00	100.00	325.00
	- Dia. 3/8"	101.00	เมตร	35.00	3,535.00	20.00	2,020.00	5,555.00
	- Dia. 1/2"	63.00	เมตร	35.00	2,205.00	25.00	1,575.00	3,780.00
	- Dia. 5/8"	75.00	เมตร	35.00	2,625.00	25.00	1,875.00	4,500.00
	- Dia. 3/4"	58.00	เมตร	40.00	2,320.00	32.00	1,856.00	4,176.00
	- Dia. 7/8"	31.00	เมตร	45.00	1,395.00	32.00	992.00	2,387.00
	- Dia. 1-1/8"	63.00	เมตร	50.00	3,150.00	40.00	2,520.00	5,670.00
	- Dia. 1-3/8"	13.00	เมตร	55.00	715.00	40.00	520.00	1,235.00
	- Dia. 1-5/8"	46.00	เมตร	55.00	2,530.00	45.00	2,070.00	4,600.00

ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา

(นางสาวธารากรณี จรรย์วัฒน์นันท์)



แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง)

แผ่นที่ 11/13

สถานที่ก่อสร้าง ต.ธาตุทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี

ลักษณะงาน

ปรับปรุงอาคาร

ประเภท งานอาคาร

ตามแบบ

แบบปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง)

เสนอราคาโดย บริษัท กิมกลอรีอินเตอร์แอสเซตส์ กรุ๊ป จำกัด

เสนอราคาเมื่อ

5 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุต่อหน่วย		ค่าแรงงานต่อหน่วย		รวมราคาค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
	PVC Tube - Class 8.5							
	- Dia. 1"	89.00	เมตร	25.00	2,225.00	20.00	1,780.00	4,005.00
	- Dia. 2"	157.00	เมตร	55.00	8,635.00	20.00	3,140.00	11,775.00
	- Fitting	1.00	lot	13,000.00	13,000.00	-	-	13,000.00
	Control work							
	- CW-S (2-Core)	351.00	เมตร	75.00	26,325.00	15.00	5,265.00	31,590.00
	- EMT 3/4"	288.00	เมตร	60.00	17,280.00	20.00	5,760.00	23,040.00
	- IMC 3/4"	42.00	เมตร	125.00	5,250.00	20.00	840.00	6,090.00
	- Fitting	1.00	lot	12,600.00	12,600.00	-	-	12,600.00
	- Support and Hanger	1.00	lot	33,500.00	33,500.00	-	-	33,500.00
	Insulation - Thickness 1/2"							
	- Dia. 1"	89.00	เมตร	30.00	2,670.00	20.00	1,780.00	4,450.00
	- Dia. 2"	157.00	เมตร	70.00	10,990.00	20.00	3,140.00	14,130.00
	- Nitrogen & Accs.	1.00	lot	10,100.00	10,100.00	-	-	10,100.00
	- Refrigerant R-410	60.00	กก.	570.00	34,200.00	-	-	34,200.00
	- Support and Hanger	1.00	lot	175,000.00	175,000.00	-	-	175,000.00

ลงชื่อ  ผู้เสนอราคา  
(นางสาวธารารัตน์ จรรย์วัฒน์นันท์)  
KimGlory InterAssets Group Co., Ltd.

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง)

แผ่นที่ 12/13

สถานที่ก่อสร้าง ต.หาดทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี

ลักษณะงาน

ปรับปรุงอาคาร

ประเภท งานอาคาร

ตามแบบ

แบบปรับปรุงอาคารเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง)

เสนอราคาโดย บริษัท กิมกลอรีอินเตอร์แอสเซตส์ กรุ๊ป จำกัด

เสนอราคาเมื่อ

5 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุต่อหน่วย		ค่าแรงงานต่อหน่วย		รวมราคาวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
	<b>Electrical Work</b>							
	- DBAC Panel Board Cabinet w/wiring	1.00	set	37,530.00	37,530.00	4,400.00	4,400.00	41,930.00
	- MCCB 200 AT/250AF 30KA	1.00	set	6,800.00	6,800.00	-	-	6,800.00
	- MCCB 100 AT/100AF 25KA	2.00	set	3,750.00	7,500.00	-	-	7,500.00
	- LPAC 1 3PHASE 4 WIRE 18 PORT	1.00	set	8,500.00	8,500.00	1,500.00	1,500.00	10,000.00
	- CB 3P 32A	3.00	ea	3,900.00	11,700.00	-	-	11,700.00
	- CB 1P 10A	11.00	ea	150.00	1,650.00	-	-	1,650.00
	- LPAC 2 3PHASE 4 WIRE 18 PORT	1.00	set	7,600.00	7,600.00	1,500.00	1,500.00	9,100.00
	- CB 3P 32A	3.00	ea	3,900.00	11,700.00	-	-	11,700.00
	- CB 1P 10A	9.00	ea	150.00	1,350.00	-	-	1,350.00
	- Safety Sw. 3P30A 600V/Non Fuse/ WP	6.00	set	8,500.00	51,000.00	550.00	3,300.00	54,300.00
	- Thw. 2.5 Sq.mm.	2,940.00	เมตร	15.00	44,100.00	10.00	29,400.00	73,500.00
	- Thw. 4.0 Sq.mm.	341.00	เมตร	20.00	6,820.00	15.00	5,115.00	11,935.00
	- Thw. 6.0 Sq.mm.	185.00	เมตร	35.00	6,475.00	20.00	3,700.00	10,175.00
	- Thw. 10.0 Sq.mm.	1,361.00	เมตร	55.00	74,855.00	20.00	27,220.00	102,075.00
	- Thw. 50 Sq.mm.	84.00	เมตร	250.00	21,000.00	60.00	5,040.00	26,040.00
	- Thw. 120 Sq.mm	336.00	เมตร	590.00	198,240.00	130.00	43,680.00	241,920.00

ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา

(นางสาวธราภรณ์ จรรย์วัฒน์นันท์)

KimGlory InterAssets Group Co., Ltd.

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง)

แผ่นที่ 13/13

สถานที่ก่อสร้าง ต.ธาตุทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี

ลักษณะงาน

ปรับปรุงอาคาร

ประเภท งานอาคาร

ตามแบบ

แบบปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง)

เสนอราคาโดย บริษัท กิมกลอรีอินเตอร์แอสเซตส์ กรุ๊ป จำกัด

เสนอราคาเมื่อ

5 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุต่อหน่วย		ค่าแรงงานต่อหน่วย		รวมราคาค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
	Electrical conduit							
	- Emt 1/2"	63.00	เมตร	45.00	2,835.00	25.00	1,575.00	4,410.00
	- Emt 3/4"	32.00	เมตร	30.00	960.00	30.00	960.00	1,920.00
	- Emt 1"	32.00	เมตร	35.00	1,120.00	35.00	1,120.00	2,240.00
	- Wireway 50x100 mm.	38.00	เมตร	250.00	9,500.00	130.00	4,940.00	14,440.00
	- Wireway 100x100 mm.	68.00	เมตร	300.00	20,400.00	130.00	8,840.00	29,240.00
	- Wireway 100x150 mm.	42.00	เมตร	350.00	14,700.00	130.00	5,460.00	20,160.00
	- Flexible EMT 1/2"	42.00	เมตร	20.00	840.00	9.00	378.00	1,218.00
	- Flexible RT 1"	3.00	เมตร	200.00	600.00	20.00	60.00	660.00
	- Flexible RT 1-1/4"	13.00	เมตร	350.00	4,524.00	20.00	260.00	4,784.00
	- Fitting	1.00	lot	75,000.00	75,000.00	-	-	75,000.00
	- Support and Hanger	1.00	lot	6,730.00	6,730.00	12,000.00	12,000.00	18,730.00
	รวมค่างานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ				3,011,968.00		265,790.00	3,277,758.00
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							7,441,135.60

ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา

(นางสาวธาราภรณ์ จรรย์าวัดมานนท์)

KimGlory InterAssets Group Co., Ltd.

สรุปผลการเสนอราคาครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.5

กลุ่มงาน/งาน                      ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง)  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง       ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง)  
 สถานที่ก่อสร้าง                   โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) ต.ธาตุทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี  
 ตามแบบเลขที่                      แบบปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง)  
 เจ้าของโครงการ                   องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  
 แบบ ปร.4 (ข) ที่แนบ               จำนวน 1 แผ่น  
 เสนอราคาโดย                       บริษัท กิมกลอรีอินเตอร์แอสเซตส์ กรุ๊ป จำกัด

เสนอราคาเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	จอร์รับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	41,000.00	2,870.00	43,870.00	
2	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA	45,935.00	3,215.45	49,150.45	
3	ระบบสายส่งสัญญาณ พร้อมอุปกรณ์	14,000.00	980.00	14,980.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	(หนึ่งแสนแปดพันบาทสี่สิบห้าสตางค์)		108,000.45	

ลงชื่อ



(นางสาวธาราภรณ์ จรรย์าวัดนานนท์)

ผู้เสนอราคา



KimGlory InterAssets Group Co.,Ltd.

*Copy*

*5/4/67*

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 1/1

รายการ งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ตามแบบ

เสนอราคาโดย บริษัท กิมกลอรีอินเตอร์แอสเซตส์ กรุ๊ป จำกัด

เสนอราคาเมื่อ

5 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุต่อหน่วย		ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย		ค่าใช้จ่ายรวม (บาท)
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
1	จอร์รับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า							
1.1	จอร์รับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเส้นทแยงมุม 200 นิ้ว	1.00	เครื่อง	41,000.00	41,000.00	-	-	41,000.00
2	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA							
2.1	เครื่องมัลติมีเดียขนาด 5,000ANSI lumens	1.00	ชุด	45,935.00	45,935.00	-	-	45,935.00
3	ระบบสายส่งสัญญาณ พร้อมอุปกรณ์							
3.1	ระบบสายส่งสัญญาณพร้อมอุปกรณ์	1.00	set	14,000.00	14,000.00	-	-	14,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ					100,935.00		-	100,935.00

ลงชื่อ

(นางสาวธารารัตน์ จรรยาพัฒนานนท์)

ผู้เสนอราคา

KimClory InterAssets Group Co., Ltd.

โครงการก่อสร้างของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

โทร. 038-398-039-42

ประเภทของสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านคลองมือไทร  
(สว่างไสวราษฎร์บำรุง) ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

ปริมาณงาน/ลักษณะงาน

ปรับปรุงอาคารหอประชุม โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง)  
ประกอบด้วย งานรื้อถอน, งานปรับปรุง, งานระบบไฟฟ้า, งานระบบปรับอากาศ,  
งานระบบภาพและเครื่องเสียง ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการของโรงเรียนบ้าน  
คลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง)

ผู้รับจ้าง

บริษัท กิมกลอรีอินเตอร์แอสเซตส์ กรุ๊ป จำกัด  
โดยนางสาวธาราภรณ์ จรรยาวัฒนานนท์  
สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 164/3 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองซาก  
อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

ระยะเวลาเริ่มต้น

13 มิ.ย.67

ระยะเวลาสิ้นสุด

18 ม.ค.68

ระยะเวลาแล้วเสร็จ

220 วัน

วงเงินงบประมาณ

11,151,640.00 บาท

ราคากลาง

11,310,886.11 บาท

วงเงินลงนามในสัญญาจ้าง

9,763,000.00 บาท

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

- |                  |                |                         |               |
|------------------|----------------|-------------------------|---------------|
| 1. นางสาวมณฑา    | บุญวิสุทธานนท์ | ปลัด อบจ.ชลบุรี         | ประธานกรรมการ |
| 2. นางกาญจน์สิตา | บุญถนอม        | ผอ.กองการศึกษาฯ         | กรรมการ       |
| 3. นายนรินทร์    | รักฉายา        | หัวหน้าฝ่ายสำรวจ        | กรรมการ       |
| 4. นายประจวบ     | ชลวิริยะกุล    | หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโยธา |               |

ผู้ควบคุมงาน

- |                  |       |                    |  |
|------------------|-------|--------------------|--|
| 1. นายกฤษณ์พิพนา | ทองใย | วิศวกรโยธาชำนาญการ |  |
|------------------|-------|--------------------|--|

หมายเหตุ วัสดุที่ใช้ทำแผ่นป้ายให้ใช้แผ่นเหล็ก หรือไม้อัด ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร  
ยาวไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร

(ลงชื่อ).....ผู้ทำรับ (ลงชื่อ).....ผู้รับทำ (ลงชื่อ).....พยาน (ลงชื่อ).....พยาน

## ตารางการจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ .....

รายการพัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ  
แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	พัสดุ ในประเทศ	พัสดุ ต่างประเทศ
๑							
๒							
๓							
๔							
๕							
รวม					xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)					๑๐๐	๗๐	๓๐

ลงชื่อ ..... (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)  
( )หมายเหตุ

คู่สัญญาจะต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา (ภาคผนวก ๑) โดยส่งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา



Kim Glory Inter Assets Group Co., Ltd.

(ลงชื่อ) ..... (ลงชื่อ) ..... (ลงชื่อ) ..... (ลงชื่อ) ..... (ลงชื่อ) .....

ตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ .....

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ  
แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ  
ปริมาณเหล็กทั้งโครงการ xxx (ตัน)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	เหล็ก ในประเทศ	เหล็ก ต่างประเทศ
๑					
๒					
๓					
๔					
๕					
รวม			xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)			๑๐๐	๙๐	๑๐

ลงชื่อ ..... (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)  
( )


หมายเหตุ

คู่สัญญาจะต้องจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา (ภาคผนวก ๒) โดยส่งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา



ลงชื่อ) ..... ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ) ..... ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ) ..... ทนาย (ลงชื่อ) ..... ๒๕๖๑





หมายเหตุ

1. งานเหล็กทั้งหมดทาสีรองกันสนิมก่อนทาสีน้ำมัน
2. ตัวอักษรดัดเคอร์รี่สีขาว
3. ให้ติดตั้งป้ายโครงการตามข้อต่อไป
  - 3.1. จำนวน 2 ป้าย ติดตั้ง ณ จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ กรณีเป็นงานทางและงานขุดลอกคลอง
  - 3.2. จำนวน 1 ป้าย ติดตั้ง ณ จุดก่อสร้าง กรณีเป็นงานอาคาร งานสะพาน งานท่อ ขุดลงน้ำ
  - 3.3. ชื่อหน่วยงานกำหนดในขณะก่อสร้าง

(ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ).....



สังกัดกรมการช่างก่อสร้าง สำนักช่าง <b>องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี</b>		โครงการ	แบบมาตรฐาน บ้ายโครงการ	เรียก	ส่ง	วันที่ส่งมอบ	วันที่รับมอบ	วันที่ส่งมอบ	วันที่รับมอบ
แบบแปลน	1	แบบแปลน	บ้ายโครงการ	ชื่อ	ชื่อ	ชื่อ	ชื่อ	ชื่อ	ชื่อ
4/2556	1								