

## สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๑๙๙/๒๕๖๗

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ถนนนารมณตเสวี ๑ หมู่ที่ ๓ ตำบล เสม็ด อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เพิ่มพูลทรัพย์ ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลคน สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๗๗/๒๕๒ หมู่ที่ ๓ ตำบล เสม็ด อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี โดยนายเอกรัตน์ ถนอมญาติ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๐๕๕๔๗๐๐๒๐๙๕ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

### ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดทองคั้ง "ไพโรจน์ประชาสรรค์" ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี ก่อสร้างอาคาร คสล.๔ ชั้น ได้ถุนโล่ง (๙ ห้องเรียน) ขนาดกว้าง ๙.๐๐ เมตร ยาว ๒๘.๐๐ เมตร ตามแบบโรงเรียนวัดทองคั้ง "ไพโรจน์ประชาสรรค์" ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ โรงเรียนวัดทองคั้ง "ไพโรจน์ประชาสรรค์" ตำบล นาป่า อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

### ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ ใบเสนอราคา จำนวน ๒ (สอง) หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ ใบปริมาณงานและราคา (BOQ) จำนวน ๑๘ (สิบแปด) หน้า


๒.๓ ผนวก ๓ แบบแปลนก่อสร้าง (๑) จำนวน ๓๑ (สามสิบเอ็ด) หน้า

๒.๔ ผนวก ๔ แบบแปลนก่อสร้าง (๒) จำนวน ๓๙ (สามสิบเก้า) หน้า

๒.๕ ผนวก ๕ ป้ายโครงการชั่วคราว จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๖ ผนวก ๖ ป้ายโครงการถาวร จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๗ ผนวก ๗ แบบฟอร์มแผนการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศไทยและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไทย (ภาคผนวก ๑,๒) จำนวน ๒ (สอง) หน้า



3 - [Signature]

[Signature]

๒.๘ ผนวก ๘ แบบปรับราคาได้ ค่า K จำนวน ๑๐ (สิบ) หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

### ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันของธนาคาร เป็นจำนวนเงิน ๔๕๔,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าว จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุทธครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

### ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๙,๐๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านเก้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๕๙๔,๖๗๒.๙๐ บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นสี่พันหกร้อยเจ็ดสิบสองบาทเก้าสิบสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๗๒,๖๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานติดตั้งป้ายโครงการชั่วคราว, งานฐานราก, งานตอม่อ งานโครงสร้างคาน-พื้น-เสาชั้น ๑ (ยกเว้นพื้นเทบดิน) งานวาง SLEEVE และฝังท่องานระบบ (ถ้ามี) ผลการทดสอบกำลังอัดของแท่งคอนกรีตที่อายุ ๒๘ วัน หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า ๗ วัน ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

นายเอกรัตน์ งามอมญาติ  
นายเอกรัตน์ งามอมญาติ

3 - [Signature]  
4 - [Signature]



งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๘๑๘,๑๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานโครงสร้างคาน-พื้น-เสาชั้น ๒, งานโครงสร้างบันได ชั้น ๑-๒, งานวาง SLEEVE และฝัगत่องานระบบ (ถ้ามี) ผลการทดสอบกำลังอัดของแท่งคอนกรีตที่อายุ ๒๘ วัน หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า ๗ วัน ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๘๑๘,๑๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานโครงสร้างคาน-พื้น-เสาชั้น ๓, งานโครงสร้างบันได ชั้น ๒-๓, งานวาง SLEEVE และฝัगत่องานระบบ (ถ้ามี) ผลการทดสอบกำลังอัดของแท่งคอนกรีตที่อายุ ๒๘ วัน หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า ๗ วัน ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๗

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๘๑๘,๑๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานโครงสร้างคาน-พื้น-เสาชั้น ๔, งานโครงสร้างบันได ชั้น ๓-๔, งานวาง SLEEVE และฝัगत่องานระบบ (ถ้ามี) งานคานหลังคา ผลการทดสอบกำลังอัดของแท่งคอนกรีตที่อายุ ๒๘ วัน หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า ๗ วัน ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๖ กันยายน ๒๕๖๗

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๙๐๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนเก้าพันบาทถ้วน) ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานโครงหลังคา และมุงหลังคา แล้วเสร็จ (ยกเว้นหลังคาเมทัลชีท) งานก่ออิฐผนัง และติดตั้งวงกบทั้งหมดแล้วเสร็จ ๙๕% (ยกเว้นวงกบอลูมิเนียม) งานวาง SLEEVE และฝัगत่องานระบบ (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๗๒,๖๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่ออิฐผนัง และติดตั้งวงกบ ที่เหลือแล้วเสร็จ (ยกเว้นวงกบอลูมิเนียม) งานปูกระเบื้องพื้น-ผนัง แล้วเสร็จ ๙๘% งานฉาบปูนแล้วเสร็จ ๙๘% งานเดินท่อนสุขาภิบาล ท่อประปาภายในอาคาร แล้วเสร็จ ๙๘% งานฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ ๙๕% ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗

งวดที่ ๗ เป็นจำนวนเงิน ๑,๓๖๓,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานงานประตู-หน้าต่าง แล้วเสร็จ งานติดตั้งสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จ งานเดินสายไฟแล้วเสร็จ ๙๕% ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๙ มกราคม ๒๕๖๘

งวดที่ ๘ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๑,๘๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานติดตั้งดวงโคม สวิตช์, เตารับ, งานระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ งานติดตั้งสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จ งานทาสี แล้วเสร็จ งานติดตั้งราวบันได และราวม้านั่ง แล้วเสร็จ งานครุภัณฑ์ งานป้ายโครงการถาวร-ป้ายอาคาร งานอื่นๆ แล้วเสร็จตามสัญญาจ้างทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๘

#### หมายเหตุ การแต่งตั้งผู้ควบคุมงาน ประกอบด้วย

๑. วิศวกรโยธา ระดับไม่ต่ำกว่าภาควิศวกร จำนวน ๑ คน
๒. สถาปนิก สาขาสถาปัตยกรรมหลัก ระดับไม่ต่ำกว่าสามัญสถาปนิก จำนวน ๑ คน
๓. ปวส.สาขาโยธา สาขาก่อสร้าง หรือเทียบเท่า จำนวน ๑ คน

#### ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคา



นายเอกรัตน์ วัฒนอมญาติ

ผู้อำนวยการกองช่าง

3 - [Signature]

[Signature]



ค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย เดิมตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้เรียบร้อยแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

#### ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายใน

นายเอกรัตน์ ถนนมณเฑียร



งวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือค้ำประกันของธนาคารหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศ มามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

#### ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๗ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๘ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

#### ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่خذค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

#### ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความ



นายเอกรัตน์ ถนอมญาติ

๖

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*



ประมาณเส้นเลือดของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

#### ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

#### ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ช่วงด้วย (ถ้ามี)


ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก่ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายอื่นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

#### ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว



3 - [Handwritten signature]



ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

#### ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของ ผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาในข้อใดข้อหนึ่งไม่

#### ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้ งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

#### ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

#### ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มเติมหรือลดลงรวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหาย

10/20/25  
นายเอกรัตน์ นอมญาตี  
10/20/25  
3  
- [Signature]  
[Signature]



แก่งานที่จ้าง

**ข้อ ๑๗ ค่าปรับ**

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๙,๐๙๐.๐๐ - บาท (เก้าพันเก้าสิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๒๐๐.๐๐ บาท (สองร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

**ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา**

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

**ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย**

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

1. กวด

10/1/25

3

- 6/25



นายเอกรัตน์ ธนอมญาติ

บริษัท เอกรัตน์ จำกัด

- [Signature]



**ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย**

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญาฯ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการทำงานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

**ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา**

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญาฯได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุอันสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

**ข้อ ๒๒. มาตรฐานฝีมือช่าง**

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก..... หรือผู้ยื่นข้อเสนอมจะต้องมีและใช้ผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๒.๑ วิศวกรโยธา ระดับไม่ต่ำกว่าภาคีวิศวกร


๒๒.๒ สถาปนิก สาขาสถาปัตยกรรมหลัก ระดับไม่ต่ำกว่าสามัญสถาปนิก

๒๒.๓ ปวส สาขาโยธา สาขาก่อสร้าง หรือเทียบเท่า

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาฯของผู้รับจ้าง

**ข้อ ๒๓. การปรับราคาค่าจ้าง**

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญาฯนี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร

1.  นายเอกรัตน์ ถนอมญาติ  
100507  
100507

3-  4 



และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๘

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายวิทยา คุณปลื้ม)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นายเอกรัตน์ ถนอมญาติ)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางวิรานุรัช บุญท่วมมี)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นายอภิโชติ เย็นธนากุล)

เลขที่โครงการ ๖๖๐๕๙๑๒๙๒๔๙

เลขคุมสัญญา ๖๗๐๓๒๒๐๒๗๐๔๙





# แบบขอเสียอาคารแสดมภ์เป็นตัวเงิน สำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์

## อ.ส.9

(1) ขึ้นปกติ  (2) ขึ้นเพิ่มเงินครั้งที่

(1) ขึ้นภายในกำหนดเวลา  (2) ขึ้นเกินกำหนดเวลา

ชื่อผู้เสียอาคาร บริษัท เพิ่มพูลทรัพย์ ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

ในฐานะ ผู้รับจ้าง

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอาคาร 0 2 0 5 5 4 7 0 0 2 0 9 5 สาขาที่ 0

ที่อยู่อาคาร - ห้องเลขที่ - ชั้นที่ - หมู่บ้าน - เลขที่ 77/252 หมู่ที่ 3

ตรอก/ซอย - แยก - ถนน - ตำบล/แขวง เสม็ด

อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 2 0 0 0 0

ชื่อคู่สัญญา องค์การ บริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอาคาร 0 9 9 4 0 0 0 2 4 9 4 5 4 สาขาที่

ที่อยู่อาคาร ห้องเลขที่ ชั้นที่ หมู่บ้าน เลขที่ 333/555 หมู่ที่ 3

ตรอก/ซอย แยก ถนน ตำบล/แขวง เสม็ด

อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 2 0 0 0 0

รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญา/ตราสาร

สัญญา/ตราสารเลขที่ 199/2567 ลงวันที่ 19/04/2567

วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นสัญญา/ตราสาร 20/04/2567

วัน เดือน ปี ที่สิ้นสุดสัญญา/ตราสาร 15/03/2568

หมายเลขอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์

หมายเลขอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์เดิม (กรณียื่นเพิ่มเติม)

วันที่ได้รับตราสารอิเล็กทรอนิกส์(กรณีจัดทำขึ้นในต่างประเทศและนำเข้ามาในประเทศไทย)

เลขที่ใบเสร็จ: 67116587073  
 วันที่: 19/04/2567  
 จำนวนเงิน 8,496.00 บาท  
 (แปดพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)  
 DLN: อส900006000052000113092567041902000108  
 UID: 0000600025670419309003788

ตราสารตามบัญชีอัตราอาคารแสดมภ์ จ้างทำของ

มูลค่าในตราสาร (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 8,495,327.10

### รายการค่าอาคารแสดมภ์ที่ขอชำระ

### จำนวนเงิน

1. จำนวนเงินค่าอาคารแสดมภ์	8,496.00
2. เงินเพิ่มอาคาร	0.00
3. รวมจำนวนเงินค่าอาคารแสดมภ์ และเงินเพิ่มอาคาร (1. + 2.)	8,496.00

รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญา/ตราสารเพิ่มเติม (ถ้ามี)

งานที่รับจ้าง : โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดທັງคຸ້ງ ไฟโรจน์ประชาสรรค์ ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี

จำนวนงวดงาน : 8

จำนวนเงินค้ำประกันตามสัญญา : 454,500.00 บาท


ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการที่แจ้งไว้ข้างต้นนี้ เป็นรายการที่ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ



Display Screen  
By the Registrar Department

CB4726C81ACCB7C420C2E9B72A6F77D8A7E332F72F07A4CAB4D28326C1D4CFC472A43260B3A

วันที่ 19 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 00:00:00 น.







# ใบเสร็จรับเงิน

หน่วยรับชำระ : กองบริหารการคลังและรายได้ กรมสรรพากร

วันชำระเงิน/วันนำส่ง 19/04/2567

ผู้ชำระภาษีอากร บริษัท เพิ่มพูลทรัพย์ ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

เดือน/ปีภาษี

ประเภทการชำระ : ออกรงแสดงบัญชี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/เลขประจำตัวประชาชน 0-2055-47002-09-5

เลขบัญชีอ้างอิงการยื่นแบบ	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	จำนวนเงิน (บาท)
P090016681245	67116587073	*****8,496.00
จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (แปดพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)		8,496.00

จ.ล.9

ผู้รับเงิน


*นางกศุภณีย์ เตาริ่ง*

( นางกศุภณีย์ เตาริ่ง )

ผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและรายได้/ผู้รับมอบอำนาจ



Digitally Signed  
by The Revenue Department (EPS)  
Date: 2024-04-19 14:48:16



16/04/25

# หลักฐานการรับหนังสือค้ำประกัน

เลขที่ CB-00116/67

วันที่ 19 เมษายน 2567

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ชื่อ บริษัท เพิ่มพูลทรัพย์ ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

5/12 หมู่ที่ 11 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดทองคั้ง "ไพโรจน์ประชาสรรค์" ตำบลนาป่า อำเภอ เมืองชลบุรี (กองการศึกษา) เป็นหนังสือค้ำประกัน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา สำนักงานใหญ่ เลขที่ 02385241000138 ลงวันที่ 19 เมษายน 2567	2208010101.001	454,500.00	สัญญาเลขที่ CNTR- 00770/67
รวมเงิน			454,500.00	

ตัวอักษร (สี่เส้นห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน )

ลงชื่อ .....  ผู้รับหลักฐานการรับหนังสือค้ำประกัน

(นางสาวพรณิลา ไกรยาบุตร)

เจ้าพนักงานส่งเสริมและบูรณการ



## ใบเสนอราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

๑. ข้าพเจ้า บริษัท เพิ่มพูนทรัพย์ ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เลขที่ ๗๗/๒๕๒ หมู่ที่ ๓ ตำบล เสม็ดอำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ ๒๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๓๘-๔๕๕๖๕๖ โดย นาย นพพรพรช ถนอมญาติ ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ ๘๗/๒๕๖๗ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดทองคุ้ง ไทโรจน์ประชาสรรค์ ตำบลนาบ่า อำเภอเมืองชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูปรายการละเอียดแห่งเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามราคาค่างที่ระบุไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๐๙๐,๐๐๐.๐๐บาท (เก้าล้านเก้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. ข้าพเจ้าจะยื่นคำเสนอราคานี้เป็นระยะเวลา ๑๕๐ วัน ตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอ และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร้องขอ

๔. ข้าพเจ้ารับรองว่าจะส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนดไว้

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างก่อสร้างแนบท้ายเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามที่สำนักอัยการสูงสุดได้แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ๕.๐๐ ของราคาตามสัญญาที่ระบุไว้ในใบเสนอราคาใบนี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามที่ระบุไว้ในข้อ ๕.๑ และ/หรือข้อ ๕.๒ ดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้ายอมให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ริบ หลักประกันการเสนอราคาหรือเรียกธำจจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน ข้าพเจ้ายอมชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจมีแก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีสิทธิจะให้ผู้อื่นยื่นข้อเสนอรายอื่นเป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อาจดำเนินการจัดจ้างการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ก็ได้

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้ายื่นข้อเสนอครั้งนี้

๑๖๖

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

๑๐๘๗

ผู้รับทราบ (ลงชื่อ)

๑๐๘๗

ผู้รับทราบ (ลงชื่อ)

๑๐๘๗

๑๐๘๗

๗. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่ง คำเสนอนี้ ข้าพเจ้าขอมอบ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินจำนวน ๕๘๕,๓๕๐.๐๐ บาท มาพร้อมนี้

๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

๙. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ขัดด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคา ในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๐:๒๐:๑๕ น.

(นายนวพรรษ ถนนมณูชาติ)

ผู้มีอำนาจลงนาม หรือ ผู้รับมอบอำนาจ

เลขที่โครงการ ๖๖๐๕๙๑๒๙๒๔๙

ใบเสนอราคาเลขที่ ๖๗๐๒๑๖๐๐๑๕๙๑๑

รหัสอ้างอิง OTP KPso

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๒๐๕๕๔๗๐๐๒๐๙๕

๑๘๘



๑๘๘

ผู้รับมอบอำนาจ

*(Signature)*

พชช. (ลงชื่อ)

*(Signature)*

พชช.



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

แบบ ปร.6

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดทองคุ้ง ไพโรจน์ประชาสรรค์ ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
 งบค่าก่อสร้าง ตำบล นาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี  
 งบปี ๒๕๖๔ และ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน 2 ชุด  
 งบปี ๒๕๖๔ และ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน 2 ชุด  
 หน่วยงานราคากลางโดย บริษัท เพิ่มพูลทรัพย์ ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับ	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หน่วย : บาท
	อาคาร จำนวน 1.000 หลังละ 9,080,686.74 บาท		หมายเหตุ
	งบอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	9,080,686.74	
		9,313.28	
	ราคากลาง	9,090,000.02	
	ตัวหนังสือ (.....เก้าล้านเก้าหมื่นบาทถ้วน.....) ปรับราคาให้เสนอเป็น	9,090,000.00	

Handwritten notes and signatures on the left margin, including a large signature and some illegible text.

Handwritten signature and official stamp at the bottom right of the page.


แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก)

ชื่อโครงการ/งาน อาคาร  
 ประเภทราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดทองคุ้ง ไพโรจน์ประชาสรรค์ ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดทองคุ้ง ไพโรจน์ประชาสรรค์ ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี  
 งบปีงบประมาณของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 12 หน้า  
 ผู้ขายราคาากลางโดย บริษัท เพิ่มพูลทรัพย์ ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หน่วย : บาท หมายเหตุ
1	อาคาร	7,004,000.57	1.2965	9,080,686.74	
รวมค่าก่อสร้าง				9,080,686.74	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1,008.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 9,008.61 บาท/ตารางเมตร  
 หมายเหตุ : แะดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 9,080,686.74 บาท ต่อ 1 หน่วย





คุณงาม/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดทองคุ้ง ไพโรจน์ประชาสรรค์ ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดทองคุ้ง ไพโรจน์ประชาสรรค์ ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นาป่า

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง อบ.ต.นาป่า

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่

แบบ 33.4 ที่แนบ

มีจำนวน 12 หน้า

นายวิชากรกลางโดย


บริษัท เพิ่มพูลทรัพย์ ดีเวลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

เมื่อวันที่

16 กุมภาพันธ์ 2567

รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หน่วย : บาท
งบค่าใช้จ่ายตาราง Factor F				หมายเหตุ
งานสร้างหน้าจ่าย 0%				
เงินประกันผลงานหัก 0%				
ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
ค่าธรรมเนียมเพิ่ม 0%				
<b>รวมค่าก่อสร้าง</b>			<b>9,080,686.74</b>	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1,008.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 9,008.61 บาท/ตารางเมตร  
หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 9,080,686.74 บาท ต่อ 1 หน่วย



แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ


แบบ ปร.5 (ข)

ผู้ทรงอำนาจ/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดห้องคู้ง ไฟโรจนาประชาสรณ์ ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นาป่า อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี แบบเลขที่  
 ผู้เป็นเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  
 ภายใต้งบกลางโดย บริษัท เพิ่มพูลทรัพย์ ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

รายการ	รายการ	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หน่วย : บาท หมายเหตุ
	รวมค่าครุภัณฑ์	8,704.00	609.28	9,313.28	
รวมค่าก่อสร้าง				9,313.28	

10084  
 PDC

10084

 PDC  
 บริษัท เพิ่มพูลทรัพย์ ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด  
 PORNPOONAP DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION CO., LTD.




แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วยงาน/งาน      งานครุภัณฑ์จัดซื้อ  
 ปีงบประมาณ/งานก่อสร้าง      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดทองคุ้ง ไพโรจน์ประชาสรรค์ ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 สถานที่ก่อสร้าง      ตำบล      นาป่า      อำเภอ      เมืองชลบุรี      จังหวัด      ชลบุรี      แบบเลขที่  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  
 หน่วยงานกลางโดย      บริษัท เติมพลทรัพย์ ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด      เมื่อวันที่      16 กุมภาพันธ์ 2567


รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หน่วย : บาท
			ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								
รวมค่าครุภัณฑ์		รวม					8,704.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ							8,704.00	


ผู้รับจ้าง  
 เติมพลทรัพย์ ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด  
 100/101 หมู่ 10 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี  
 โทร. 089-999-8888  
 โทรสาร 089-999-8889  
 E-mail: info@tepplathai.com  
 เติมพลทรัพย์ ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด  
 100/101 หมู่ 10 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี  
 โทร. 089-999-8888  
 โทรสาร 089-999-8889  
 E-mail: info@tepplathai.com



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หน่วย : บาท
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	รายการครุภัณฑ์								
	11 ถังดับเพลิง	8.000	ถัง	1,088.00	8,704.00	0.00	0.00	8,704.00	
	รวมค่ารายการครุภัณฑ์	-	-		8,704.00		0.00	8,704.00	


 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
   
 สำนักงาน ปตท. จำกัด (มหาชน)
   
 โทร. 0-2511-1111
   
 โทรสาร 0-2511-1112
   
 โทรสาร 0-2511-1113
   
 โทรสาร 0-2511-1114
   
 โทรสาร 0-2511-1115
   
 โทรสาร 0-2511-1116
   
 โทรสาร 0-2511-1117
   
 โทรสาร 0-2511-1118
   
 โทรสาร 0-2511-1119
   
 โทรสาร 0-2511-1120
   
 โทรสาร 0-2511-1121
   
 โทรสาร 0-2511-1122
   
 โทรสาร 0-2511-1123
   
 โทรสาร 0-2511-1124
   
 โทรสาร 0-2511-1125
   
 โทรสาร 0-2511-1126
   
 โทรสาร 0-2511-1127
   
 โทรสาร 0-2511-1128
   
 โทรสาร 0-2511-1129
   
 โทรสาร 0-2511-1130
   
 โทรสาร 0-2511-1131
   
 โทรสาร 0-2511-1132
   
 โทรสาร 0-2511-1133
   
 โทรสาร 0-2511-1134
   
 โทรสาร 0-2511-1135
   
 โทรสาร 0-2511-1136
   
 โทรสาร 0-2511-1137
   
 โทรสาร 0-2511-1138
   
 โทรสาร 0-2511-1139
   
 โทรสาร 0-2511-1140
   
 โทรสาร 0-2511-1141
   
 โทรสาร 0-2511-1142
   
 โทรสาร 0-2511-1143
   
 โทรสาร 0-2511-1144
   
 โทรสาร 0-2511-1145
   
 โทรสาร 0-2511-1146
   
 โทรสาร 0-2511-1147
   
 โทรสาร 0-2511-1148
   
 โทรสาร 0-2511-1149
   
 โทรสาร 0-2511-1150
   
 โทรสาร 0-2511-1151
   
 โทรสาร 0-2511-1152
   
 โทรสาร 0-2511-1153
   
 โทรสาร 0-2511-1154
   
 โทรสาร 0-2511-1155
   
 โทรสาร 0-2511-1156
   
 โทรสาร 0-2511-1157
   
 โทรสาร 0-2511-1158
   
 โทรสาร 0-2511-1159
   
 โทรสาร 0-2511-1160
   
 โทรสาร 0-2511-1161
   
 โทรสาร 0-2511-1162
   
 โทรสาร 0-2511-1163
   
 โทรสาร 0-2511-1164
   
 โทรสาร 0-2511-1165
   
 โทรสาร 0-2511-1166
   
 โทรสาร 0-2511-1167
   
 โทรสาร 0-2511-1168
   
 โทรสาร 0-2511-1169
   
 โทรสาร 0-2511-1170
   
 โทรสาร 0-2511-1171
   
 โทรสาร 0-2511-1172
   
 โทรสาร 0-2511-1173
   
 โทรสาร 0-2511-1174
   
 โทรสาร 0-2511-1175
   
 โทรสาร 0-2511-1176
   
 โทรสาร 0-2511-1177
   
 โทรสาร 0-2511-1178
   
 โทรสาร 0-2511-1179
   
 โทรสาร 0-2511-1180
   
 โทรสาร 0-2511-1181
   
 โทรสาร 0-2511-1182
   
 โทรสาร 0-2511-1183
   
 โทรสาร 0-2511-1184
   
 โทรสาร 0-2511-1185
   
 โทรสาร 0-2511-1186
   
 โทรสาร 0-2511-1187
   
 โทรสาร 0-2511-1188
   
 โทรสาร 0-2511-1189
   
 โทรสาร 0-2511-1190
   
 โทรสาร 0-2511-1191
   
 โทรสาร 0-2511-1192
   
 โทรสาร 0-2511-1193
   
 โทรสาร 0-2511-1194
   
 โทรสาร 0-2511-1195
   
 โทรสาร 0-2511-1196
   
 โทรสาร 0-2511-1197
   
 โทรสาร 0-2511-1198
   
 โทรสาร 0-2511-1199
   
 โทรสาร 0-2511-1200


 100/44
   
 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
   
 PDC




แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/12

สัญญาจ้าง/งาน อาคาร  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดทองคุ้ง ไพโรจน์ประชาสรรค์ ตำบลนาป่า อำเภอมืองชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นาป่า อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี  
 ผู้ว่าราชการจังหวัด/นายอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  
 ผู้รับจ้าง/ผู้รับเหมา บริษัท เติมพูลทรัพย์ ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด  
 แบบเลขที่  
 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน		
	งานโครงสร้างอิฐฉาบปูน		รวม		2,275,183.77		496,530.08	2,771,713.84		
	ทาสีผนัง		รวม		260,526.53		90,224.14	350,750.66		
	ทาสีผนังฝ้าเพดาน		รวม		202,794.85		132,095.50	334,890.35		
	ทาสีผนังเสาเข็ม		รวม		777,407.22		586,858.05	1,364,265.27		
	ทาสีผนังทาสี		รวม		140,458.50		52,405.50	192,864.00		
	ทาสีผนังประตู - หน้าต่าง		รวม		224,839.69		198,387.96	423,227.65		
	ทาสีผนังสันทันท์		รวม		300,700.00		0.00	300,700.00		
	ทาสีผนังระบบสุขาภิบาล		รวม		89,350.00		18,630.00	107,980.00		
	ทาสีผนังระบบไฟฟ้า		รวม		282,040.00		63,425.00	345,465.00		
	ทาสีผนังเบ็ดเตล็ดและอื่นๆ		รวม		498,823.00		203,755.00	702,578.00		
	<b>รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ</b>				<b>5,160,096.55</b>		<b>1,843,904.02</b>	<b>7,004,000.57</b>		

  
 วิศวกร (รับใช้)  
 (Signature)  
 (Signature)





แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2/12

หน่วยงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดทองคั่ง ไผ่โรงงประชาสรรค ตำบลนาป่า อำเภอบึงฉลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นาป่า อำเภอ เมืองฉลบุรี จังหวัด ชลบุรี


นายจ้าง/เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารลวจังหวัดชลบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่

นายช่าง/เจ้ากลางโดย บริษัท เพิ่มพูลทรัพย์ ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หน่วย : บาท
			ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
งานโครงสร้างวิศวกรรม								
Boing Test	1.000	จุด	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
เหล็ก-มุกกลม	110.190	ลบ.ม.	0.00	0.00	100.00	11,019.00	11,019.00	
เส้นลวดเหล็กขนาด Dai 0.35ม.ยาว8.00 ม.	74.000	ตัน	4,400.00	325,600.00	230.00	17,020.00	342,620.00	
เหล็กเส้น	74.000	ตัน	0.00	0.00	230.00	17,020.00	17,020.00	
คอนกรีตหยาบ 1:3:5	7.000	ลบ.ม.	400.00	2,800.00	104.00	728.00	3,528.00	
คอนกรีตโครงสร้าง 280 KSC (Cylinder)	4.310	ลบ.ม.	1,250.00	5,387.50	299.20	1,289.55	6,677.05	
คอนกรีตพื้นหนา 180 KSC (Cylinder)	114.700	ลบ.ม.	1,750.00	200,725.00	300.00	34,410.00	235,135.00	
ปูนปลาสเตอร์คอนกรีต 1 ลบ.ม. ( กั้นซิมเพิ่มกำลัง 0.25 กก./ซีเมนต์ 50	37.950	ลบ.ม.	1,650.00	62,617.50	300.00	11,385.00	74,002.50	
เหล็กเส้นคอนกรีตไม่เกาะมาก 1"x6" ( คัด 50 % )	63.490	ลิตร	40.00	2,539.60	0.00	0.00	2,539.60	
ค่าแรงงานหล่อ	1,172.010	ลบ.พ.	250.00	293,002.50	0.00	0.00	293,002.50	
ไม้คร่าวไม้ยาง 1 1/2" x 3"	2,344.030	ตร.ม.	0.00	0.00	100.00	234,403.00	234,403.00	
ไม้ค้ำยัน Ø 4" ยาว 3 เมตร	351.600	ลบ.พ.	260.00	91,416.00	0.00	0.00	91,416.00	
ตะปู	351.000	ตัน	45.00	15,795.00	0.00	0.00	15,795.00	
เหล็ก RB Dia 6 มม. (SR-24)	586.010	กก.	30.00	17,580.30	0.00	0.00	17,580.30	
เหล็ก RB Dia 9 มม. (SR-24)	3.377	ตัน	28,000.00	94,556.00	2,900.00	9,793.30	104,349.30	
เหล็ก DB Dia 12 มม. (SD-40)	9.053	ตัน	28,000.00	253,484.00	2,900.00	26,253.70	279,737.70	
เหล็ก DB Dia 16 มม. (SD-40)	3.533	ตัน	25,400.00	89,738.20	1,900.00	6,712.70	96,450.90	
เหล็ก DB Dia 20 มม. (SD-40)	5.610	ตัน	25,400.00	142,494.00	1,900.00	10,659.00	153,153.00	
เหล็ก DB Dia 25 มม. (SD-40)	2.286	ตัน	25,400.00	58,064.40	1,900.00	4,343.40	62,407.80	
มัดผูกเหล็ก	10.209	ตัน	25,400.00	259,308.60	1,900.00	19,397.10	278,705.70	
แผ่นพื้นสำเร็จรูปท้องเรียบ หนา 5 ซม. LL 300 กก./ตร.ม.	1,022.040	กก.	29.90	30,559.00	3.01	3,076.34	33,635.34	
แผ่นพื้นสำเร็จรูปท้องเรียบ หนา 5 ซม. LL 600 กก./ตร.ม.	743.625	ตร.ม.	180.00	133,852.50	25.00	18,590.63	152,443.13	
เหล็ก C - 100x 50 x 20 x 3.2 มม.	15.460	ตร.ม.	200.00	3,092.00	24.99	386.35	3,478.35	
เหล็ก SAG ROD Ø 12 มม.	5,239.080	กก.	29.00	151,933.32	10.00	52,390.80	204,324.12	
ทาสีน้ำมัน+กันสนิม	0.095	ตัน	25,400.00	2,413.00	9.99	0.95	2,413.95	
รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	464.507	ตร.ม.	50.00	23,225.35	38.00	17,651.27	40,876.62	
	-	-		2,275,183.77		496,530.08	2,771,713.84	






แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 3/12

โครงการ/งาน อาคาร  
 ประเภทราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดทองคั่ง ไพโรจน์ประชาสรรค์ ตำบลนาป่า อำเภอบึงขามบุรี จังหวัดขอนแก่น  
 วัตถุประสงค์โครงการ/งานก่อสร้าง อาคารเรียน โรงเรียนวัดทองคั่ง ไพโรจน์ประชาสรรค์ ตำบลนาป่า อำเภอบึงขามบุรี จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นาป่า อำเภอ บึงขามบุรี จังหวัด ขอนแก่น  
 ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  
 บริษัท เพิ่มพูลทรัพย์ ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด  
 หน่วยงานกลางโดย  
 แบบเลขที่  
 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หน่วย : บาท
			ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
พร้อมงานวัสดุผนังหลังคา								
กระเบื้องลอนคู่ 0.50 x 1.20 x 0.05 ม.								
ค่าแรงกั้นกระเบื้องลอนคู่ (ทรงจั่ว)	1,038.000	แผ่น	50.00	51,900.00	0.00	0.00	51,900.00	
ค่าวัสดุกั้นกระเบื้องลอนคู่	449.190	ตร.ม.	0.00	0.00	45.00	20,213.55	20,213.55	
ค่าวัสดุผนังกระเบื้องลอนคู่	32.000	แผ่น	60.00	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00	
ค่าวัสดุช่างปิดปลายกระเบื้องลอนคู่	60.000	แผ่น	30.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	
ค่าวัสดุค้ำโครงกระเบื้องลอนคู่	4.000	แผ่น	60.00	240.00	0.00	0.00	240.00	
เหล็ก ปีกปลา ยึดกระเบื้องพร้อมห่วงเหล็กแหวนยาง	2.000	แผ่น	50.00	100.00	0.00	0.00	100.00	
โซ่เหล็กโมเสสำเร็จรูป ขนาด 8" หน้า 16 มม.	2,272.000	ชุด	2.00	4,544.00	0.00	0.00	4,544.00	
โซ่เหล็กโมเสสำเร็จรูป	55.200	เมตร	55.00	3,036.00	45.00	2,484.00	5,520.00	
เหล็กกลวงสี่เหลี่ยม 75x45 หน้า 3.20 มม.	27.000	เมตร	55.00	1,485.00	45.00	1,215.00	2,700.00	
เหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจตุรัส 1 1/2" x 1 1/2" หน้า 2.00 มม.	2,305.875	กก.	35.00	80,705.63	10.00	23,058.75	103,764.38	
แผ่นเหล็กขนาด 100 x 150 x 10 มม. พร้อมเหล็กยึด	468.000	กก.	35.00	16,380.00	10.00	4,680.00	21,060.00	
แผ่น metal sheet เคลือบสีความหนาไม่น้อยกว่า 0.40 มม.	39.000	ชุด	60.00	2,340.00	50.00	1,950.00	4,290.00	
Flashing metal sheet	465.120	ตร.ม.	165.00	76,744.80	60.00	27,907.20	104,652.00	
ทาสีน้ำมัน+กันสนิม	72.000	เมตร	175.00	12,600.00	50.00	3,600.00	16,200.00	
รวมค่าหมวดงานวัสดุผนังหลังคา	134.622	ตร.ม.	50.00	6,731.10	38.00	5,115.64	11,846.74	
พร้อมงานพื้น				260,526.53		90,224.14	350,750.66	
พื้น คสล. ผิวขัดหยาบ	8.190	ตร.ม.	0.00	0.00	30.00	245.70	245.70	
พื้น คสล. ผิวผสมน้ำยากันซึม ชัดมันเรียบ	88.600	ตร.ม.	100.00	8,860.00	40.00	3,544.00	12,404.00	
พื้น คสล. ผิวปูกระเบื้องเคลือบชนิดกันลื่นขนาด 12" x 12"	608.415	ตร.ม.	190.00	115,598.85	120.00	73,009.80	188,608.65	
พื้น คสล. ผิวปูกระเบื้องเคลือบชนิดผิวเรียบขนาด 12" x 12"	460.800	ตร.ม.	170.00	78,336.00	120.00	55,296.00	133,632.00	
รวมค่าหมวดงานพื้น	-	-	-	202,794.85	-	132,095.50	334,890.35	






แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 4/12

กลุ่มงาน/งาน อาคาร  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดทองคุ้ง ไพโรจน์ประชาสรรค์ ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นาป่า อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี  
 ผู้ว่าราชการจังหวัดของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  
 บริษัทที่เราตกลงโดย บริษัท เพิ่มพูลทรัพย์ ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด  
 แบบเลขที่  
 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หน่วย : บาท
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
4	หมวดงานผนัง								
	ผนังก่ออิฐมวลเบา หนา 7.5 cm.	1,032.172	ตร.ม.	160.00	165,147.52	50.00	51,608.60	216,756.12	
	ผนังก่ออิฐมวลเบาคูครึ่งแผ่น	430.290	ตร.ม.	190.00	81,755.10	65.00	27,968.85	109,723.95	
	ผนังฉาบโป๊วเรียบ	3,006.640	ตร.ม.	60.00	180,398.40	65.00	195,431.60	375,830.00	
	ผนังฉาบโป๊วโครงสร้าง	2,290.070	ตร.ม.	60.00	137,404.20	100.00	229,007.00	366,411.20	
	ผนังกระเบื้อง 12" x 12"	183.800	ตร.ม.	190.00	34,922.00	150.00	27,570.00	62,492.00	
	ท่อ PVC กว้าง 15 มม.	420.000	เมตร	20.00	8,400.00	5.00	2,100.00	10,500.00	
	ท่อเอ็นเอทีหลัง คสล.	963.000	เมตร	60.00	57,780.00	44.00	42,372.00	100,152.00	
	ผนังห้องน้าสสำเร็จรูป+ประต	12.000	ชุด	9,300.00	111,600.00	900.00	10,800.00	122,400.00	
	<b>รวมค่านมรดงานผนัง</b>	-	-		<b>777,407.22</b>		<b>586,858.05</b>	<b>1,364,265.27</b>	
5	หมวดงานฝ้าเพดาน								
	ฝ้าห้องพื้น คสล.แต่งร่อง	704.580	ตร.ม.	25.00	17,614.50	25.00	17,614.50	35,229.00	
	ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดธรรมดา ฉาบเรียบ. โครงเคร่าเหล็กกล้า	154.000	ตร.ม.	190.00	29,260.00	70.00	10,780.00	40,040.00	
	ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดกันชื้น โครงเคร่า T-BAR	37.420	ตร.ม.	200.00	7,484.00	50.00	1,871.00	9,355.00	
	ฝ้าเพดานไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด ชนิดไมมีใยหิน หนา 4 มม.เว้นรอยต่อ	246.000	ตร.ม.	350.00	86,100.00	90.00	22,140.00	108,240.00	
	โครงเคร่าเหล็กกล่อง 1 1/2"x1 1/2" หนา 3.2 มม. @ 0.60 ม.#								
	<b>รวมค่านมรดงานฝ้าเพดาน</b>	-	-		<b>140,458.50</b>		<b>52,405.50</b>	<b>192,864.00</b>	
6	หมวดงานทาสี								
	สีน้ำอะครีลิค (ผนังภายนอก - ภายใน)	5,296.710	ตร.ม.	34.00	180,088.14	30.00	158,901.30	338,989.44	
	สีน้ำพลาสติก (ฝ้าเพดาน - ฝ้าชายคา)	1,316.222	ตร.ม.	34.00	44,751.55	30.00	39,486.66	84,238.21	
	<b>รวมค่านมรดงานทาสี</b>	-	-		<b>224,839.69</b>		<b>198,387.96</b>	<b>423,227.65</b>	









แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 6/12

คุณงาน/งาน อาคาร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดทองคั่ง โพธิ์งามประชาสรรค์ ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดทองคั่ง โพธิ์งามประชาสรรค์ ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี

คุณงาน/งาน/งานก่อสร้าง ตามล านา อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี

คุณงาน/งาน/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี


คุณงาน/งาน/งานก่อสร้าง โดย บริษัท เพิ่มพูลทรัพย์ ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หน่วย : บาท
			ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
หมวดงานสุขภัณฑ์								
ติดตั้งชักโครกนั่งราบ พร้อมอุปกรณ์	15.000	ชุด	2,000.00	30,000.00	450.00	6,750.00	36,750.00	
ติดตั้งชักโครกแขวนผนัง พร้อมอุปกรณ์	8.000	ชุด	1,800.00	14,400.00	450.00	3,600.00	18,000.00	
ติดตั้งอ่างล้างหน้า	3.000	ชุด	1,400.00	4,200.00	450.00	1,350.00	5,550.00	
ติดตั้งอ่างล้างมือ พร้อมอุปกรณ์	11.000	ชุด	500.00	5,500.00	25.00	275.00	5,775.00	
ติดตั้งโถชักโครก	8.000	ชุด	1,000.00	8,000.00	450.00	3,600.00	11,600.00	
ติดตั้งโถชักโครกแขวนผนัง	4.000	ชุด	500.00	2,000.00	70.00	280.00	2,280.00	
ติดตั้งโถชักโครกฝังพื้น	15.000	ชุด	210.00	3,150.00	70.00	1,050.00	4,200.00	
ติดตั้งโถชักโครกแขวนผนัง	3.000	ชุด	4,000.00	12,000.00	70.00	210.00	12,210.00	
ติดตั้งโถชักโครกฝังพื้น	3.000	ชุด	450.00	1,350.00	70.00	210.00	1,560.00	
ติดตั้งโถชักโครกฝังพื้น	4.000	ชุด	1,500.00	6,000.00	220.00	880.00	6,880.00	
ติดตั้งโถชักโครกฝังพื้น	5.000	ชุด	350.00	1,750.00	25.00	125.00	1,875.00	
ติดตั้งโถชักโครกฝังพื้น	4.000	ชุด	250.00	1,000.00	75.00	300.00	1,300.00	
รวมค่าหมวดงานสุขภัณฑ์	-	-		89,350.00		18,630.00	107,980.00	

Copy





แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 7/12

ชื่อโครงการ/งาน อาคาร  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดทองคั่ง ไผโรงงประชาสรรค ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นาป่า อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี  
 ผู้ขาย/นายจ้างของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารลวนจังหวัดชลบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  
 บริษัท ผู้รับเหมา/ผู้รับจ้างโดย บริษัท เพิ่มพูลทรัพย์ ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด  
 แบบเลขที่  
 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หน่วย : บาท
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานระบบสุขาภิบาล								
	ระบบท่อประปา								
	ระบบท่อประปาภายในอาคาร PVC.Class 13.5								
	1 1/2"	195.000	เมตร	50.00	9,750.00	30.00	5,850.00	15,600.00	
	1"	14.000	เมตร	20.00	280.00	30.00	420.00	700.00	
	ท่อส่งน้ำเพิ่มแรงดัน	30.000	เมตร	35.00	1,050.00	30.00	900.00	1,950.00	
	ท่อรับน้ำไฟเบอร์กลาส ชนิดฝังดิน ความจ 5 ลบ.ม.	1.000	ชุด	49,000.00	49,000.00	5,000.00	5,000.00	54,000.00	
	ท่อรับน้ำDia 2"	1.000	ชุด	19,000.00	19,000.00	5,000.00	5,000.00	24,000.00	
	ค่าแรงติดตั้ง+อุปกรณ์ข้อต่อต่าง ๆ	1.000	ชุด	5,000.00	5,000.00	400.00	400.00	5,400.00	
	งานต่อเชื่อมระบบประปาเข้าอาคาร	1.000	งาน	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
	ระบบท่อประปาภายนอกอาคาร HDPE.PN.10	1.000	งาน	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	
	Dia 2"								
	ระบบวาล์วและอุปกรณ์ต่าง ๆ	20.000	เมตร	50.00	1,000.00	40.00	800.00	1,800.00	
	GATE VALVE								
	Dia 3/4"								
	Dia 1"	4.000	ชุด	170.00	680.00	90.00	360.00	1,040.00	
	Dia 1 1/2"	2.000	ชุด	220.00	440.00	120.00	240.00	680.00	
	Dia 2"	2.000	ชุด	450.00	900.00	30.00	60.00	960.00	
	WATER HAMMER ARRESTOR (WHA)	2.000	ชุด	650.00	1,300.00	40.00	80.00	1,380.00	
	Dia 1/2"								
	Dia 3/4"	3.000	ชุด	700.00	2,100.00	30.00	90.00	2,190.00	
	Dia 1"	2.000	ชุด	900.00	1,800.00	30.00	60.00	1,860.00	
	ลมชัก	2.000	ชุด	1,500.00	3,000.00	30.00	60.00	3,060.00	
	Dia 3/4"								
	ค่าแรงติดตั้ง+อุปกรณ์ข้อต่อต่าง ๆ	2.000	ชุด	120.00	240.00	30.00	60.00	300.00	
	ระบบระบายน้ำเสีย	1.000	งาน	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
	ท่อระบายน้ำเสียและท่อระบายอากาศภายในอาคาร P.VC. CLASS 8.5								
	Dia 1 1/2"	73.000	เมตร	20.00	1,460.00	30.00	2,190.00	3,650.00	
	Dia 2"	115.000	เมตร	30.00	3,450.00	40.00	4,600.00	8,050.00	




แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 8/12

โครงการ/งาน อาคาร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดทองคั่ง ไพโรจน์ประชาสรรค์ ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารเรียน โรงเรียนวัดทองคั่ง ไพโรจน์ประชาสรรค์ ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  
 หน่วยงานกลางโดย บริษัท เทียมพัลลภทรัพย์ ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด  
 แบบเลขที่  
 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

ปริมาณ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หน่วย : บาท
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	Dia. 3"	73.000	เมตร	70.00	5,110.00	75.00	5,475.00	10,585.00	
	Dia. 4"	83.000	เมตร	120.00	9,960.00	100.00	8,300.00	18,260.00	
	HDPE.PN.6								
	Dia. 2"	10.000	เมตร	35.00	350.00	40.00	400.00	750.00	
	Dia. 3"	3.000	เมตร	80.00	240.00	75.00	225.00	465.00	
	Dia. 4"	15.000	เมตร	150.00	2,250.00	100.00	1,500.00	3,750.00	
	FLOOR DRAIN W/BELL-TRAP Dia. 2"	1.000	ชุด	420.00	420.00	40.00	40.00	460.00	
	FLOOR DRAIN W/P-TRAP Dia. 2"	20.000	ชุด	310.00	6,200.00	40.00	800.00	7,000.00	
	FLOOR CLEAN OUT								
	Dia. 3"	1.000	ชุด	350.00	350.00	75.00	75.00	425.00	
	Dia. 4"	2.000	ชุด	500.00	1,000.00	100.00	200.00	1,200.00	
	CLEAN-OUT								
	Dia. 3"	10.000	ชุด	130.00	1,300.00	75.00	750.00	2,050.00	
	Dia. 4"	8.000	ชุด	150.00	1,200.00	100.00	800.00	2,000.00	
	FLEXIBLE CONNECTION								
	Dia. 3"	1.000	ชุด	610.00	610.00	90.00	90.00	700.00	
	Dia. 4"	3.000	ชุด	700.00	2,100.00	120.00	360.00	2,460.00	
	AIR VENT CAP Dia. 2"	1.000	ชุด	300.00	300.00	40.00	40.00	340.00	
	ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์เชื่อมต่อต่าง ๆ	1.000	งาน	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
	ตั้งน้ำมัดน้ำเสียชนิดกรอง-กรองไร้อากาศ ความจุไม่น้อยกว่า15 ลบ.ม.	1.000	ชุด	130,000.00	130,000.00	17,000.00	17,000.00	147,000.00	
	ขอสวม+ปลั๊กน้ำ	2.000	ชุด	1,500.00	3,000.00	600.00	1,200.00	4,200.00	
	รวมค่าหมวดงานระบบสุขาภิบาล	-	-						
					282,040.00		63,425.00	345,465.00	





แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ป5.4 แผ่นที่ 9/12

สัญญาจ้าง/งาน อาคาร  
 ปีงบประมาณ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดทองคั่ง ไผโรงงิ้วประชาสรรค์ ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดทองคั่ง ไผโรงงิ้วประชาสรรค์ ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี  
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นาป่า อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี แบบเลขที่  
 ผู้เสนอราคาของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  
 ภายใต้งบประมาณโดย บริษัท เพิ่มพูลทรัพย์ ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หน่วย : บาท
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
10	หมวดงานระบบไฟฟ้า								
	ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ(Low Voltage System)								
	MDB								
	MCCB 100AT/100AF	1.000	ชุด	3,700.00	3,700.00	500.00	500.00	4,200.00	
	MCCB 40AT/100AF	1.000	ชุด	3,700.00	3,700.00	500.00	500.00	4,200.00	
	MCCB 30AT/100AF	4.000	ชุด	3,700.00	14,800.00	500.00	2,000.00	16,800.00	
	Measuring Device & Control	1.000	งาน	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00	
	Single & CU Busbar	1.000	งาน	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	
	Accessories	1.000	งาน	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00	
	Main Feeder								
	Cable								
	NY 1C 50 Sq.mm.	68.000	เมตร	200.00	13,600.00	55.00	3,740.00	17,340.00	
	HW 16 Sq mm.	25.000	เมตร	55.00	1,375.00	20.00	500.00	1,875.00	
	HW 10 Sq mm.	315.000	เมตร	35.00	11,025.00	16.00	5,040.00	16,065.00	
	HW 4 Sq mm.	60.000	เมตร	10.00	600.00	10.00	600.00	1,200.00	
	Raceway								
	Dia 2 1/2" HDPE ชั้น PN 12.5	15.000	เมตร	110.00	1,650.00	24.00	360.00	2,010.00	
	Dia 1" EMT	70.000	เมตร	45.00	3,150.00	26.00	1,820.00	4,970.00	
	Dia 1 1/4" EMT	6.000	เมตร	55.00	330.00	30.00	180.00	510.00	
	Accessories	1.000	งาน	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	
	งานเชื่อมต่อสายไฟฟ้าเข้าอาคาร	1.000	งาน	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
	ตู้โหลด (Load Center Panel)								
	Main CB Load Center								
	Main CB Load Center	1.000	ชุด	7,900.00	7,900.00	110.00	110.00	8,010.00	
	3P 24 CKT 30AT / 100AF	2.000	ชุด	7,900.00	15,800.00	110.00	220.00	16,020.00	
	3P 18 CKT 30AT / 100AF	1.000	ชุด	7,900.00	7,900.00	110.00	110.00	8,010.00	
	Branch Circuit Breaker								
	1P 40AT	1.000	ชุด	130.00	130.00	110.00	110.00	240.00	
	1P 20AT	24.000	ชุด	130.00	3,120.00	110.00	2,640.00	5,760.00	
	1P 15AT	52.000	ชุด	200.00	10,400.00	110.00	5,720.00	16,120.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 10/12

ชื่อโครงการ/งาน อาคาร ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดทองคุ้ง ไพโรจน์ประชาสรรค์ ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 วัตถุประสงค์ของโครงการ/งานก่อสร้าง ฝึกอบรมครูโรงเรียน โรงเรียนวัดทองคุ้ง ไพโรจน์ประชาสรรค์ ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี  
 ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  
 บริษัท เพิ่มพูนทรัพย์ ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด  
 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หน่วย : บาท
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- Accessories								
	วงจรรวม (Branch Circuit)	1.000	งาน	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
	Cable								
	1# 1/2" PVC								
	1# 1/2" PVC	2,300.000	เมตร	10.00	23,000.00	10.00	23,000.00	46,000.00	
	1# 1/2" PVC	4,895.000	เมตร	8.00	39,160.00	7.00	34,265.00	73,425.00	
	Accessories								
	ระบบแสงสว่าง (Lighting Fixture System) ดวงโคม	1.000	งาน	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
	โคมไฟออสเรสเซนต์ ก้างปลาสะท้อนแสง 1 x 28W. ชนิดติดตั้งลอย	34.000	ชุด	1,000.00	34,000.00	135.00	4,590.00	38,590.00	
	โคมไฟออสเรสเซนต์ ก้างปลาสะท้อนแสง 2 x 28W. ชนิดติดตั้งลอย	54.000	ชุด	1,300.00	70,200.00	135.00	7,290.00	77,490.00	
	โคมไฟออสเรสเซนต์ ก้างปลาสะท้อนแสง 1 x 28W. ชนิดฝังฝ้า	2.000	ชุด	1,100.00	2,200.00	135.00	270.00	2,470.00	
	โคมไฟออสเรสเซนต์ หน้าเปลือย 2 x 36W. ชนิดติดตั้งลอย	2.000	ชุด	550.00	1,100.00	150.00	300.00	1,400.00	
	โคมไฟออสเรสเซนต์ หน้าเปลือย 2 x 18W. ชนิดติดตั้งลอย	24.000	ชุด	300.00	7,200.00	115.00	2,760.00	9,960.00	
	Emergency Light								
	อุปกรณ์ปลั๊กกันฟ้าฟ้า แบบสามแฉก พร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน	7.000	ชุด	1,700.00	11,900.00	135.00	945.00	12,845.00	
	สวิตช์และเต้ารับ (Switch & Outlet)	2.000	จุด	9,000.00	18,000.00	3,600.00	7,200.00	25,200.00	
	1-Gang Switch 16A. 250V.	28.000	ชุด	28.00	784.00	80.00	2,240.00	3,024.00	
	2-Gang Switch 16A. 250V.	33.000	ชุด	95.00	3,135.00	90.00	2,970.00	6,105.00	
	3-Gang Switch 16A. 250V.	8.000	ชุด	110.00	880.00	100.00	800.00	1,680.00	
	1-Gang 2Way Switch 16A. 250V.	8.000	ชุด	193.00	1,584.00	85.00	680.00	2,264.00	
	Duplex Receptacle 16A. W/G	51.000	ชุด	120.00	6,120.00	115.00	5,865.00	11,985.00	
	Single Receptacle 16A. W/G	7.000	ชุด	85.00	595.00	90.00	630.00	1,225.00	
	Duplex Receptacle 16A. W/G(wp)	7.000	ชุด	370.00	2,590.00	115.00	805.00	3,395.00	
	ระบบโทรศัพท์ (Telephone System)								
	Telephone Terminal								
	1C 10 P	4.000	ชุด	1,100.00	4,400.00	90.00	360.00	4,760.00	
	Telephone Cable								
	6P-AP-FS20P0.65mm	15.000	เมตร	70.00	1,050.00	13.00	195.00	1,245.00	
	10P-0.65mm TPEV	35.000	เมตร	35.00	1,225.00	16.00	560.00	1,785.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 11/12

สถานที่/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดทองคัง ไผโรงงษ์ประชาสรรค์ ตำบลนาป่า อำเภอบึงฉลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สถานที่/งานก่อสร้าง ตำบล นาป่า อำเภอ เมืองฉลบุรี จังหวัด ชลบุรี


โดย/จ้าง/รับจ้างของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉลบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉลบุรี

แบบเลขที่

กำหนดราคาเหมาจ่ายโดย บริษัท เฟรมพูลทรัพย์ ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หน่วย : บาท
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	2P 0.65mm TIEV	150.000	เมตร	4.00	600.00	6.00	900.00	1,500.00	
	Raceway								
	- Dia 1/2"PVC	120.000	เมตร	10.00	1,200.00	18.00	2,160.00	3,360.00	
	- Dia 3/4"EMT	32.000	เมตร	35.00	1,120.00	90.00	2,880.00	4,000.00	
	Telephone Outlet(RJ11)	10.000	ชุด	110.00	1,100.00	90.00	900.00	2,000.00	
	Accessories	1.000	ชุด	10,000.00	10,000.00	1,500.00	1,500.00	11,500.00	
	ติดตั้งเพลิงไหม้ (Fire Alarm System)	1.000	งาน	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
	Fire Alarm Control Panel								
	Detector and Alarm Device	1.000	ชุด	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
	Smoke Detector								
	Heat Detector	5.000	ชุด	1,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
	Alarm Bell Dia 6"	9.000	ชุด	750.00	6,750.00	0.00	0.00	6,750.00	
	Fire Alarm Manual Station	4.000	ชุด	1,100.00	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	
	Raceway	4.000	ชุด	1,100.00	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	
	- Dia 1/2"PVC	450.000	เมตร	10.00	4,500.00	18.00	8,100.00	12,600.00	
	Conductor								
	- THW 2.5 Sq.mm.	520.000	เมตร	8.00	4,160.00	7.00	3,640.00	7,800.00	
	- THW 1.5 Sq.mm.	670.000	เมตร	5.00	3,350.00	5.00	3,350.00	6,700.00	
	Accessories	1.000	งาน	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
	ติดตั้งพีซี (Computer System)								
	Computer Outlet UTP CATE 6	9.000	ชุด	310.00	2,790.00	110.00	990.00	3,780.00	
	Computer Cable								
	- CAT6 UTP cable	210.000	เมตร	130.00	27,300.00	11.00	2,310.00	29,610.00	
	Raceway								
	- Dia 1/2"PVC	150.000	เมตร	10.00	1,500.00	18.00	2,700.00	4,200.00	
	Accessories	1.000	งาน	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
	รวมค่ามรดงานระบบไฟฟ้า	-	-		498,823.00		203,755.00	702,578.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 12/12

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคาร  
 ประเภทราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดทองคุ้ง โพธิ์โรงประชาสรรค์ ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดทองคุ้ง โพธิ์โรงประชาสรรค์ ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  
 บริษัท ผู้รับเหมา/ผู้รับจ้าง บริษัท เฟรมฟูลูทรีทรี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด  
 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หน่วย : บาท
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	พร้อมงานเปิดเตลิดและอื่นๆ								
	รวมบันไดเหล็กทาสี								
	กระดานโรตบอร์ดี	19.910	เมตร	300.00	5,973.00	80.00	1,592.80	7,565.80	
	ขี้เถ้าอาคาร (ตามแบบกำหนด)	9.000	ชุด	8,000.00	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	
	รวมค่าพร้อมงานเปิดเตลิดและอื่นๆ	1.000	ชุด	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
		-	-		107,973.00		1,592.80	109,565.80	

10000  
 (ชื่อ) (นามสกุล) (ตำแหน่ง)  
 (ชื่อ) (นามสกุล) (ตำแหน่ง)  
 (ชื่อ) (นามสกุล) (ตำแหน่ง)





ตารางการจัดทำแผนการใช้พืชผลที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ .....

รายการพืชหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ  
แผนการใช้พืชผลที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	พืช ในประเทศ	พืช ต่างประเทศ
๑							
๒							
๓							
๔							
๕							
รวม					xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)					๑๐๐	๗๐	๓๐

ลงชื่อ ..... (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)  
( )

หมายเหตุ

คู่สัญญาจะต้องจัดทำแผนการใช้พืชผลที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพืชที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา (ภาคผนวก ๑) โดยส่งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา

*Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.*

ตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ .....

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ  
แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ  
ปริมาณเหล็กทั้งโครงการ xxx (ตัน)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	เหล็ก ในประเทศ	เหล็ก ต่างประเทศ
๑					
๒					
๓					
๔					
๕					
รวม			xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)			๑๐๐	๙๐	๑๐

ลงชื่อ ..... (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)  
( )

หมายเหตุ

คู่สัญญาจะต้องจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา (ภาคผนวก ๒) โดยส่งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา

นาย



องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

นางสาว

คู่สัญญา (ลงชื่อ)

นาย

คู่สัญญา (ลงชื่อ)

นาย

คู่สัญญา (ลงชื่อ)



โครงการก่อสร้างของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

โทร. 038-398-039-42

ประเภทของสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดทองคั้ง "ไพโรจน์ประชาสรรค์" ตำบลนาป่า  
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ปริมาณงาน/ลักษณะงาน ก่อสร้างอาคาร คสล.4 ชั้น ใต้ถุนโล่ง (9 ห้องเรียน) ขนาดกว้าง 9.00 เมตร  
ยาว 28.00 เมตร ตามแบบโรงเรียนวัดทองคั้ง "ไพโรจน์ประชาสรรค์"

ผู้รับจ้าง บริษัท เพิ่มพูลทรัพย์ ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด  
โดยนายเอกรัตน์ ถนอมญาติ  
สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 77/252 หมู่ที่ 3 ตำบลเสม็ด  
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ระยะเวลาเริ่มต้น 20 เม.ย.67 ระยะเวลาสิ้นสุด 15 มี.ค.68

ระยะเวลาแล้วเสร็จ 330 วัน

วงเงินงบประมาณ 11,707,000.00 บาท

ราคากลาง 12,396,345.78 บาท

วงเงินลงนามในสัญญาจ้าง 9,090,000.00 บาท

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1. นางสาวมณฑา	บุญวิสุทธานนท์	ปลัด อบจ.ชลบุรี	ประธานกรรมการ
2. นางกาญจน์สิตา	บุญถนอม	ผ.กองการศึกษา	กรรมการ
3. นายนรินทร์	รักฉายา	หัวหน้าฝ่ายสำรวจ	กรรมการ
4. นายกฤต	โกบแก้ว	หัวหน้าฝ่ายออกแบบ	กรรมการ
ผู้ควบคุมงาน			
1. นางสาวกรรวรรณ	ปิ่นทอง	สถาปนิกชำนาญการ	

หมายเหตุ วัสดุที่ใช้ทำแผ่นป้ายให้ใช้แผ่นเหล็ก หรือไม้อัด ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร  
ยาวไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร

นาย *สมาน*



10/06/67

*สมาน*

นาย *สมาน*

