

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๒๖/๒๕๖๗

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองการการบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัทธยาได้ค้าไม้ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ ๕๖๕/๔๗ หมู่ที่ ๑๐ ตำบล/แขวง หนองปรือ อำเภอ/เขต บางละมุง จังหวัด ชลบุรี โดยนางณกานต์ บุญเจริญตั้งสกุล ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๐๓๕๓๘๐๐๓๕๒๐ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือมบ่อพัก สายซอยห้วยผล หมู่ที่ ๒ ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๔๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรและบ่อพักไม่น้อยกว่า ๖,๘๕๒.๐๐ ตารางเมตรและวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร พร้อมบ่อพักยาว ๒,๒๘๔.๐๐ เมตร และสะพาน คสล.ขนาดกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลโป่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ หมู่ที่ ๒ ตำบล/แขวง โป่ง อำเภอ/เขต บางละมุง จังหวัด ชลบุรี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูป จำนวน ๒๖ (ยี่สิบหก) หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ ป้ายโครงการถาวร จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า


๒.๓ ผนวก ๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา จำนวน ๑๒ (สิบสอง) หน้า

๒.๔ ผนวก ๔ ป้ายโครงการชั่วคราว จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๕ ผนวก ๕ แผนภูมิการใช้ที่ดินที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ (ตามภาคผนวก 1,2) โดยจัดส่งให้ผู้ว่าจ้างภายใน 60 วันนับถึงวันที่ลงนามในสัญญา จำนวน ๒ (สอง) หน้า

๒.๖ ผนวก ๖ สูตรและวิธีการคำนวณค่าใช้จ่ายสัญญาแบบปรับราคา (สูตรค่า K) จำนวน ๑๐ (สิบ) หน้า

ความผิดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีนี้เอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่า



*[Handwritten signature]*

Ob.

*[Handwritten signature]*

วิเศษ

จ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันของธนาคาร เป็นจำนวนเงิน ๗๗๑,๔๔๕.๐๐ บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าว จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบชำระค่างานตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑๕,๔๒๘,๙๐๐.๐๐ บาท (สิบห้าล้านสี่แสนสองหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑,๐๐๙,๓๖๗.๒๙ บาท (หนึ่งล้านเก้าพันสามร้อยหกสิบเจ็ดบาทสี่สิบเก้าสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๒,๓๑๔,๓๓๕.๐๐ บาท (สองล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยสามสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ติดตั้งป้ายชั่วคราว, งานวางท่อระบายน้ำ คลส. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตรพร้อมบ่อพักแล้วเสร็จยาว ๗๖๐.๐๐ เมตร (ไม่รวมงานต่อปากบ่อพัก) และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานไว้เป็นที่เรียบร้อย จ่ายจากงบประมาณประจำปี ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๓ มกราคม ๒๕๖๗

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๒,๓๑๔,๓๓๕.๐๐ บาท (สองล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยสามสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งานวางท่อระบายน้ำ คลส.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร พร้อมบ่อพักแล้วเสร็จยาว ๗๖๐.๐๐ เมตร (ไม่รวมงานต่อปากบ่อพัก) และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานไว้เป็นที่เรียบร้อย จ่ายจากงบประมาณประจำปี ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๒,๓๑๔,๓๓๕.๐๐ บาท (สองล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยสามสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งานวางท่อระบายน้ำ คลส.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร พร้อมบ่อพักส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ (ไม่รวมงานต่อปากบ่อพัก) และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จ่ายจากงบประมาณประจำปี ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๘,๔๘๕,๙๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยสามสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งานรื้อฟื้นคอนกรีตเดิมแล้วเสร็จ และงานปรับเกรดพื้นทางเดิมพร้อมบ่ออัดแน่นแล้วเสร็จ

Ab.

อ.วิวัฒน์



งานผิวจราจร คสล.แล้วเสร็จ จำนวน ๒,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานต่อปากบ่อพักและฝาบ่อ และคณะกรรมการตรวจรับ  
พัสดุได้ตรวจรับงานไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ง่ายจากงบประมาณประจำปี ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๒,๓๑๔,๓๓๕.๐๐ บาท (สองล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยสามสิบห้า  
บาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งานผิวจราจร คสล.แล้วเสร็จจำนวน ๒,๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานต่อปากบ่อพักและ  
ฝาบ่อ, งานตอกเสาเข็ม, งานคานยึดเสา, งานเสาตอม่อ, งานคานรับพื้นสะพานและกำแพงกันดินแล้วเสร็จ และคณะกรรมการ  
ตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ง่ายจากงบประมาณประจำปี ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒ พฤษภาคม  
๒๕๖๗

งวดที่ ๖ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๓,๘๕๗,๒๒๕.๐๐ บาท (สามล้านแปดแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสอง  
ร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งานผิวจราจร คสล.ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ พร้อมงานต่อปากบ่อพักและฝาบ่อ,  
งานพื้นสะพาน คสล. และราวสะพานแล้วเสร็จ และงานอื่นๆ แล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง งานติดตั้งป้ายโครงการถาวร  
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ง่ายจากงบประมาณประจำปี ๒๕๖๕  
ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

**หมายเหตุ** ผู้รับจ้างจะต้องแต่งตั้งผู้ควบคุมงานให้เป็นไปตามวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  
ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานข้ามงวดได้

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคา  
ค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย เพิ่มเติม  
จำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และ  
ผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหาก  
ผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้า  
หน้านั้นคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้  
เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐาน  
ดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลัก  
ประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (๖) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้  
คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่า  
จ้างล่วงหน้าให้ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิด  
ต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะ  
ได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวัน  
ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (๗) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้รับจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงิน  
ค่าจ้างไว้ครบตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (๖) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับ



๐๖.



วันทศ

เงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

#### ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือค้ำประกันของธนาคารหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

#### ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉย ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุส่งไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

#### ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง


เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าดำเนินการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความ



๓๕



กรมการ

รับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้าง เรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญาฯนี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญาฯนี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญาฯนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญาฯนี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก่ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที


ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างผู้รับจ้าง โดยตรงและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงิน







วิเศษ

ค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของ ผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดตลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้ งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้


ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอน ช่างงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข แบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัด ทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่จะเพิ่มเติมหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กับใหม่เพื่อความสะดวกเหมาะสม ในกรณีซึ่งตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตาม แต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหาย แก่งานที่จ้าง



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๓๘,๕๗๓.๐๐ - บาท (สามหมื่นแปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบสามบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๒๐๐.๐๐ บาท (สองร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย


ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องรีบย้ายให้พร้อมใช้สำหรับเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลับเกลี่ยพื้นดินในบริเวณที่ขุดเพื่อให้อากาศระบายได้ดีและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มิมีเหตุเกิดจากค่างานผิดหรือเหตุสุดวิสัย ปกป้องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจาก



๐๖.



รวมแล้ว

พฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความใน กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนด เวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอคงหรือ ลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎ กระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะขอ คงหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง ของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การคงหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะ พิจารณาตามที่เห็นสมควร

#### ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญา หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าจะผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือ บุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่น เดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือ ไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะการส่งหรือนำเข้าสิ่งของ ดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบ ใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือ ไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิ เช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลัก ฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์ นาวิแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่า จ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่ได้รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงิน ค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

#### ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จาก..... หรือผู้ยื่นข้อเสนอมจะต้องมีและใช้ผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการ ศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ..... ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวน อย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๑ ผู้ได้รับใบประกาศนียบัตร วิชาช่างขั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างโยธา หรือเทียบเท่า จำนวน ๑ คน



ผู้รับจ้างต้องจัดทำบัญชีแสดงฝีมือช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐาน ต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่า



จ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง


ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง


ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดย การนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ใน สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๖

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)..... .....ผู้ว่าจ้าง  
(นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ)



(ลงชื่อ)..... .....ผู้รับจ้าง  
(นางณกานต์ บุญเจริญตั้งสกุล)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน  
(นางวิรานุรัช บุญท่วมมี)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน  
(นางสาววันเพ็ญ ก้อนทอง)

เลขที่โครงการ ๖๖๐๕๔๓๐๓๑๓๐

เลขคู่มือสัญญา ๖๖๑๐๒๒๐๐๑๗๔๓



# ใบเสร็จรับเงิน

หน่วยรับชำระ: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

วันชำระเงิน/วันนำส่ง: 24/11/2556

ผู้ชำระภาษีอากร: บริษัท รวยรุ่งการค้า จำกัด

เดือน/ปีภาษี:

ประเภทการชำระ: อ่างกรใส่เงิน

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/เลขประจำตัวประชาชน: 0-2035-38003-52-0

บัญชีเงินฝากธนาคาร

เลขบัญชีเงินฝาก

จำนวนเงิน (บาท)

PC92012397009

67104440397

\*\*\*\*\*14,420.00

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร

14,420.00

๕.๘.9

ผู้รับเงิน

*Mrs. P. P.*

ผู้มีอำนาจลงนาม

ผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและรายได้/ผู้รับมอบอำนาจ



Director General  
Ministry of Agriculture and Rural Development, 533,  
Charo Watana Road, Bangkok 10150, Thailand



แบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน  
สำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์

อ.ส.9

 (1) ขึ้นปกติ | (2) ขึ้นเพิ่มเติมครั้งที่  
 (1) ขึ้นภายในกำหนดเวลา | (2) ขึ้นเกินกำหนดเวลา

ชื่อผู้เสียอากร ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัทยาได้ค้ำไม้

ในฐานะ ผู้รับจ้าง

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 2 0 3 5 3 8 0 0 3 5 2 0 สาขาที่ 0

ที่อยู่อาคาร - ห้องเลขที่ - ชั้นที่ - หมู่บ้าน - เลขที่ 565/47 หมู่ที่ 10

ตรอก/ซอย - แยก - ถนน - ตำบล/แขวง หนองปรือ

อำเภอ/เขต บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 2 0 1 5 0

ชื่อคู่สัญญา อบจ. ชลบุรี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 9 9 4 0 0 0 2 4 9 4 5 4 สาขาที่

ที่อยู่อาคาร - ห้องเลขที่ - ชั้นที่ - หมู่บ้าน - เลขที่ 333/555 หมู่ที่ 3

ตรอก/ซอย - แยก - ถนน นารมณุตเสวี 1 ตำบล/แขวง เลม็ด

อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 2 0 0 0 0

รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญา/ตราสาร

สัญญา/ตราสารเลขที่ 66/2567 ลงวันที่ 24/11/2566

วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นสัญญา/ตราสาร 25/11/2566

วัน เดือน ปี ที่สิ้นสุดสัญญา/ตราสาร 11/07/2567

หมายเลขอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์

หมายเลขอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์เดิม (กรณียื่นเพิ่มเติม)

วันที่ได้รับตราสารอิเล็กทรอนิกส์(กรณีที่เกิดทำขึ้นในต่างประเทศและนำเข้ามาในประเทศไทย)

เลขที่ใบเสร็จ: 67104440397

วันที่: 24/11/2566

จำนวนเงิน 14,420.00 บาท

(หนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

DLN: อล900006000052020413092566112402000100

UID: 0000600025661124309005870

ตราสารตามบัญชีอัตราอากรแสตมป์ จ้างทำของ

มูลค่าในตราสาร (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 14,419,532.71

รายการ	จำนวนเงิน
1. จำนวนเงินค่าอากรแสตมป์	14,420.00
2. เงินเพิ่มอากร	0.00
3. รวมจำนวนเงินค่าอากรแสตมป์ และเงินเพิ่มอากร (1. + 2.)	14,420.00

รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญา/ตราสารเพิ่มเติม (ถ้ามี)

งานที่รับจ้าง : ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยห้วยผล ม. 2 ต.มาบโป่ง อ.บางละมุง

จำนวนงวดงาน : 6

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการที่แจ้งไว้ข้างต้นนี้ เป็นรายการที่ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ



Digitally signed

ID# 01:03C160EB8530CFA79C5D3E20139D891704B5E75680AF718CE7A57D0F8FB7B06280BCCA6C008  
Date: 2023.11.24 10:15:05

เมื่อวันที่ 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 00:00:00 น.

# หลักฐานการรับหนังสือค้ำประกัน

เลขที่ CB-00044/67

(สำเนา)

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ชื่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัทธยาใต้ค้าไม้

565/47 หมู่ที่ 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หลักประกันสัญญา โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก สายซอยหัวบ ผล หมู่ที่ 2 ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง  เป็นหนังสือค้ำประกัน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขา ซอยเขาตาโล พัทธยา เลขที่ 616/2566/00018/003 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566	2208010101.001	771,445.00	สัญญาเลขที่ CNTR- 00177/67
รวมเงิน			771,445.00	
ต่ออักษร (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสี่บาทถ้วน)				

ลงชื่อ ..... ผู้รับหลักฐานการรับหนังสือค้ำประกัน

(นายชัยชนก ตระกูลตาบทอง)

ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

## ใบเสนอราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

๑. ข้าพเจ้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัทธาไต้คำไม้ ตำบลหนองปรืออำเภอ บางละมุงจังหวัด ชลบุรี โทรศัพท์ ๐๓๘๔๒๑๘๔๙ โดย นายเสนาะ บุญเจริญตั้งสกุล ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ ๑๘๒/๒๕๖๖ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ที่ทำงานของหน่วยงานของรัฐ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายซอยห้วยผล หมู่ที่ ๒ ตำบลโป่ง อำเภอ บางละมุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูปรายการละเอียดแห่งเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามราคาค่างที่ระบุไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕,๔๒๘,๙๐๐.๐๐บาท (สิบห้าล้านสี่แสนสองหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. ข้าพเจ้าจะยื่นคำเสนอราคานี้เป็นระยะเวลา ๑๘๐ วัน ตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอ และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร้องขอ

๔. ข้าพเจ้ารับรองว่าจะส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนดไว้

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างก่อสร้างแนบท้ายเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามที่สำนักอัยการสูงสุดได้แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ๕.๐๐ ของราคาตามสัญญาที่ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามที่ระบุไว้ในข้อ ๕.๑ และ/หรือข้อ ๕.๒ ดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้ายอมให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ริบหลักประกันการเสนอราคาหรือเรียกธำรงจากผู้ออกหนังสือ คำประกัน ข้าพเจ้ายอมชดเชยค่าเสียหายที่อาจมีแก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีสิทธิจะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนี้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อาจดำเนินการจัดจ้างผู้ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ก็ได้

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบ

(ลงชื่อ)  (ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ)  พยาน (ลงชื่อ).....

เสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้ายื่นข้อเสนอครั้งนี้

๗. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่ง คำเสนอนี้ ข้าพเจ้าขอมอบ เช็ค เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินจำนวน ๙๔๗,๙๑๕.๐๐ บาท มาพร้อมนี้

๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดย ละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

๙. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคา ในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๑:๑๑:๑๓ น.

(นายเสนาะ บุญเจริญตั้งสกุล)

ผู้มีอำนาจลงนาม หรือ ผู้รับมอบอำนาจ

เลขที่โครงการ ๖๖๐๕๙๓๐๓๑๓๐

ใบเสนอราคาเลขที่ ๖๖๐๘๑๖๐๐๒๑๐๕๘

รหัสอ้างอิง OTP jnGX

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๒๐๓๕๓๘๐๐๓๕๒๐



(ลงชื่อ) Abunak เจ้าจ้าง (ลงชื่อ) Ab. ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ) Abunak พยาน (ลงชื่อ) วิเศษ พยาน

ใบเสนอราคา

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายท่อหยัวยผล หมู่ที่ ๒ ตำบลโป่ง



อำเภอบางละมุง

เสนอราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัทธยาใต้ธานี

เสนอราคาวันที่ 22 สิงหาคม 2566

หน้า 1/10

ลำดับที่ ตาม สัญญา	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อ หน่วย x FN	ราคาตกลง
1	1. งานผิวจราจร 1.1 งานรื้อผิวจราจร คสล.เดิม 1.1.1 งานรื้อโครงสร้างเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 1.1.1.1 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT) 1.2 ปราบกรดพื้นทางเดิม 1.2.1 งานรองพื้นทางและชั้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 1.2.1.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา... ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE) (ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม) 1.3 ทราเซอร์พื้น 1.3.1 งานรองพื้นทางและชั้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 1.3.1.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	6,772.00	48.00	325,056.00	1.2849	61,681.45	7,071.00
2		ตร.ม.	7,261.20	5.50	39,936.60	1.2849	7,071.00	



..... (ชื่อ) (ลงชื่อ) ..... (ชื่อ) (ลงชื่อ) ..... (ชื่อ) (ลงชื่อ) .....

ใบเสนอราคา

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำก่อนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายขอบห้วยเขต หมู่ที่ ๒ ตำบลโป่ง



อำเภอบางละมุง

เสนอราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัทธยาใต้ฐาน

เสนอราคาวันที่ 22 สิงหาคม 2566

หน้า 2/10

ลำดับที่ ตาม สัญญา	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาดัง กล่าว	PN	ราคาต่อ หน่วย x PN	ราคากลาง
3	1.3.1.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT) 1.4 ผิวจราจร คสล. 1.4.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 1.4.1.1 งานผิวทางเออร์ตนเมนต์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) 1.4.1.1.1 ผิวทางเออร์ตนเมนต์ซีเมนต์คอนกรีตหนา ....ซม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก) 1.5 EXPANSION JOINT (RB 19) 1.5.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 1.5.1.1 งานผิวทางเออร์ตนเมนต์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) 1.5.1.1.1 รอยต่อเชื่อมขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT) 1.6 CONTRACTION JOINT (RB 19) 1.6.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)	ตร.ม.	6,576.00	450.00	2,959,200.00	1.2849	578.21	3,802,576.00
5		เมตร	66.00	165.00	10,890.00	1.2849	212.01	13,992.56



..... (ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ).....



ใบเสนอราคา

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำก่อนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมเปิดผิว สบายซอยห้วยผด หมู่ที่ ๒ ตำบลโป่ง



อำเภอปางกระง

เสนอราคาโดย ฝั่งหุ้นส่วนจำกัด พัทธยาใต้คำป๋ม

เสนอราคาวันที่ 22 สิงหาคม 2566

หน้า 3/10

ลำดับที่ ตาม สัญญา	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อ หน่วย x FN	ราคาถดง
6	1.6.1.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) 1.6.1.1.1 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT) 1.7 LONGITUDINAL JOINT (DB 12) 1.7.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 1.7.1.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) 1.7.1.1.1 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	618.00	110.00	67,980.00	1.2849	141.34	87,347.50
7	1.8 ลูกปูนพลาสติก รับ dowel (RB 9) สูง 10.00 ซม. 1.8.1 ลูกปูนพลาสติก รับ dowel (RB 9) สูง 10.00 ซม. 1.9 ลูกปูนพลาสติก รับ Wire mesh สูง 15.00 ซม. 1.9.1 ลูกปูนพลาสติก รับ Wire mesh สูง 15.00 ซม. 1.10 เมล็ดกรวด dowel (RB 9) 1.10.1 เมล็ดกรวด dowel (RB 9) 1.11 เมล็ดกรวดรับรวมบ่อ	เมตร ตัว ตัว ตัว ตัน	1,142.00 2,060.00 4,788.00 0.62	55.00 6.50 8.00 36,000.00	62,810.00 13,390.00 38,304.00 22,248.00	1.2849 1.2849 1.2849 1.2849	70.67 8.35 10.28 46,256.40	80,704.57 17,204.81 49,216.81 28,586.46



ใบเสนอราคา

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายซอยห้วยผด หมู่ที่ ๒ ตำบลโป่ง



อำเภอบางละมุง

เสนอราคาโดย ฟ้ารุ่งส่วนจำกัด พัทยาใต้ธานี

เสนอราคาวันที่ 22 สิงหาคม 2566

หน้า 4/10

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	PN	ราคาต่อหน่วย x PN	ราคาถาดวาง
11	1.1.1.1 เกล็ดกั้นร้าว RB9 1.1.2 ทางเชื่อมทางแยก คสล. 1.1.2.1 ทางเชื่อมทางแยก คสล.	คืบ	0.91	36,000.00	32,760.00	1.2849	46,256.40	42,093.32
12	2. งานวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. 2.1 แผ่นพื้นสำเร็จรูปรองท่อ หนา 0.05 ม. 2.2 ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๖ 0.80 ม. 2.2.1 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)	ตร.ม.	89.00	450.00	40,050.00	1.2849	578.21	51,460.25
13	2.1.1 แผ่นพื้นสำเร็จรูปรองท่อ หนา 0.05 ม. 2.2 ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๖ 0.80 ม. 2.2.1 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)	ตร.ม.	719.60	200.00	143,920.00	1.2849	256,981.84	184,922.81
14	2.1.1.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C PIPE CULVERTS) ขนาด ๖ 0.80 ม. 2.3 บ่อพัก คสล. 2.3.1 บ่อพัก คสล. 2.4 ฝาบ่อพักเหล็กหล่อ 2.4.1 ฝาบ่อพักเหล็กหล่อ	ม.	2,083.00	1,200.00	2,499,600.00	1.2849	1,541.88	3,117,36.04
15	2.3.1 บ่อพัก คสล. 2.4 ฝาบ่อพักเหล็กหล่อ	บ่อ	228.00	7,500.00	1,710,000.00	1.2849	9,636.75	2,197,179.00
16	2.4.1 ฝาบ่อพักเหล็กหล่อ	ฝา	228.00	8,750.00	1,995,000.00	1.2849	11,242.88	2,563,375.50



นาย..... (ลงชื่อ) นาย..... (ลงชื่อ) นาย..... (ลงชื่อ) นาย..... (ลงชื่อ)

ใบเสนอราคา



โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายซอยท้ายผล หมู่ที่ ๒ ตำบลโป่ง  
อำเภอบางละมุง

เสนอราคาโดย ฝั่งหุ้นส่วนจำกัด ท้าชาใต้สีน้ำ

เสนอราคาวันที่ 22 สิงหาคม 2566

หน้า 5/10

ลำดับที่ ตาม สัญญา	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อ หน่วย x FN	ราคาถลง
17	2.5 ฝืนฝืนกลมบหลังท่อ 2.5.1 ฝืนฝืนกลมบหลังท่อ 2.5.1.1 งานดินคันทาง (EMBANKMENT) 2.5.1.1.1 งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)	ตบ.ม.	2,426.00	350.00	849,100.00	1.2849	449.72	1,091,908.59
18	3. งานขุดดิน (EARTH EXCAVATION) 4. งานป้ายจราจร , งานเส้นจราจร และงานอื่นๆ 4.1 ป้ายจราจร ป้ายบังคับ บ-1 4.1.1 ป้ายจราจร ป้ายบังคับ บ-33	ตบ.ม.	4,499.28	45.00	202,467.60	1.2849	57.82	2,601,150.68
19	4.2 ป้ายจราจร ป้ายเตือนต่างๆ 4.2.1 ป้ายจราจร ป้ายเตือนต่างๆ	ป้าย	1.00	2,200.00	2,200.00	1.2849	2,826.78	2,826.78
20	4.3 เส้นแบ่งผิวจราจร และเส้นทึบขอบทาง (กว้าง 0.15 ม.) 4.3.1 เส้นแบ่งผิวจราจร และเส้นทึบขอบทาง (กว้าง 0.15 ม.)	ป้าย	9.00	2,300.00	20,700.00	1.2849	2,955.27	26,597.43
21		ตร.ม.	411.00	290.00	119,190.00	1.2849	372.62	153,147.23



ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ)..... พนักงาน (ลงชื่อ).....



ใบเสนอราคา

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายท่อหยัก ช่วยผล หมู่ที่ ๒ ตำบลปราง  
อำเภอบางกะเจียง

เสนอราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัทธยาใต้สำนักงาน  
เสนอราคาวันที่ 22 สิงหาคม 2566

หน้า 6:10

ลำดับที่ ตาม สัญญา	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อ หน่วย x FN	ราคาถาง
22	5. สะพาน คสล. ขนาดกว้าง 7.00 ม. ยาว 10.00 ม.							
	5.1 เสาสำรวจชั้นดิน							
	5.1.1 เสาสำรวจชั้นดิน	จุด	1.00	15,000.00	15,000.00	1,284.9	19,273.50	273.50
23	5.2 งานรื้อท่อลอด คสล. เดิม ขนาด Ø 0.80 ม.							
	5.2.1 งานรื้อโครงสร้างเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)							
	5.2.1.1 งานรื้อท่อกลมเดิม (REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERTS) (ขนาดท่อ Ø 0.80 ม.)	เมตร	21.00	99.00	2,079.00	1,284.9	127.21	2,671.31
24	5.3 ดินชุดถมคืน							
	5.3.1 งานดิน (EARTHWORK)							
	5.3.1.1 งานตัดดินทาง (ROADWAY EXCAVATION)							
	5.3.1.1.1 งานขุดบริเวณดินอ่อน (เฉพาะงานขุด) (SOFT MATER EXCAVATION (EXCAVATION-ONLY)) (ใช้ 5.4 เสาเข็มขนาด 0.40x0.40 เมตร x 3.00 ม.)	ลบ.ม.	50.96	54.00	2,751.84	1,284.9	69.38	3,535.84



..... (ผู้รับ) (รับ) (ผู้ส่ง) (ส่ง) (ผู้รับ) (รับ) (ผู้ส่ง) (ส่ง) (ผู้รับ) (รับ) (ผู้ส่ง) (ส่ง)

ใบเสนอราคา


โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำจากคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายท่อช่วยผสม หมู่ที่ ๒ ตำบลโง้ง  
อำเภอบางละมุง

เสนอราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัทธยาใต้ค้าไป๋

เสนอราคาวันที่ 22 สิงหาคม 2566

หน้า 7/10

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	PN	ราคาต่อหน่วย x PN	ราคากลาง
25	5.4.1 เสาเข็มขนาด 0.40x0.40 ยาว 6.00 ม. 5.5. ค่าแรงตอกเสาเข็ม	ต้น	10.00	9,900.00	99,000.00	1.2849	12,720.51	127,205.10
26	5.5.1 ค่าแรงตอกเสาเข็ม 5.6 ตักหัวเสาเข็ม	ม.	60.00	320.00	19,200.00	1.2849	411.17	24,670.08
27	5.6.1 ตักหัวเสาเข็ม 5.7 แผ่น PLANK GIRDER หนา 0.35 ม.ตัวริม	ต้น	10.00	370.00	3,700.00	1.2849	4,541.13	4,541.13
28	5.7.1 แผ่น PLANK GIRDER หนา 0.35 ม.ตัวริม 5.8 แผ่น PLANK GIRDER หนา 0.35 ม.ตัวกลาง	แผ่น	2.00	28,500.00	57,000.00	1.2849	36,619.65	36,619.65
29	5.8.1 แผ่น PLANK GIRDER หนา 0.35 ม.ตัวกลาง 5.9 ค่าแรงติดตั้งแผ่น PLANK GIRDER	แผ่น	5.00	27,500.00	137,500.00	1.2849	35,334.75	6,673.75
30	5.9.1 ค่าแรงติดตั้งแผ่น PLANK GIRDER 5.10 คอนกรีตโครงสร้างไม่น้อยกว่า 300 มม.รูปลูกบาศก์	ตร.ม.	70.00	70.00	4,900.00	1.2849	89.94	6,296.01
31	5.10.1 คอนกรีตโครงสร้างไม่น้อยกว่า 300 มม.รูปลูกบาศก์	ลบ.ม.	33.72	1,700.00	57,324.00	1.2849	2,184.33	73,655.61




นาย..... (ลงชื่อ).....  
 นาย..... (ลงชื่อ).....  
 นาย..... (ลงชื่อ).....

ใบเสนอราคา

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายชอยจ่ายผล หมู่ที่ ๒ ตำบลโป่ง  
อำเภอบางละมุง

เสนอราคาโดย ำนักงานจัดท ำพหุขำใช้ค้ำงไม้  
เลขอรำคำวันที่ 22 สิงหาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคาต่อ
32	5.1.1 ค่าแรงคอนกรีตโครงสร้าง	กบ.ม.	33.72	400.00	13,488.00	1.2849	513.96	17,330.73
	5.12 ค่าแรงไม้แบบ + ค้ำยัน + โครงค้ำง	กบ.ม.	202.40	125.00	25,300.00	1.2849	160,615.50	32,307.97
	5.13 ไม้แบบ ใข้ 80%	ตร.ม.	161.92	500.00	80,960.00	1.2849	642,451.50	104,025.50
34	5.14 ไม้ค้ำงยัดไม้แบบ 30% ของไม้แบบ	กบ.ท.	48.58	400.00	19,432.00	1.2849	513.96	18,118.18
	5.15 ตะปู	กบ.	50.60	45.00	2,277.00	1.2849	57.82	2,925.72
	5.16 เหล็ก RB 6	ตัน	0.03	36,000.00	1,080.00	1.2849	46,256.40	1,387.69



ผู้เสนอราคา (ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ)..... พยาน (ลงชื่อ).....

ใบเสนอราคา

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๒ ตำบลโป่ง


อำเภอบางตะบูน

เสนอราคา โดย หน่วยงานด้านจำกัด ทรัพยากรวัสดุฯ

เสนอราคาวันที่ 22 สิงหาคม 2566

หน้า 9, 10

ลำดับที่ ตาม สัญญา	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อ หน่วย x FN	ราคาถาวร
38	5.17 เมล็ด RB 9 5.17.1 เมล็ด RB 9 5.18 เมล็ด DB 12	ตัน	0.84	36,000.00	30,240.00	1.2849	46,256.40	38,855.38
39	5.18.1 เมล็ด DB 12 5.19 เมล็ด DB 16	ตัน	0.59	34,000.00	20,060.00	1.2849	43,686.50	25,776.09
40	5.19.1 เมล็ด DB 16 5.20 เมล็ด DB 25	ตัน	0.30	34,000.00	10,200.00	1.2849	43,686.50	15,159.98
41	5.20.1 เมล็ด DB 25 5.21 ลวดผูกเหล็ก	ตัน	1.45	34,000.00	49,300.00	1.2849	43,686.60	54,557.57
42	5.21.1 ลวดผูกเหล็ก 5.22 แผ่นขารองพื้นสะพาน ขนาด 0.15x1.00x0.04m-	กก.	96.20	50.00	4,810.00	1.2849	64.25	6,180.37
43	5.22.1 แผ่นขารองพื้นสะพาน	แผ่น	14.00	557.00	7,798.00	1.2849	715.69	10,019.65



..... (ผู้เสนอราคา) (คน) (ชื่อ) ..... (ผู้รับจ้าง) (คน) (ชื่อ) ..... (ผู้ควบคุม) (คน) (ชื่อ) ..... (ผู้ซื้อ) (คน) (ชื่อ) .....

ใบเสนอราคา


โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำจากถนนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายชะขยะด้วยผด หมู่ที่ ๒ ตำบลโป่ง  
อำเภอบางกะม่วง

เสนอราคา โดย หน่วยงานจำกัด พหุชา ใต้คำนำ  
เสนอราคาวันที่ 22 สิงหาคม 2566

หน้า 10/10

ลำดับที่ ตาม สัญญา	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	PN	ราคาต่อ หน่วย x PN	ราคาต่อ หน่วย
44	5.23 ท่อยาง dia 50 x 200 มม.หนา 4.5 มม. 5.23.1 ท่อยาง dia 50 มม.หนา 4.5 มม. 5.24 ทาสีหัวสะพาน และท้ายสะพาน	ม.	3.00	75.00	225.00	1.2849	96.37	289.10
45	5.24.1 ทาสีหัวสะพาน และท้ายสะพาน 5.25 ช่องระบายน้ำสำเร็จรูป	ตร.ม.	1.12	85.00	95.20	1.2849	109.22	289.10
46	5.25.1 ช่องระบายน้ำเหล็กกล่อง ขนาด 2"x4" หนา 3.2 มม. 5.26 ป้ายหินแกรนิตสีดำ	ก.ก.	42.06	45.00	1,892.70	1.2849	57.82	289.10
47	5.26.1 ป้ายหินแกรนิตสีดำ	ป้าย	2.00	3,300.00	6,600.00	1.2849	4,240.17	289.10
TOTAL								
				ปรับราคาขึ้น				15,428,900.35
								15,428,900.00

ตีบทำด้านสี่เหลี่ยมตรงหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน



(นายสมานะ บุญเจือตัญตัญต)  
ตำแหน่งที่ส่วนผู้จัดการ

ผู้เสนอราคา (ลงชื่อ) ..... (ลงชื่อ) ..... (ลงชื่อ) ..... (ลงชื่อ) .....



## ตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ


โครงการ .....

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ  
แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	วัสดุ ในประเทศ	วัสดุ ต่างประเทศ
๑							
๒							
๓							
๔							
๕							
รวม					xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)					๑๐๐	๗๐	๓๐

ลงชื่อ ..... (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)  
( )

โดยจัดส่งให้ผู้ว่าจ้างภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา



(ลงชื่อ) Abunak ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ) Do ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ) Put หมายาน (ลงชื่อ) กิมเพ็ญ พยาน

ตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ .....


รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ  
แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ  
ปริมาณเหล็กทั้งโครงการ xxx (ตัน)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	เหล็ก ในประเทศ	เหล็ก ต่างประเทศ
๑					
๒					
๓					
๔					
๕					
รวม			xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)			๑๐๐	๙๐	๑๐

ลงชื่อ ..... (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)

( )

โดยจัดส่งให้ผู้ว่าจ้างภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา



(ลงชื่อ) Abhunda ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ) 16 ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ) Payo พยาน (ลงชื่อ) วิวัฒน์ พยาน

โครงการก่อสร้างของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

โทร. ๐๓๘-๔๕๕-๙๒๑

ประเภทของสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายขอยห้วยผล หมู่ที่ ๒ ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ปริมาณงาน/ลักษณะงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๔๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรและบ่อพักไม่น้อยกว่า ๖,๘๕๒.๐๐ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ยาว ๒,๒๘๔.๐๐ เมตร และสะพาน คสล. ขนาดกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลโป่ง

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัทยาใต้ค้าไม้  
เลขที่ ๕๖๕/๔๗ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๑ - ๐๓๘ - ๔๒๑๘๔๙

ระยะเวลาเริ่มต้น ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ระยะเวลาสิ้นสุด ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ระยะเวลาแล้วเสร็จ ๒๓๐ วัน

วงเงินงบประมาณ ๑๘,๙๕๘,๓๐๐.๐๐ บาท


ราคากลาง ๑๘,๗๔๑,๒๔๗.๔๙ บาท

วงเงินลงนามในสัญญาจ้าง ๑๕,๔๒๘,๙๐๐.๐๐ บาท

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

- |                              |                                    |               |
|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| ๑. นางสาวมณฑา บุญวิสุทธานนท์ | ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายศุภชัย เปรมจารุพันธ์   | ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง    | กรรมการ       |
| ๓. นายนรินทร์ รักฉายา        | หัวหน้าฝ่ายสำรวจ                   | กรรมการ       |
|                              | ผู้ควบคุมงาน                       |               |
| ๑. นายทองศักดิ์ สุขชา        | นายช่างโยธาชำนาญงาน                |               |

หมายเหตุ วัสดุที่ใช้ทำแผ่นปูนที่ใช้ในนี้สี่ หรือไม้อัด ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑.๒๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ เมตร



(ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ).....

0.20  
 0.20  
 0.20  
 0.20


**โครงการอนุรักษ์พันธุชาติ**  
 โครงการ \_\_\_\_\_  
 หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย \_\_\_\_\_  
 งบประมาณ \_\_\_\_\_ บาท  
 วัตถุประสงค์ \_\_\_\_\_  
 ระยะเวลา \_\_\_\_\_ ปี  
 งบประมาณ \_\_\_\_\_ บาท

ขนาดพื้นที่ขนาด 1.15 x 1.15 ม.  
 หน้า 1.2 มม. ทาสีขาวเรียบ

ขอบเหล็ก/ขอบสีเทากว้าง 1"  
 เหล็กกล่อง 1" x 1" ขนาด 1.2 มม. ทาสี

ขอบพื้นไม้เดิม 3 พูบ จำนวน 4 ตัว


เหล็กกล่อง 3" x 3" ขนาด 2.3 มม. พื้นและผนังทาสีเขียว  
 ทาสีขาว



รายละเอียด

1. ระบุวัสดุที่ใช้และขนาดวัสดุ
2. ตัวอย่างรูปหรือสีของวัสดุ
3. วัสดุตั้งต้นในโครงการตามข้อต่อไป
  - 3.1. จำนวน 2 บัว ไม้ สีดำ ๓ จุด สันไม้และสีผิวโครงถัก กระจกเงาทางตามและงานชุดลอกอลอง
  - 3.2. จำนวน 1 บัว ไม้ สีดำ ๓ จุด ออกอลอง กระจกเงาทางตาม กระจกเงาทางตาม งานทาสี ชุดกระจก
  - 3.3. วัสดุช่างงานไม้ทาสีในชุดกระจก

  
 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  
 PTT PUBLIC COMPANY LIMITED PARTNERSHIP  
 100 หมู่ 10 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10510  
 โทร. 0-2934-1000 โทรสาร 0-2934-1001  
 E-mail: ptt@ptt.co.th  
 100 หมู่ 10 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10510  
 โทร. 0-2934-1000 โทรสาร 0-2934-1001  
 E-mail: ptt@ptt.co.th

 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) PTT PUBLIC COMPANY LIMITED PARTNERSHIP 100 หมู่ 10 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10510 โทร. 0-2934-1000 โทรสาร 0-2934-1001 E-mail: ptt@ptt.co.th	1. ระบุวัสดุที่ใช้และขนาดวัสดุ 2. ตัวอย่างรูปหรือสีของวัสดุ 3. วัสดุตั้งต้นในโครงการตามข้อต่อไป	3.1. จำนวน 2 บัว ไม้ สีดำ ๓ จุด สันไม้และสีผิวโครงถัก กระจกเงาทางตามและงานชุดลอกอลอง 3.2. จำนวน 1 บัว ไม้ สีดำ ๓ จุด ออกอลอง กระจกเงาทางตาม กระจกเงาทางตาม งานทาสี ชุดกระจก 3.3. วัสดุช่างงานไม้ทาสีในชุดกระจก	1. ระบุวัสดุที่ใช้และขนาดวัสดุ 2. ตัวอย่างรูปหรือสีของวัสดุ 3. วัสดุตั้งต้นในโครงการตามข้อต่อไป	3.1. จำนวน 2 บัว ไม้ สีดำ ๓ จุด สันไม้และสีผิวโครงถัก กระจกเงาทางตามและงานชุดลอกอลอง 3.2. จำนวน 1 บัว ไม้ สีดำ ๓ จุด ออกอลอง กระจกเงาทางตาม กระจกเงาทางตาม งานทาสี ชุดกระจก 3.3. วัสดุช่างงานไม้ทาสีในชุดกระจก	1. ระบุวัสดุที่ใช้และขนาดวัสดุ 2. ตัวอย่างรูปหรือสีของวัสดุ 3. วัสดุตั้งต้นในโครงการตามข้อต่อไป	3.1. จำนวน 2 บัว ไม้ สีดำ ๓ จุด สันไม้และสีผิวโครงถัก กระจกเงาทางตามและงานชุดลอกอลอง 3.2. จำนวน 1 บัว ไม้ สีดำ ๓ จุด ออกอลอง กระจกเงาทางตาม กระจกเงาทางตาม งานทาสี ชุดกระจก 3.3. วัสดุช่างงานไม้ทาสีในชุดกระจก	1. ระบุวัสดุที่ใช้และขนาดวัสดุ 2. ตัวอย่างรูปหรือสีของวัสดุ 3. วัสดุตั้งต้นในโครงการตามข้อต่อไป	3.1. จำนวน 2 บัว ไม้ สีดำ ๓ จุด สันไม้และสีผิวโครงถัก กระจกเงาทางตามและงานชุดลอกอลอง 3.2. จำนวน 1 บัว ไม้ สีดำ ๓ จุด ออกอลอง กระจกเงาทางตาม กระจกเงาทางตาม งานทาสี ชุดกระจก 3.3. วัสดุช่างงานไม้ทาสีในชุดกระจก
---	---	--	---	--	---	--	---	--