



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ อบจ.ชลบุรี สำนักงานช่าง โทร. 0-3839-8030 ต่อ 101,103

ที่ ขบ 51005/ 137

วันที่ 15 พ.ค. 2558

เรื่อง ทบทวนราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักสายเรียบเขา ม.13,14 ต.หนองรี อ.เมืองชลบุรี เข้มเขต ต.หนองข้าซาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

เรียน นายก อบจ.ชบ. (ผ่าน ผอ.กพ.)

ตามบันทึกข้อความ กพ. ที่ ขบ 51007/1941 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 แจ้งให้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางพิจารณาทบทวนราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักสายเรียบเขา ม.13,14 ต.หนองรี อ.เมืองชลบุรี เข้มเขต ต.หนองข้าซาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี โดยให้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ทบทวนราคากลางใหม่อีกครั้ง เนื่องจาก กพ. รับนหนังสือส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง และขณะนี้ได้รับหนังสือส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว จึงทำให้ราคากลางเกินระยะเวลาที่ระเบียบกำหนดไว้ นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ที่ 300/2558 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการเรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดส่งเอกสารการกำหนดราคากลางของโครงการดังกล่าว ประกอบด้วย ดังนี้

- 1. เอกสารการคำนวณราคากลาง (แบบ ปร.6 , แบบ ปร.5 , แบบ ปร.4) จำนวน.....๒.....แผ่น
- 2. เอกสารการแบ่งงวดงาน , การจ่ายเงิน และระยะเวลางานก่อสร้าง จำนวน.....1.....แผ่น
- 3. เอกสารประกอบอื่น ๆ (ถ้ามี).....-..... จำนวน.....-.....แผ่น

พร้อมเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยสามารถเปิดข้อมูลได้ใน Drive Y (CHON Documents on fserver)

กรณีที่ยังคงพัสดุดำเนินการไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระยะเวลาที่ระเบียบฯ กำหนดไว้ ให้แจ้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางทบทวนราคากลางใหม่อีกครั้งหนึ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (นายโชลม แสงสุชา) นักบริหารงานช่าง 7

(ลงชื่อ).....กรรมการ (นายสมชาย จินดารัตน์) นายช่างโยธา 7ว

(ลงชื่อ).....กรรมการ (นายมานินพันธุ์ วิเชียรแก้วมณี) นายช่างเขียนแบบ 3

รายละเอียดการแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง
ก่อสร้างถนนเชื่อมถนนเส้นใหม่เหล็ก และถนนสายใหม่ ห้วยน้ำเย็นพิ สาขาน้อยบ่อ
หมู่ 12 ตำบล อ่างทอง อำเภอน้อย จังหวัดน่าน

ทั้งหมดจำนวน 4 งวดงาน ระยะเวลา 280 วัน

งวดที่ 1 จำนวนเงินประมาณ 20% ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี 57 จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จัดทำป้ายให้รถบรรทุกวิ่งสวนทางกันได้เรียบร้อย พร้อมบ่อพักแก๊สเสร็จ 50% พร้อมผลทดสอบ
พร้อมผลทดสอบกำลังอัดลูกบาศก์คอนกรีตอายุ 28 วัน หรือเทียบเท่า และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง 70 วัน

งวดที่ 2 จำนวนเงินประมาณ 30%

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อถนนสายใหม่พร้อมบ่อพัก และบ่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักแก๊สพร้อมผลทดสอบกำลังอัด
ลูกบาศก์ คอนกรีต อายุ 28 วัน หรือเทียบเท่า พร้อมปรับเกรดถนนตัดถนนที่ทางเดิมแล้วเสร็จพร้อมผลทดสอบ และคณะกรรมการตรวจการจ้าง
ได้ตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง 70 วัน

งวดที่ 3 จำนวนเงินประมาณ 20% ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี 57 จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ขึ้นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จ 40% พร้อมผลทดสอบกำลังอัดลูกบาศก์คอนกรีต
อายุ 28 วัน หรือเทียบเท่า และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง 70 วัน

งวดที่ 4 จำนวนเงินประมาณ 30% ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี 57 จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ขึ้นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จ พร้อมผลทดสอบกำลังอัดลูกบาศก์คอนกรีตอายุ 28 วัน
หรือเทียบเท่า และปรับเกรดผิวจราจรและงานอื่นแล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง
ได้ตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง 70 วัน

การเบิกจ่ายเงินงวดผู้รับจ้างสามารถจ่ายข้ามงวดได้

ลงชื่อ.....
นาย.....

ลงชื่อ.....
นาย.....

ลงชื่อ.....
นาย.....

ลงชื่อ.....
นาย.....

ใบสรุปกำหนดราคากลาง งานก่อสร้างทาง,สะพานและท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบาย น้ำ คลองพร้อมบ่อพัก ส.ข.เรียนชว:

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 13 , 14 ตำบลหนองรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เริ่มเขตตำบลหนองรีจาก อำเภอบ้านไผ่

ลักษณะงาน ขนดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 2,186.00 ม. ยาว 0.20 ม. ท่อสี่เหลี่ยมที่ใต้เท้าเก็บการไถน้อยกว้าง 13,116.00 ซม. และ ท่อระบาย น้ำ คลอง

ขนาด Ø 0.80 ม. พร้อมบ่อพัก ยาวรวม: 955.00 ม ตามแบบ มาตรฐานจกวี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน (บาท) (ก) = (ก) × (ก)	Fn (ร)	ราคาต่อ หน่วย × Fn (ร) = (ร) × (ร)	ราคากลาง (บาท) (ก) = (ก) × (ร)	หมายเหตุ
1	1 ขุดหรือฉีกรวดเสริมเบดอัดแน่น (พร้อมขนหึ่ง)	ตร.ม.	13,116.00	12.66	166,032.82	1.2953	16.40	215,062.31	
2	งานถนนคอนกรีต (ทน 0.20 ม.)								
	2.1 งานคอนกรีตกำลังอัดปรัลย 3,20 ksc .	ตร.ม.	13,116.00	396.97	5,206,643.37	1.2953	514.19	6,744,165.16	
	2.2 งานทรายหยาบ	ลบ.ม.	655.80	699.96	459,036.72	1.2953	906.66	594,590.26	
	2.3 เหล็กเสริม:เหยอขยารรลยค้อแลงอ้อบง								
	- Wire mesh Ø 4 มม. 0.20 m. #	ตร.ม.	12,990.00	51.73	671,972.70	1.2953	67.01	870,406.24	
	- EXPANSION JOINT	ม.	131.16	102.43	13,435.17	1.2953	132.68	17,402.53	
	- CONTRACTION JOINT	ม.	1,189.44	94.58	111,640.59	1.2953	122.50	144,606.05	
	- LONGITUDINAL JOINT	ม.	2,186.00	73.15	159,907.65	1.2953	94.75	207,128.38	
3	งานบ่อพัก คล. สำหรับท่อ คล.ขนาด Ø 0.80 ม.								
	- บ่อพัก คล.	ชุด	87.00	7,264.03	631,971.04	1.2953	9,409.10	818,592.09	
4	ปลานเหล็ก								
	- เหล็กแบน (FLAT BAR) ขนาด 65 x 9 มม.	กก.	10,782.00	31.10	341,540.20	1.2953	40.28	442,307.07	
	- เหล็กฉาก ขนาด L - 75 x 75 x 6 มม.	กก.	3,144.00	31.10	97,778.40	1.2953	40.28	126,652.36	
	- เหล็กRB 9 มม	กก.	43.41	23.77	1,031.86	1.2953	30.79	1,336.56	
	- ทาสีกันสนิม:	ตร.ม.	132.00	50.00	6,600.00	1.2953	64.77	8,548.98	
5	งานท่อระบาย คล.ขนาด Ø 0.80 ม.								
	- ท่อระบาย คล.ขนาด Ø 0.80 ม. (บ่อก. กั้น3)	ม.	852.00	1,689.86	1,439,758.87	1.2953	2,188.87	1,864,919.67	
	- แผ่นพื้นสำเนียง	ม.ตร.	1,704.00	66.00	112,464.00	1.2953	85.49	145,474.71	

ใบสรุปกำหนดราคากลาง งานก่อสร้างทาง,สะพานและท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบบ น้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก สบ.บริเวณเขา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 13, 14 ตำบลหนองรี อำเภอเมืองชลบุรี เชื่อมเขตตำบลหนองรี เขาคอก อำเภอพานทอง

ลักษณะงาน ขนบดินผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 2,186.00 ม. ยาว 0.20 ม. หรือมีพื้นที่ตั้งเบี่ยงกว้างไม่น้อยกว่า 13.116:0 ตร.ม. และ วางระบบบ่อน้ำ คสล.

ขนาด ϕ 0.80 ม. พร้อมบ่อพัก ยาวรวม: 955.00 ม. ตามแบบ ราช.หลวง ตรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อ หน่วย x Fn	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
			(ก)	(ข)	(ค) = (ก) x (ข)	(ง)	(จ) = (ก) x (ง)	(ฉ) = (ค) x (จ)	
๑	งานสีถูล้างผนัง/ป้ายเตือน,ป้ายบังคับ								
	- ทาสีตีเส้นจราจร นอกเมือง	ตร.ม.	491.85	280.00	137,718.00	1.2953	362.68	178,896.17	
	- ป้ายเตือน,ต1,2,5,9,10,13,57,135	ป้าย	10.00	2,770.00	27,700.00	1.2953	3,587.98	35,879.81	
					9,585,231.38		Total	12,415,750.21	

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 9,585,231.38

บาท

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

รวมราคาต้นทุน = (++)

9,585,231.38

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

=

1.2953

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

-

ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด = $1 + [((\> + 10))]$ =

1.0000

Factor Fn ที่นำไปใช้ (งานทาง) = x

=

1.2953

Factor Fn ที่นำไปใช้ (งานสะพานหรือท่อเหลี่ยม) = >

=

สรุป รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น

12,415,750.21

ขอปรับเป็น (สิบสองล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

12,415,000.00

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายโชคม แสงสุภาว)

นายกบริหารงานช่าง 7

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสมชาย จินดารัตน์)

นายช่างโยธา 7 1

(ลงชื่อ).....กรรมการ




(นายณวัฒน์ นิธิธรแก้วมณี)

นายช่างเขียนแบบ 3

งานโยธา (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

บัญชี	หน่วย	ราคา	อัตรา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน
งานยกและปรับพื้นที่ทางร่วม								
ค่าจ้างคนงานยกและปรับพื้นที่							3.33	บาท/ตร.ม.
ค่าเช่าเครื่องจักรและวัสดุ								
รวม							3.33	บาท/ตร.ม.
งานฉีดผิวลาดคานยวมเติม								
ค่าจ้างคนงานฉีดผิวลาดคานยวมเติม		0.04	ตร.ม.					
ค่าเช่าเครื่องจักรและวัสดุ		0.06	ตร.ม.				0.10	บาท/ตร.ม.
ค่าจ้างคนงานฉีด			ตร.ม.					
ค่าเช่าเครื่องจักรและวัสดุ		0.05	ตร.ม.					
ค่าเช่ารถ	1.00	x	0.05	ตร.ม.	=	0.05	บาท/ตร.ม.	
ค่าจ้างคนงานฉีดผิวลาดคานยวมเติม		0.08	บาท/ตร.ม.	x	0.08		3.11	บาท/ตร.ม.
ค่าเช่าเครื่องจักรและวัสดุ	1.00	ตร.ม.	3.01	บาท/ตร.ม.	x	0.08		3.24
รวม							12.06	บาท/ตร.ม.
งานฉีดผิวคอนกรีตเติม								
ค่าจ้างคนงานฉีดผิวคอนกรีตเติม		0.12	ตร.ม.					
ค่าเช่าเครื่องจักรและวัสดุ		0.10	ตร.ม./ตร.ม.					
ค่าเช่ารถ	0.70	x	0.11	ตร.ม.	=	0.20	บาท/ตร.ม.	
ค่าเช่าเครื่องจักรและวัสดุ		400.00	บาท/ตร.ม.					
ค่าจ้างคนงานฉีด		400.00	บาท/ตร.ม.	x	0.20		81.60	บาท/ตร.ม.
ค่าเช่าเครื่องจักรและวัสดุ		35.95	บาท/ตร.ม.	x	0.20		7.19	บาท/ตร.ม.
ค่าเช่ารถ	0.00	ตร.ม.	3.01	บาท/ตร.ม.	x	0.20		0.60
รวม							91.49	บาท/ตร.ม.
งานรื้อท่อกลมเดิม								
ค่าจ้างคนงานรื้อท่อกลมเดิมที่มีขนาดให้ใช้งานภายหลังเดิมไว้ใช้งานต่อ								
ค่าจ้างคนงานรื้อท่อกลมเดิม		0.50	ตร.					
ค่าเช่าเครื่องจักรและวัสดุ		1.00	ตร.					
ค่าเช่ารถ	0.30	x	0.30	ตร.	=	0.09	บาท/ตร.	
ค่าเช่าเครื่องจักรและวัสดุ		0.09	บาท/ตร.	x	0.09		1.08	บาท/ตร.
รวมมีงานรื้อท่อกลมเดิมไว้ใช้ในงานภายหลังเดิมมีขนาดใช้งานภายหลัง								
คิดค่าขนส่งเข้าพื้นที่ตามระยะที่กำหนด								
รวม							1.95	บาท/ตร.
งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต								
ค่าจ้างคนงานรองทราย		610.82	บาท/ตร.ม.					
ค่าเช่ารถ		315.42	บาท/ตร.ม.					
ค่าจ้างคนงานรอง			บาท/ตร.ม.		460.12			
ค่าเช่าเครื่องจักรและวัสดุ			บาท/ตร.ม.		21.67			
ค่าเช่ารถ	0.00	ตร.ม.	3.01	บาท/ตร.ม.	x	0.02		บาท/ตร.ม.
รวม							496.82	บาท/ตร.ม.
ค่าเช่ารถ	490.82	x	1.35				670.71	บาท/ตร.ม.
ค่าจ้างคนงานรองทราย		29.04	บาท/ตร.ม.	x	0.02		29.26	บาท/ตร.ม.
รวม							699.96	บาท/ตร.ม.

ถนนลูกรัง (PAV. ANTIHATE SUBBASE) ลูกรัง					
วัสดุลูกรัง	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
ค่าขนส่งลูกรัง	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00
ค่ารวม	4.00	1.00	3.00	1.00	3.00
รวม					331.29
รวมสุทธิ	234.29		1.00		332.29
ค่าเงินในบัญชีเงินฝาก					41.00
* ใช้จากงบฯ. ค่ารวมต้นทุน					
					รวม 418.59

งานหินคลุก (CRUSHED ROAD SOIL AGGREGATE TYPE BASE) หินคลุก					
วัสดุหินคลุก	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
ค่าขนส่งหินคลุก	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00
ค่ารวม	3.00	1.00	3.00	1.00	3.00
รวม					292.00
รวมสุทธิ	255.00		1.00		380.00
ค่าเงินในบัญชีเงินฝาก (จากค่างานหินคลุก)					17.44
ค่าเงินในบัญชีเงินฝาก (จากค่างานหินคลุก)					65.00
* ใช้จากงบฯ. ค่ารวมต้นทุน					
					รวม 462.44

งานติดตั้ง ThermoPlastic Paint ราคา

รายการ	ข้อมูลการคำนวณ		ราคาต่อหน่วย		หมายเหตุ (รายละเอียดการคำนวณ)
	หน่วย	จำนวน	หน่วย	เงิน	
I ค่าดำเนินการ					
1.1 ค่าเงิน/ค่าจ้าง	บาท/วัน		บาท/วัน		จำนวนเงิน 600.00 ต่อชม./วัน
1.2 ค่ารถ	บาท/วัน	2,000.00	บาท/วัน	3.35	จำนวนเงิน 6,700.00 ต่อชม./วัน
1.3 ค่าขนส่งอุปกรณ์			บาท/วัน	6.00	ค่ารถต่อชม 3,000.00 บาท/วัน
รวมค่าดำเนินการ				9.33	บาท/ตร.ม.
II ค่าวัสดุ					
ค่าขนส่งอุปกรณ์	บาท/วัน		บาท/วัน	0.01	บาท/ตร.ม. (จากสูตร)
2.1 วัสดุ				29.76	บาท/ตร.ม. (จากสูตร)
2.2 วัสดุ				170.40	บาท/ตร.ม. (จากสูตร)
2.3 ค่า Primer / ยางรองพื้น	บาท	1,700.00	บาท	58.62	บาท/ตร.ม. (จากสูตร)
2.4 รวมค่าวัสดุ				258.74	บาท/ตร.ม. (จากสูตร)
รวม ค่าวัสดุ (1) + (2)				281.07	บาท/ตร.ม.

นอกเมือง คิดที่ 100 เมตร			ในเมือง คิดที่ 100 เมตร		
เส้นรอบวง 100 เมตร	บาท	23.00	เส้นรอบวง 100 เมตร	บาท	20.00
เส้นรอบวง 100 เมตร	บาท	2.50	เส้นรอบวง 100 เมตร	บาท	1.10
รวม	บาท	25.50	รวม	บาท	21.10
รวม	บาท	1,225.00	รวม	บาท	1,050.00
รวม	บาท	491.85	รวม	บาท	2,186.00

A.C.
2/1/25

ตารางเปรียบเทียบราคาวัสดุคอนกรีต

วันที่ 15 พฤษภาคม 2564

สถานที่ : บ้านหนองบัว 2 หมู่ 6

ประเภทโครงการ : บ้านพักคนชรา

ชื่อโครงการ : บ้านพักคนชรา

ค่าจ้างเหมาช่าง - ค่าวัสดุคอนกรีตทั้งหมด

3,331 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุนรวม

3,331 บาท/ตร.ม.

หมายเหตุ

งานวางนำชุดคอนกรีต

มีรถยกมาลากวางไว้ที่หน้าบ้าน

รถเข็นนำวัสดุคอนกรีต

มีการลากวางวัสดุทั้งหมด และ ปาดหน้าดินเดิมอย่างละเอียด

งานวางนำชุดคอนกรีต

มี รถดีเซลไต่ไม่ ขุดหลุม ลากวางวัสดุ และ ปาดหน้าดินเดิมขุดด้วย

2. ตารางเปรียบเทียบราคาวัสดุคอนกรีต

ตารางเปรียบเทียบราคาวัสดุคอนกรีตทั้งหมด

ค่าวัสดุวัสดุราคาจริง + ค่าขนส่ง + ค่าช่างเหมา

รายการ	หน่วย	ราคาวัสดุ	ค่าขนส่ง	ค่าช่างเหมา	รวม	หมายเหตุ
ปริมาณงานทั้งหมดโดยช่าง	13,116.00 ตร.ม.			งานสีผิวหน้า - ทรายดำ หนา 0.20 เมตร		ความยาวฝั่งจราจร + ความยาวทางเท้า = 2,180.00 เมตร
ค่าติดตั้งเครื่องผสม		150,000.00		28,000.00		5.36 บาท/ตร.ม.
ค่าขนส่งวัสดุ - ค่าถมดิน		1,643.77		103.08		1,833.83 บาท/ตร.ม.
คิดจากพื้นที่	13,116.00 ตร.ม.					
ค่าติดตั้งเครื่องผสม		13,116.00	x	5.36		70,284.20 บาท
ค่าขนส่งวัสดุ	2,180.00 ตร.ม.			1,833.83		4,199,503.76 บาท
ค่าขนส่ง	0.55 กม./hr			13.97	x	2,623.00
ค่าแบบ 2 ชั้น	1,188.00			18.80		40,506.54 บาท
ค่าแบบ 2F	13,116.00			12.12		159,581.52
ค่าถม	13,116.00			8.11		106,370.76 บาท
ค่าใส่ทรายถม						1,833.83 บาท
ค่างานทั้งหมด	5,200,643.37			13,116.00		396.97 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน						396.97 บาท/ตร.ม.

ตารางแสดงวัสดุในคอนกรีต CLASS C และ D ดังนี้




CLASS	ซีเมนต์	ทราย	หิน
(กิโลกรัม)	(ลิตร)	(ลิตร)	(ลิตร)
SPECIAL A	400	485	825
A+B ตะพานแดง Box cut	350	430	860
A+B โครงสร้างอื่นๆ	350	430	860
C	320	430	860
M2:4 by vol.	320	430	860
M2:4 by vol.	300	430	860
LEAN CONCRETE 1:3:0	250	470	940
LEAN CONCRETE 1:3:0	240	520	860
MOTAR 1:3 by vol.	500	1100	0
MOTAR 1:4 by vol.	400	1200	0

Handwritten signatures and initials.

ปริมาณของสารละลายโพแทสเซียมคลอไรด์ 25% ของมวล



- เมื่อผสมกับน้ำและอุณหภูมิเป็น 20°C คือ 1.16
- เมื่อผสมกับน้ำและอุณหภูมิของเหลว คือ 1.20
- เมื่อผสมกับน้ำและอุณหภูมิของแข็งคือ 1.05

ส่วนผสมของสารละลาย	CLASS (SPECIAL A)	Z (โดยของแข็งใน %)		
ซีเมนต์	1.05 x 400	ก.ก. ละ	0.11	887.10 บาท
ทราย	1.20 > 485	ลิตร. ละ	0.62	309.60 บาท
หิน	1.15 > 825	ลิตร. ละ	0.42	344.07 บาท
รวม				
ค่าวัสดุรวม				1,540.77 บาท/ลบ.ม.
ค่างานค่าทำ				1,640.77 บาท/ลบ.ม.

คณะกรรมการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ - 144 คณะกรรมการส่งเสริมการค้า

ที่ประชุม



การประเมินปริมาณ วัสดุขยายรูดข้อต่อ ของงานผิวจราจร

ชนิดของวัสดุ		ขนาด		ปริมาณ		
ชนิดของวัสดุ	ขนาด	จำนวน	หน่วย	จำนวน	หน่วย	รวม
วัสดุเสริมพื้นผิว						
เหล็กเส้น	Ø 8 มม. ยาว	2,123	กิโลกรัม	เส้น	26,256.70	กิโลกรัม
	Ø 8 มม. ยาว	2,489	กิโลกรัม	เส้น	25,716.20	กิโลกรัม
	Ø 12 มม. ยาว	6,958	กิโลกรัม	เส้น	21,387.71	กิโลกรัม
	Ø 15 มม. ยาว	1,390	กิโลกรัม	เส้น	13,862.00	กิโลกรัม
	Ø 19 มม. ยาว	2,535	กิโลกรัม	เส้น	24,975.00	กิโลกรัม
	Ø 25 มม. ยาว	5,855	กิโลกรัม	เส้น	24,975.70	กิโลกรัม
เหล็กเส้นเสริมพื้นผิว	Ø 11 มม. ยาว	2,835	กิโลกรัม	เส้น	26,776.70	กิโลกรัม
	Ø 13 มม. ยาว	1,580	กิโลกรัม	เส้น	26,776.70	กิโลกรัม
	Ø 25 มม. ยาว	2,470	กิโลกรัม	เส้น	26,776.70	กิโลกรัม
	Ø 25 มม. ยาว	5,850	กิโลกรัม	เส้น	26,776.70	กิโลกรัม
เหล็กเส้นเสริมพื้นผิว				เส้น	1,407.00	กิโลกรัม
เหล็กเส้นเสริม				เส้น	49.00	กิโลกรัม
เหล็กเสริมพื้นผิว						
เหล็กเสริมพื้นผิว						
	Ø 4 มม. ยาว 0.20 x 0.20 ม. #			เส้น	46.73	กิโลกรัม
	Ø 6 มม. ยาว 0.20 x 0.20 ม. #			เส้น	65.00	กิโลกรัม
	Ø 6 มม. ยาว 0.15 x 0.15 ม. #			เส้น	56.00	กิโลกรัม
รวมทั้งหมด				เส้น	5.00	กิโลกรัม

EXPANSION JOINT R# 19 มม. span 100.00 m

A	คิดจากสูตร	131.16	เมตร	ใช้จาก (ความยาวพื้นที่จราจร) x 0.14 x span x 2 (หน้า + หลัง) x 1.1		
เหล็กเส้น Ø 8 มม. ยาว	Ø 8 มม. ยาว	292.48	กิโลกรัม	29.9	เส้น	= 10,800.32 กิโลกรัม
METAL CAP + ทาสี + ทราย	ทราย	25.37	ลูกบาศก์เมตร	1.0	ลูกบาศก์เมตร	= 2,620.00 กิโลกรัม
JOINT SEALER	ซีเมนต์	84.00	ลูกบาศก์เมตร	19.00	ลูกบาศก์เมตร	= 1,507.76 กิโลกรัม
ค่าติดตั้ง (จากค่าติดตั้งแบบ) x 1.1	ค่าติดตั้งแบบ (A)	131.16	เมตร			= 1,811.35 กิโลกรัม
ค่าใช้จากรวม						= 15,749.43 กิโลกรัม
คำนวณต้นทุน		13,435.17		131.16		= 102.43 บาท/ม

CONTRACTION JOINT R# 19 มม. span 10.00 m

B	คิดจากสูตร	1,187.44	เมตร	ใช้จาก (ความยาวพื้นที่จราจร) x 0.14 x span x 2 (หน้า + หลัง) x 1.1		
เหล็กเส้น Ø 8 มม. ยาว	Ø 8 มม. ยาว	2,022.38	กิโลกรัม	24.06	เส้น	= 22,162.88 กิโลกรัม
ค่าติดตั้ง (จากค่าติดตั้งแบบ) x 1.1	ค่าติดตั้งแบบ (B)	23.27	ลูกบาศก์เมตร	1,187.44	เมตร	= 27,465.84 กิโลกรัม
METAL CAP + ทาสี + ทราย	ทราย	2,360.88	ลูกบาศก์เมตร	4.00	ลูกบาศก์เมตร	= 9,443.52 กิโลกรัม
JOINT SEALER	ซีเมนต์	472.18	ลูกบาศก์เมตร	19.00	ลูกบาศก์เมตร	= 8,971.34 กิโลกรัม
ค่าใช้จากรวม						= 111,043.59 กิโลกรัม
คำนวณต้นทุน		111,640.59		1,180.44		= 94.58 บาท/ม

BONCH JOINT R# 16 มม. span 10.00 m

C	คิดจากสูตร	2,186.30	เมตร	ใช้จาก (ความยาวพื้นที่จราจร) x 0.14 x span x 2 (หน้า + หลัง) x 1.1		
เหล็กเส้น Ø 16 มม. ยาว	Ø 16 มม. ยาว	2,463.98	กิโลกรัม	26.76	เส้น	= 92,426.82 กิโลกรัม
ค่าติดตั้ง (จากค่าติดตั้งแบบ) x 1.1	ค่าติดตั้งแบบ (C)	23.27	ลูกบาศก์เมตร	2,186.30	เมตร	= 5,565.12 กิโลกรัม
JOINT SEALER	ซีเมนต์	674.40	ลูกบาศก์เมตร	19.00	ลูกบาศก์เมตร	= 9,917.60 กิโลกรัม
ค่าใช้จากรวม						= 107,909.54 บาท
คำนวณต้นทุน		107,909.54		2,186.30		= 73.15 บาท/ม

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature and the initials 'A.O.' and 'S. S.'.

บัญชีต้นทุน

ต้นทุนต่อหน่วย (บาทต่อหน่วย)

บาท

บาทต่อหน่วย (บาทต่อหน่วย)

ลำดับ	วัตถุดิบ		รวมวัตถุดิบ (บาทต่อหน่วย)	ค่าแรง	รวมต้นทุน (บาทต่อหน่วย)
	1	2			
1	0.030	46.00	143.00	1.00	1.53
2	0.040	30.00	140.00	1.20	1.64
3	0.010	21.00	250.00	1.00	2.71
4	0.060	24.00	345.00	1.00	3.71
5	0.80	18.00	421.00	2.40	0.77
6	0.100	10.00	510.00	3.00	1.10
7	0.100	8.00	575.00	3.00	1.60
8	0.150	5.00	630.00	3.00	2.10

ลำดับ	ต้นทุนต่อหน่วย (บาทต่อหน่วย)	รวมวัตถุดิบ (บาทต่อหน่วย)	ค่าแรง	รวมต้นทุน (บาทต่อหน่วย)
1	0.80	18.00	2.40	0.77
2	0.100	10.00	3.00	1.10
3	0.100	8.00	3.00	1.60
4	0.150	5.00	3.00	2.10
รวม				

ลำดับ	ต้นทุนต่อหน่วย (บาทต่อหน่วย)	รวมวัตถุดิบ (บาทต่อหน่วย)	ค่าแรง	รวมต้นทุน (บาทต่อหน่วย)
1	0.80	18.00	2.40	0.77
2	0.100	10.00	3.00	1.10
3	0.100	8.00	3.00	1.60
4	0.150	5.00	3.00	2.10
รวม				

ลำดับ	ต้นทุนต่อหน่วย (บาทต่อหน่วย)	รวมวัตถุดิบ (บาทต่อหน่วย)	ค่าแรง	รวมต้นทุน (บาทต่อหน่วย)
A	ค่าชุดเดิน	14.00	1.00	1.50
B	ค่าชุดเดิน	1,170.00	1.00	1.171.00
C	ค่าชุดเดิน	24.15	1.00	25.15
D	ค่าชุดเดิน	421.00	1.00	422.00
รวมค่างานต้นทุน		1,689.86	3.00	1,692.86

Handwritten signature and number '20' at the bottom right of the page.

งบปฏิบัติการ กสท.

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

ค่าเช่าอาคารสำนักงานใช้		ค่าเช่ารถจักรยานยนต์		รวม	รวม
ค่าเช่าอาคารสำนักงานใช้		ค่าเช่ารถจักรยานยนต์		รวม	รวม
ปี	จำนวนรถ	จำนวนรถ	จำนวนรถ	จำนวนรถ	จำนวนรถ
ปี	จำนวนรถ	จำนวนรถ	จำนวนรถ	จำนวนรถ	จำนวนรถ
1	0.20	49.00	140.00	1.00	0.10
2	0.40	31.00	140.00	1.00	0.21
3	0.40	21.00	250.00	1.00	0.31
4	0.60	21.00	345.00	1.60	0.44
5	0.80	18.00	421.00	2.40	0.77
6	0.100	10.00	510.00	3.00	1.10
7	0.120	8.00	575.00	3.00	1.61
8	0.150	8.00	635.00	3.00	2.51

รวมค่าเช่ารถจักรยานยนต์ 0.80 3					
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์					
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์ - ค่าเช่ารถจักรยานยนต์ (ค่าเช่า)	-	5.25	1.00	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์ - ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์ - ค่าเช่ารถจักรยานยนต์ (ค่าเช่า)	-	-	1.00	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์ - ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	
รวม	=	5.25	1.00	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์ - ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	
รวมค่าเช่ารถจักรยานยนต์	-	10.35	1.00	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์ - ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	
รวมค่าเช่ารถจักรยานยนต์ - ค่าเช่ารถจักรยานยนต์ (ค่าเช่า)	-	10.75	1.00	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์ - ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	
รวมค่าเช่ารถจักรยานยนต์	-	31.75	1.00	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์ - ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	

รวมค่าเช่ารถจักรยานยนต์	1.00	31	
รวมค่าเช่ารถจักรยานยนต์ - ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	1.00	31	
รวมค่าเช่ารถจักรยานยนต์ - ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	10.35	31	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์ - ค่าเช่ารถจักรยานยนต์
รวมค่าเช่ารถจักรยานยนต์ - ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	300.00	1.00	
รวมค่าเช่ารถจักรยานยนต์	10.75	1.00	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์ - ค่าเช่ารถจักรยานยนต์
รวมค่าเช่ารถจักรยานยนต์	15.35	1.00	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์ - ค่าเช่ารถจักรยานยนต์

รวมค่าเช่ารถจักรยานยนต์ 0.80 4					
A	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	-	14.71	1.00	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์ (ค่าเช่า)
B	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	-	6,750.00	1.00	
C	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	-	15.35	1.00	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์
D	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	-	421.00	1.00	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์ (ค่าเช่า)
รวมค่าเช่ารถจักรยานยนต์			7,264.03	1.00	

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.