

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๒๔๒/๒๕๖๘

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาวัฒน์ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดอุดรธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๑๔/๓ หมู่ ๗ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยนายสิริวัฒน์ สุวรรณขมภู (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดอุดรธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ ๐๔๑๓๕๓๗๐๐๑๒๑๑ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๘ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมเกาะกลางถนน สายเทิดพระเกียรติ ๒ หมู่ที่ ๓,๗ ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง ๙.๐๐ เมตร ยาว ๕,๒๓๔.๐๐ เมตร หิน ๐.๒๕ เมตร (รวม ๒ ฝั่ง) หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔๗,๑๐๖.๐๐ ตารางเมตร และติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง (กิ่งเดี่ยว) สูง ๙.๐๐ เมตร พร้อมโคมและอุปกรณ์ จำนวน ๑๗๖ ต้น ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ ถนนสายเทิดพระเกียรติ ๒ หมู่ที่ ๓,๗ ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูป จำนวน ๑๖ (สิบหก) หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา จำนวน ๓ (สาม) หน้า

๒.๓ ผนวก ๓ ใบเสนอราคา จำนวน ๒ (สอง) หน้า

๒.๔ ผนวก ๔ ป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๕ ผนวก ๕ เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภหางานก่อสร้างสูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ (K) จำนวน ๑๐ (สิบ) หน้า

~man


ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาวัฒน์





[illegible][illegible]

หลัก ระเบียบที่รัฐจ้างงานเรา ให้ตัวเราลดหนึ่ง และตั้งที่จ่ายครบความรับผิดชอบ

[illegible]

မိမိတို့အနေဖြင့် အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြပါမည်။

၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့၊ ရက်စွဲ

UNCLASSIFIED//FOR OFFICIAL USE ONLY

จำนวนเงิน ๔,๐๐๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสน
ได้ปฏิบัติงาน

Page

११०००

- งานรื้อปรับเกรดพื้นทางเดิมบดอัดแน่นแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๔,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมผลทดสอบ
 - งานผิวจราจร คสล. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๔,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมผลทดสอบตัวอย่าง ลูกบาศก์คอนกรีต
 - ติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้างแล้วเสร็จ
 - และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๔,๐๐๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบล้านแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) (งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานรื้อปรับเกรดพื้นทางเดิมบดอัดแน่นแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๔,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมผลทดสอบ
 - งานผิวจราจร คสล. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๔,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมผลทดสอบตัวอย่าง ลูกบาศก์คอนกรีต
 - และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๘

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๔,๐๐๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบล้านแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) (งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานรื้อปรับเกรดพื้นทางเดิมบดอัดแน่นแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๔,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมผลทดสอบ
 - งานผิวจราจร คสล. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๔,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมผลทดสอบตัวอย่าง ลูกบาศก์คอนกรีต
 - และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๓ กันยายน ๒๕๖๘

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๔,๐๐๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบล้านแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) (งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานรื้อปรับเกรดพื้นทางเดิมบดอัดแน่นแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๔,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมผลทดสอบ
 - งานผิวจราจร คสล. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๔,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมผลทดสอบตัวอย่าง ลูกบาศก์คอนกรีต
 - และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๘

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๓,๖๓๒,๔๐๐.๐๐ บาท (สามล้านหกแสนสามหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) (งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๓๐๐๘



ผู้อำนวยการส่วนจำกัด ศิลาวัง

๓๐๐๘

๓๐๐๘

- งานรื้อปรับเกรดพื้นทางเดิมบดอัดแน่นแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๔,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมผลทดสอบ
 - งานผิวจราจร คสล. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๔,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมผลทดสอบตัวอย่าง ลูกบาศก์คอนกรีต
 - และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงิน ๓,๖๓๒,๔๐๐.๐๐ บาท (สามล้านหกแสนสามหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) (งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานรื้อปรับเกรดพื้นทางเดิมบดอัดแน่นแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๔,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมผลทดสอบ
 - งานผิวจราจร คสล. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๔,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมผลทดสอบตัวอย่าง ลูกบาศก์คอนกรีต
 - และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๘

งวดที่ ๗ เป็นจำนวนเงิน ๓,๖๓๒,๔๐๐.๐๐ บาท (สามล้านหกแสนสามหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) (งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานรื้อปรับเกรดพื้นทางเดิมบดอัดแน่นแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๔,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมผลทดสอบ
 - งานผิวจราจร คสล. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๔,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมผลทดสอบตัวอย่าง ลูกบาศก์คอนกรีต
 - และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑ มกราคม ๒๕๖๙

งวดที่ ๘ เป็นจำนวนเงิน ๕,๘๑๑,๘๕๐.๐๐ บาท (ห้าล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) (งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานรื้อปรับเกรดพื้นทางเดิมบดอัดแน่นแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๔,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมผลทดสอบ
 - งานผิวจราจร คสล. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๔,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมผลทดสอบตัวอย่าง ลูกบาศก์คอนกรีต
 - งานติดตั้งฐาน คสล. เสไฟฟ้า, ติดตั้งเสไฟฟ้ากิ่งเดียวสูง ๙.๐๐ เมตร และโคมถนน LED ๑๒๐ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๕๐ ต้น
 - และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

งวดที่ ๙ เป็นจำนวนเงิน ๕,๘๑๑,๘๕๐.๐๐ บาท (ห้าล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบบาท

- *Handwritten signature*



- *Handwritten signature*

Handwritten signature

ถ้วน) (งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานรื้อปรับเกรดพื้นที่ทางเดิมบดอัดแน่นแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๔,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมผลทดสอบ
 - งานผิวจราจร คสล. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๔,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมผลทดสอบตัวอย่าง ลูกบาศก์คอนกรีต
 - งานติดตั้งฐาน คสล. เส้าไฟ, ติดตั้งเส้าไฟกิ่งเดี่ยวสูง ๙.๐๐ เมตร และโคมถนน LED ๑๒๐ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๕๐ ต้น
 - และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๙

งวดที่ ๑๐ เป็นจำนวนเงิน ๖,๙๐๑,๕๖๐.๐๐ บาท (หกล้านเก้าแสนหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)

(งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานรื้อปรับเกรดพื้นที่ทางเดิมบดอัดแน่นแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๔,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมผลทดสอบ
 - งานผิวจราจร คสล. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๔,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมผลทดสอบตัวอย่าง ลูกบาศก์คอนกรีต
 - งานติดตั้งฐาน คสล. เส้าไฟ, ติดตั้งเส้าไฟกิ่งเดี่ยวสูง ๙.๐๐ เมตร และโคมถนน LED ๑๒๐ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๕๐ ต้น
 - งานสายไฟ CV ๓ x ๑๐ Sq.mm. (สายเมน) จำนวน ๑๐๐ ต้น
 - และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑ เมษายน ๒๕๖๙

งวดที่ ๑๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๖,๙๐๑,๕๖๐.๐๐ บาท (หกล้านเก้าแสนหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบ

บาทถ้วน) (งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานรื้อปรับเกรดพื้นที่ทางเดิมบดอัดแน่นส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ พร้อมผลทดสอบ
- งานผิวจราจร คสล. ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ พร้อมผลทดสอบตัวอย่างลูกบาศก์คอนกรีต
- งานจุดกลับรถ คสล. ทางเชื่อมแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งฐาน คสล. เส้าไฟ, ติดตั้งเส้าไฟกิ่งเดี่ยวสูง ๙.๐๐ เมตร และโคมถนน LED ๑๒๐ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ
- งานสายไฟ CV ๓ x ๑๐ Sq.mm. (สายเมน) ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ
- งานต้นท้อตลอด
- งานทาสีและติดตั้งสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง
- งานติดตั้งตู้ Safety Switch ๒P ๖๐A, ตู้ควบคุมไฟฟ้าขนาด ๒P ๖๐A พร้อมอุปกรณ์ ประกอบ
- งานขยายเขตไฟฟ้าขนาด ๓๐ KVA จำนวน ๕ ชุด พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ

๒๔ ๑๖

SIWAT
SILWAT UNITED PARTNERSHIP
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาวัฒน์

๒๕

๒๕๖๗

- ทำการทดสอบระบบไฟแสงสว่างทั้งระบบ จำนวน ๑๗๖ ชุด /
 - งานตีเส้นแบ่งผิวจราจร (นอกเขตชุมชน), ป้ายบังคับ, ป้ายเตือน, ป้ายโครงการ และงานอื่นๆ แล้วเสร็จตามรูปแบบและรายการตามสัญญาจ้าง
 - และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

หมายเหตุ : ผู้รับจ้างสามารถส่งงานข้ามงวดได้

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคา ค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวต่อไป

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดเชยความรับผิดชอบต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดเชยใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)



- ๓๐๓

[Signature]

ป.ส.อ.

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือค้ำประกันของธนาคารหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศ มามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๙ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉย ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาดำเนินข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่

- ๓๐

3
ห้างหุ้นส่วนจำกัด คีลาวัฒน์

Signature

Signature

Volan,

จ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือ ลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญาฯ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดตลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดยังมีผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลง

-๑๑๑

SHAWAC
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สีดาวัฒน์

Signature

Signature

ที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้
งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่า
จ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มี
อำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอน
ซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา
มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงาน
ตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน


ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้
หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข
แบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัด
ทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ
หรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง
รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้าง หรือราคาตาม
แต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหาย
แก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิก
สัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๑๓๐,๘๕๐.๐๐ - บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นแปดร้อยห้า
สิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน
วันละ ๓๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยาย
เวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้าง
ทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา
ต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบ
กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย



ห้างหุ้นส่วนจำกัด สีดา จำกัด




ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดเชยค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดเชยให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจำรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มิมีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎ

๑๑๑

SHAWAL
สำนักงานส่วนจำกัด ศิลาวัฒน

๑๑๑

๑๑๑

กระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะขอ
งดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง
ของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะ
พิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญาฯ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือ
และอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือ
บุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่น
เดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยแล้วจะต้องได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีชื่อเรือ
ไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของ
ดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาฯ ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบ
ใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือ
ไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิ
เช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลัก
ฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์
นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่า
จ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงิน
ค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง
จาก..... หรือผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและใช้ผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการ
ศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๐.๑ (จุดหนึ่งศูนย์) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่าง
จำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๑ วิศวกรโยธา ระดับไม่ต่ำกว่าภาคีวิศวกร จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ คน

๒๓.๒ ปวส. สาขาช่างโยธา หรือเทียบเท่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ คน




ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาฉิม





ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับบรรยายชื่อช่างผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้รับอนุมัติตามภาคผนวก ๕

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายวิทยา คุณปลื้ม)
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายสิริวัฒน์ สวรรณขมก)
คิ ล า ว ั ต ณ์
(ลงชื่อ).....พยาน
(นางวิรานุรัช บุญท้วมมี)
(ลงชื่อ).....พยาน
(นายชลิต โรจนนทร์)

เลขที่โครงการ ๖๘๐๒๔๑๒๘๗๑๗

เลขคุมสัญญา ๖๘๐๔๒๒๐๒๔๖๑๖

ข้อเสนอราคาจากก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

๑. ข้าพเจ้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาวัฒน์ เลขที่ ๑๑๔/๓ หมู่ที่ ๗ ตำบล หนองบัวอำเภอบึงสามพัน จังหวัด บึงสามพัน รหัสไปรษณีย์ ๔๑๐๐๐ โทรศัพท์ ๐-๒๑๕๐-๑๘๑๘ โดย นายสมเกียรติ ธนศรีวนิชชัย ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ ๑๑๗/๒๕๖๘ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ที่งานของหน่วยงานของรัฐ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมเกาะกลางถนน สายเขตพระเกียรติ ๒ หมู่ที่ ๓,๗ ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูปรายการละเอียดแห่งเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ตามราคาค่างที่ได้ระบุไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณราคา เป็นเงินทั้งสิ้น
๕๒,๓๔๐,๐๐๐.๐๐บาท (ห้าสิบล้านสามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ
และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. ข้าพเจ้าจะยื่นคำเสนอราคานี้เป็นระยะเวลา ๑๘๐ วัน ตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอ และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร้องขอ

๔. ขาพเจ้ารับรองว่าจะส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนดไว้

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้า
รับรองที่จะ

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างก่อสร้างแนบท้ายเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามที่สำนักอัยการสูงสุดได้แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ
๕.๐๐ ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและ
ครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ ๕.๑ และ/หรือข้อ ๕.๒ ดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้ายอมให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ริบ หลักประกันการเสนอราคาหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือ คำประกัน ข้าพเจ้ายอมชดเชยค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจมีแก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และ องค์การบริหารส่วน จังหวัดชลบุรี มีสิทธิจะให้ผู้อื่นขอเสนอรายอื่นเป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ หรือองค์การบริหารส่วน จังหวัดชลบุรี อาจดำเนินการจัดจ้างกรประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ก็ได้

๖. ขาพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำแนะนำนี้ หรือไป

.....ผู้ว่าราชการจังหวัด.....พยาน (ลงชื่อ).....พยาน

๗. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่งคำเสนอนี้ ข้าพเจ้าขอมอบ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินจำนวน ๒,๘๐๐,๘๐๐.๐๐ บาท มาพร้อมนี้

๙. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริษัทผู้ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคา ในคราวเดียวกัน

(นายสมเกียรติ ธนศรีวนิชชัย)

เลขที่โครงการ ๖๘๐๒๔๑๒๘๗๑๗

ใบเสนอราคาเลขที่ ๖๘๐๔๑๖๐๐๑๙๑๖

รหัสอ้างอิง OTP ZkDw

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๔๑๓๕๓๗๐๐๑๒๑๑

ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ) พยาน (ลงชื่อ) พยาน

ห้ามสูบบุหรี่ ส่วนจำกัด ศิลาวรรณ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
ราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมเกาะกลางถนน สายทิศพระเกียรติ 2
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3,7 ตำบลอ้อวิน อำเภอสหัสขันธ์
ลักษณะงาน 1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 9.00 ม. ยาว 5,234.00 ม. หน้า 0.25 ม. (รวม 2 ฝั่ง) หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 47,106 ตร.ม.
2. ติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง (กิ่งเดียว) สูง 9.00 ม. พร้อมโคมและอุปกรณ์ จำนวน 176 ต้น
ตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลอ้อวิน

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	ราคาเสนอ		
						FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคาเสนอ
1	ROAD WORK							
1.1	งานการปรับปรุงพื้นทางเดิม							
	- งานรื้อผิว AC แล้วทับ	ตร.ม.	47,371.00	15.4695	732,804.33	1.2126	18.76	888,598.53
1.2	งานผิวจราจร							
	- ทราบรองพื้นทาง	ลบ.ม.	2,368.55	673.6191	1,595,500.54	1.2126	816.83	1,934,703.95
	- คอนกรีตทำลักรัดประลัย 325 Ksc.(Cube) หน้า 0.25 ม.	ตร.ม.	47,106.00	614.8554	28,963,379.89	1.2126	745.57	35,120,994.45
	- EXPANSION JOINT (rb 25)	ม.	468.00	261.5462	122,403.63	1.2126	317.15	148,426.64
	- CONTRACTION JOINT (rb 25)	ม.	4,230.00	241.7890	1,022,767.62	1.2126	293.19	1,240,208.02
	- LONGITUDINAL JOINT (db 12)	ม.	10,468.00	64.1764	671,798.92	1.2126	77.82	814,623.38
	- เหล็ก RB Ø 9 mm. รับเหล็ก Dowel Bar	ตัน	4.221	33,613.3002	141,881.74	1.2126	40,759.49	172,045.80
	- เหล็ก RB Ø 9 mm. ขาได้รับเหล็ก Dowel Bar	ตัน	1.116	33,613.3002	37,512.44	1.2126	40,759.49	45,487.59
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	133.43	46.7867	6,242.52	1.2126	56.73	7,569.68
1.3	งานทางเชื่อม							
	- งานจุดกลับรถ คสล. หน้า 0.25 ม. (325 Ksc. Cube)	ตร.ม.	265.00	1,288.4745	341,445.75	1.2126	1,562.40	414,037.12
	- งานโพรมิไซด์	ตร.ม.	270.00	24.8862	6,719.29	1.2126	30.18	8,147.81
	- งานทางเชื่อมแอสฟัลติกคอนกรีตหน้า 0.05 ม.	ตร.ม.	270.00	305.7833	82,561.50	1.2126	370.79	100,114.07
	รวมค่าก่อสร้าง ROAD WORK (1)				33,725,018.17			40,894,957.03
2	งานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง							
2.1	เสาไฟกิ่งเดี่ยว สูง 9 ม. พร้อมโคม LED ขนาดไม่เกิน 120 พ.							
	เสาไฟกิ่งเดี่ยว สูง 9 ม.	ต้น	176.00	17,440.0915	3,069,456.11	1.2126	21,147.85	3,722,022.48
	โคมถนน LED 120 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์	ชุด	176.00	12,509.2415	2,201,626.50	1.2126	15,168.71	2,669,692.29

ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ) พยาน (ลงชื่อ) พยาน


ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาวัณย์

SEAWALL
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาวัณย์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
ราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมเกาะกลางถนน สายเขตพระเกียรติ 2
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3.7 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา
ลักษณะงาน 1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 9.00 ม. ยาว 5,234.00 ม. หน้า 0.25 ม. (รวม 2 ฝั่ง) หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 47,106 ตร.ม.
2. ติดตั้งเสาไฟส่องสว่าง (กิ่งเดียว) สูง 9.00 ม. พร้อมโคมและอุปกรณ์ จำนวน 176 ต้น
ตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคาเสนอ	
	- ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กเสาไฟกิ่งสูง 9 ม.	ชุด	176.00	3,360.0282	591,364.96	1.2126	4,074.37	717,089.16	
	- สายไฟฟ้า VCT 3 x 1.5 Sq.mm. (สายไฟเดินในเสา)	ม.	1,936.00	44.4711	86,096.06	1.2126	53.93	104,400.08	
	- สายไฟฟ้า CV 3 x 10 Sq.mm. (สายเมน)	ม.	5,284.00	172.9742	913,995.56	1.2126	209.75	1,108,311.01	
	- ค่าหาสีและติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง	ต้น	176.00	99.4040	17,495.10	1.2126	120.54	21,214.56	
	- ท่อคอนกรีตปิดทับสายไฟฟ้ากว้าง 0.30 ม. หน้า 0.20 ม.	ลบ.ม.	315.00	1,511.8772	476,241.33	1.2126	1,833.30	577,490.23	
	ความยาวเท่ากับช่วงเสา (ใช้ 1.80 ลบ.ม./ช่วง) ค2								
	- อุปกรณ์ประกอบ ระบบกราวด์และฟิวส์	ชุด	176.00	869.2922	152,995.42	1.2126	1,054.10	185,522.25	
	- งานเดินท่อลอด RSC 2 1/2"	ม.	50.00	1,394.9531	69,747.65	1.2126	1,691.52	84,576.00	
	- ตู้ Safety Switch 2P, 60A	ชุด	5.00	7,300.2543	36,501.27	1.2126	8,852.29	44,261.44	
	- ตู้ควบคุมไฟฟ้าขนาด 60A 2P	ชุด	5.00	20,784.8004	103,924.00	1.2126	25,203.65	126,018.25	
	- อุปกรณ์ประกอบ	ชุด	5.00	1,859.9374	9,299.69	1.2126	2,255.36	11,276.80	
	รวมค่างานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง (2)				7,728,743.66			9,371,874.56	
3	งานป้ายจราจร ,งานเส้นจราจร และงานอื่นๆ								
	- เส้นแบ่งผิวจราจร (นอกเขตชุมชน) และเส้นทับขอบทาง	ตร.ม.	2,551.50	269.6909	688,116.39	1.2126	327.03	834,409.93	
	- ป้ายบังคับ บ 33	ป้าย	2.00	3,171.1933	6,342.39	1.2126	3,845.39	7,690.78	
	- ป้ายบังคับ บ 40	ป้าย	2.00	3,171.1933	6,342.39	1.2126	3,845.39	7,690.78	
	- ป้ายบังคับ บ 41	ป้าย	2.00	3,171.1933	6,342.39	1.2126	3,845.39	7,690.78	
	- ป้ายเตือน ด50	ป้าย	4.00	3,338.5876	13,354.35	1.2126	4,048.37	16,193.49	
	รวมงานป้ายจราจร ,งานเส้นจราจร และงานอื่นๆ (3)				720,497.90			873,675.75	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น (1+2+3)				42,174,259.73			51,140,507.34	
4	การขยายเขตไฟฟ้า หม้อแปลง 30KVA พร้อมอุปกรณ์								

ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)  รับจ้าง  พยาน (ลงชื่อ)  
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาวัฒน์

.....
 (ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ).....พยาน (ลงชื่อ).....พยาน
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาวัดชน

โครงการ.....

แผนการใช้หลักที่ผลิตภายในประเทศ

ต้น

ลงชื่อ.....(คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)

(



 (ลงชื่อ).....ผู้วางจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ).....พยาน (ลงชื่อ).....พยาน
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สีลาวัฒน์

ตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตในประเทศ
โครงการ.....

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	วัสดุ ในประเทศ	วัสดุ ต่างประเทศ
๑							
๒							
๓							
๔							
๕							
รวม							
อัตรา (ร้อยละ)							

ลงชื่อ.....(คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)
()


 (ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ).....พยาน (ลงชื่อ).....พยาน
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาวัฒน์