

## สัญญาจ้างทำข้อ

สัญญาเลขที่ ๗๓/๒๕๖๘

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล/แขวง เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นางอัจฉรา บันพิทยานรักษ์ รองปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้จ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ทรีเนย์ส แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งจะลงทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนที่นั่น ส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๑๐๔/๙๒ ซอยประเสริฐมนูกิจ ๔๐ ตำบล/แขวง นวมินทร์ อำเภอ/เขต ปีกุ่ม จังหวัด กรุงเทพมหานคร โดย นางสาวพรเพ็ญ แซลลี่ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนที่นั่น ส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๑๐๑๕๔๐๐๒๐๒๒๙๐ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๘ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

### ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้จ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการจ้างออกแบบตกแต่งและจัดทำคูหา Pattaya Variety ตามโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในต่างประเทศ งาน SATTE (South Asia Travel Tourism Exchange) ๒๐๒๕ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา


ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดใดเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

### ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

- ๒.๑ ผนวก ๑ รูปแบบการจัดงาน จำนวน ๒๕ (ยี่สิบห้า) หน้า
- ๒.๒ ผนวก ๒ ใบเสนอราคา จำนวน ๒ (สอง) หน้า
- ๒.๓ ผนวก ๓ ขอบเขตงานฯ จำนวน ๖ (หก) หน้า

ความได้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้จ้าง คำวินิจฉัยของผู้จ้างให้



TRINIAS MANAGEMENT CO., LTD.

ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง หรือค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

### ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น เงินสด เป็นจำนวนเงิน ๑๐๗,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาก่าจ้างตามสัญญา นามชอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถ้วนจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีค่าเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว


### ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒,๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๔๐,๖๔๔.๒๑ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหกร้อยห้าสิบสี่บาทยี่สิบเอ็ดสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาและผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างตามข้อ ๑ ไว้โดยครบถ้วนแล้ว

### ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคาก่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วง



หน้าเป็น.....เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำการเงื่อนไขข้อความเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้น ดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้น หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นในทางอื่น ผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๕ ผู้ว่าจ้างจะหักคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าในแต่ละงวด เพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนน้อยลง - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินที่หักไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใดๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า


๕.๕ ในกรณีที่มีการออกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนให้แก่ผู้รับจ้างก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาร่วงให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖ กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา



ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ถ้าผู้รับจ้างมีได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เข้อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

#### ข้อ ๗ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๖ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ..... นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับภาระแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ..... (.....) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้อุปค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น


ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อนาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

#### ข้อ ๘ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เองานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธนาห้ามตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเดินเลือกของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราอย่างละ ๐.๑ (จุดหนึ่งศูนย์) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการ



## บอกรเลิกสัญญา

### ข้อ ๙ ความรับผิดของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยนตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราเหตุสุดวิสัยก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสืบสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๗ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญา หากผู้ว่าจ้างลูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องขอค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

### ข้อ ๑๐ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาว่าต่ออุปกรณ์ดังกล่าว


ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทابคนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในระหว่างหนึ่งเดือน ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้อีกว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ หรือภัยนตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

### ข้อ ๑๑ การตรวจรับงานจ้าง

เมื่อผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ว่าจ้างจะออกหลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้รับจ้างนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่างงานจ้างนั้น

ถ้าผลของการตรวจรับงานจ้างปรากฏว่างานจ้างที่ผู้รับจ้างส่งมอบไม่ตรงตามสัญญา ผู้ว่าจ้างทรงไว้ซึ่ง



ธีรชัยพงษ์

สิทธิที่จะไม่รับงานจ้างนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้รับจ้างต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพื่อการเดินทางกลับคืนมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบงานจ้างตามสัญญาหรือของที่หรือลดค่าปรับไม่ได้

#### ข้อ ๑๒ รายละเอียดของงานจ้างคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในรายละเอียดของงานจ้างโดยถ้วนแล้ว หากปรากฏว่ารายละเอียดของงานจ้างนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทำงานวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อให้งานแล้วเสร็จริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

#### ข้อ ๑๓ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๒,๑๕๐.๐๐ บาท (สองพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) นับถ้วนจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับดังกล่าวได้อีกด้วย


ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๔ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

#### ข้อ ๑๔ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ และในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนี้ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

#### ข้อ ๑๕ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จะเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถ้วนจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที



หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

#### ข้อ ๑๖ การลดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ลסלศิทิธิเรียกร้อง ในการที่จะขอลดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การลดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

#### ข้อ ๑๗ การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ที่นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้น แต่จะได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มิใช่เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการสั่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการสั่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้านั้นมีสิ่งของตามวรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องสั่งมอบในตราสั่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราสั่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการสั่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่น



เดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้ หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ลักษณะ) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยืนยันไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง

(นางอัจฉรา บันพิทยานรักษ์)

(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง

(นางสาวพรเพ็ญ แซ่ลิม)

 TRIUMPH MANAGEMENT CO., LTD.

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางวิราณุรักษ์ บุญท้วมมี)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวสุรีย์พร พ拉斯ุ)

เลขที่โครงการ ๖๗๑๒๙๒๕๐๖๓๕

เลขคุณสัญญา ๖๗๑๒๒๔๐๐๖๒๒๕



องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  
เอกสารฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างทำของ  
เลขที่ ๗๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๗

โครงการจ้างออกแบบตกแต่งและจัดทำคูหา Pattaya Variety ตามโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริม  
การขายในต่างประเทศ งาน SATTE (South Asia Travel Tourism Exchange) ๒๐๒๕  
ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒,๑๕๐,๐๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  
เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา


|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| ๑.๑ ผนวย ๑ รูปแบบการจัดงานฯ | จำนวน ๒๕ แผ่น |
| ๑.๒ ผนวย ๒ ใบเสนอราคา       | จำนวน ๒ แผ่น  |
| ๑.๓ ผนวย ๓ ขอบเขตงานฯ       | จำนวน ๖ แผ่น  |

(ลงชื่อ).....*Cedric* ผู้ว่าจ้าง  
(นางอัจฉรา บันพิทยานุรักษ์)

(ลงชื่อ).....*Amelia* ผู้รับจ้าง  
(นางสาวพรเพ็ญ แซ่ครິມ)  


(ลงชื่อ).....*Rujan* พยาน  
(นางวิรานุรักษ์ บุญทั่วมี)

(ลงชื่อ).....*Suriyaph* พยาน  
(นางสาวสุรีย์พร พละสุ)




## SATTE (South Asia's Travel & Tourism Exchange) 2025

19 – 21 กุมภาพันธ์ 2568

Yashobhoomi

กรุงนิวเดลี สารานุรักษ์อินเดีย



TRINUS MANAGEMENT CO., LTD.

Om O

Presented by



TRINUS MANAGEMENT CO., LTD.

|           |            |               |
|-----------|------------|---------------|
| (ลายเซ็น) | M          | ประธานกรรมการ |
| (ลายเซ็น) | นายวราภรณ์ | กรรมการ       |
| (ลายเซ็น) | - ณ พ.     | กรรมการ       |
| (ลายเซ็น) | นายวิวัฒน์ | กรรมการ       |
| (ลายเซ็น) | นายวิวัฒน์ | กรรมการ       |

#### 4. ขอบเขตการดำเนินงาน


ดำเนินการในพื้นที่คุหา “Pattaya Variety” ให้สอดคล้องกับแนวคิดของการจัดงาน ตามข้อ 3 ดังนี้

4.1 เสนอแนวคิดการออกแบบ (Concept) สำหรับจัดทำคุหาให้สอดคล้องตามกรอบแนวคิดข้อ 3 พร้อมเหตุผลสนับสนุน

แนวคิดการออกแบบ : Vibrant Colors of Celebration “สีสันสดใสแห่งการเฉลิมฉลอง”

สีหลัก : สีสันมีความหลากหลาย ประปนกันเต็มไปด้วยชีวิตชีวา สื่อถึงความสดใสและการเฉลิมฉลองในช่วงเทศกาล

องค์ประกอบ : ใช้ลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของสงกรานต์ เช่น ดอกไม้, สายน้ำ, และภาพการเล่นน้ำสงกรานต์ มาใช้คู่กับเทศกาลการสาดสีของอินเดียมาเป็น Paring Celebration เป็นเทศกาลของ 2 ประเทศที่มีความใกล้เคียงกัน มาร่วมกันอยู่ที่พัทยา

(ลงชื่อ) .....   
ประธานกรรมการ  
**นายพุทธกานต์**  
(ลงชื่อ) .....   
กรรมการ  
**- กป.ว -**  
(ลงชื่อ) .....   
กรรมการ  
**ดร.สมศักดิ์**  
(ลงชื่อ) .....   
กรรมการ  
**- ภ.ก.ป.ส.ง.พ.ก.พ.ก.**



Presented by



4.1.1 ออกแบบและวางแผนผัง (Floor Plan) พื้นที่ใช้สอยคูหา “Pattaya Variety” ขนาด 72 ตารางเมตร (กว้าง 8 เมตร x ยาว 9 เมตร) ลักษณะพื้นที่แบบเปิด 3 ด้าน (รายละเอียดตามแผนผังของผู้จัดงาน) ตามหลักการออกแบบในระดับสากลให้ครอบคลุมและสอดคล้องตามวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดข้อ 3 โดยมีรูปแบบการวางแผนที่สวยงาม ทันสมัย มีความริเริ่มสร้างสรรค์ในการออกแบบคูหาให้โดดเด่นดึงดูดสายตาผู้เข้าร่วมงานและสามารถมองเห็นในระยะไกลได้อย่างชัดเจน พร้อมรองรับอุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์และเหมาะสมกับการเจรจาธุรกิจของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงาน

4.1.2 จัดทำคูหาและตกแต่งในพื้นที่คูหา “Pattaya Variety” ประกอบด้วย

- (1) พื้นที่ให้ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวภาพรวมของจังหวัดชลบุรี
- (2) พื้นที่และชุดอุปกรณ์ ออาท โต๊ะ-เก้าอี้ ฯลฯ พร้อมที่เก็บสัมภาระและเอกสาร (Locker) ที่ความปลอดภัยสำหรับการเจรจาธุรกิจของผู้ประกอบการ จำนวน 22 ราย
- (3) พื้นที่จัดกิจกรรมสาธิตสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวที่เป็นจุดเด่นสื้อถึงความเป็นจังหวัดชลบุรี วันละ 1 กิจกรรม
- (4) ป้ายชื่อผู้ประกอบการ (Directory Board) ที่เข้าร่วมงาน (ลงชื่อ) ..... ประยานกรรมการ
- (5) ป้ายชื่อผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานติดที่ตัวเจรจาธุรกิจ (ลงชื่อ) ..... หกชุดกากบาท กรรมการ
- (6) ห้องเก็บสัมภาระส่วนกลาง (Storage) เพื่อป้องกันทรัพย์สินสูญหาย (ลงชื่อ) ..... กําปง - กํรรณา กํารมนา
- (7) จัดสรรงานที่ต่างๆ ให้เหมาะสมกับการจัดงานและเกิดประโยชน์สูงสุด (ลงชื่อ) ..... ดร. บุญรอด บุญรอด กํารมนา

4.1.3 จัดทำกราฟฟิกตกแต่งพร้อมระบบแสงสว่างประกอบการตกแต่งคูหา พร้อมติดตั้งตามแบบและกำหนดตำแหน่งไฟฟ้าและสีสัน จุดเชื่อมต่อกระแสไฟฟ้าให้ครอบคลุมและเหมาะสม ทั้งนี้ กำหนดให้กราฟฟิกแผนที่ประเทศไทย เพื่อแสดงที่ตั้งของจังหวัดชลบุรี




Presented by



## FLOOR PLAN

PATTAYA  
Chonburi


คุหาเลขที่ C14



Presented by




## LAYOUT PLAN



หมายเหตุ : ออกรูปแบบและจัดวางตามแผนผังของผู้จัดงาน



GANGWAY  
 (ล่างซ้าย) ..... ประตูทางเข้าออก  
 GANGWAY  
 (กลาง) ..... การแสดง  
 (ล่างขวา) ..... สามัญ  
 (ล่างซ้าย) ..... การแสดง  
 (ล่างขวา) ..... กรรมการ  
 (ล่างซ้าย) ..... กรรมการ  
 (ล่างขวา) ..... กรรมการ



Presented by




## FRONT ELEVATION



Presented by

\*ภาพประกอบเพื่อเน้นรูปแบบตามรายละเอียดที่ TOR กำหนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

## SIDE ELEVATION



\*ภาพประกอบเพื่อนำเสนอรูปแบบตามรายละเอียดที่ TOR กำหนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

Presented by 

## PERSPECTIVE



(ลงชื่อ) ..... ผู้จัดการโครงการ

(ลงชื่อ) ..... พนักงานโครงการ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ



\*ภาพประกอบเพื่อนำเสนอรูปแบบการรายละเอียดที่ TOR กำหนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของทุกหน่วยงานที่ดำเนินการ

Presented by



## PERSPECTIVE



(ลงชื่อ) ..... วราภรณ์ กรรมการ

(ลงชื่อ) ..... - ลีปะ - กรรมการ

(ลงชื่อ) ..... วิรุณ กรรมการ

- อรุณรัตน์ กรรมการ




TRINUS MANAGEMENT CO., LTD.

Presented by

\*ภาพประกอบเพื่อนำเสนอรูปแบบตามรายละเอียดที่ TOR กำหนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ห้างนี้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

## PERSPECTIVE




(ลงชื่อ) ..... 1 ..... ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) ..... นพดล ธรรมศักดิ์ ..... กรรมการ

(ลงชื่อ) ..... - ลปบ - ..... กรรมการ

(ลงชื่อ) ..... จารุพงษ์ ..... กรรมการ



Presented by




\*ภาพประกอบเพื่อนำเสนอรูปแบบตามรายละเอียดที่ TOR กำหนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ห้องน้ำ โถส้วม ห้องน้ำ โถส้วม เป็นไปตามข้อความในคณหกรรมการ

## PERSPECTIVE



(ลงชื่อ) .....  ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) .....  กรรมการ



(ลงชื่อ) ..... 



Presented by

\*ภาพประกอบเพื่อนำเสนอรูปแบบรายการละเอียดที่ TOR กำหนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ  
สถาบันภาษาไทย สถาบันภาษาไทย

## PERSPECTIVE




\*ภาพประกอบเพื่อนำเสนอรูปแบบรายละเอียดที่ TOR กำหนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ


Presented by

TRINIUS  
www.trinus.com

## PERSPECTIVE




(ลงชื่อ) .....  
 น.ส.อรุณรัตน์ ภรรมากร ..... กรรมการ  
 (ลงชื่อ) .....  
 ดร.ป.ญ. ..... กรรมการ  
 (ลงชื่อ) .....  
 ดร.ก. ..... กรรมการ  
 (ลงชื่อ) ..... 01470013




Presented by

\*ภาพประกอบเพื่อนำเสนอรูปแบบตามรายละเอียดที่ TOR กำหนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

กิจกรรมสาธิตสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวที่เป็นจุดเด่นสื่อถึงความเป็นจังหวัดชลบุรี วันละ 1 กิจกรรม



สาธิตการเพ้นท์ป กพา สปอร์ต



สาธิตการเพ้นท์ลายไทยที่ติดผนัง



สาธิตการทำถุงห้อมบุหงาแห้ง

บริษัทฯ รับทราบ และพร้อมรับผิดชอบตามที่ TOR กำหนด

(ลงชื่อ) ..... ประชาราตนครรัมภกษา

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ



Presented by

\*ภาพประกอบเพื่อนำเสนอรูปแบบตามรายละเอียดที่ TOR กำหนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ห้าม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

## เจ้าหน้าที่ กิจกรรมสาธิตสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว



MISS NALINTHA KITIWAN

นางสาว นลินดา กิตติวนัน

E-mail : AMNALIN@HOTMAIL.COM Tel : 081-8547270

Work : Thai Cultural Artist, Performances in Thai Culture

Occupation and position: Show designer and director cultural artist group "Thai Me Dee Thai Cultural Artist" (Southern Breeze Thai Cultural Artist)

Specialist in Thai handicraft demonstration

Thai Cultural Influencer ยอดผู้ติดตาม 264,300 followers 9.1M Likes



กิจกรรมที่เป็น รายการเดือนกุมภาพันธ์ปีใหม่ แสดงศิลปะธรรมชาติไทย นาวีไทยเพื่อรวมสานถิ่นไทย  
ภาระงานร้านข้อมูลเดือน กิจกรรม สืบสานศิลปะ นาวีไทยศักดิ์สิทธิ์ นาวีไทยเพื่อชุมชน



Passport No./ AC2844404

ชื่อพ่อ บุญ



(ลงชื่อ)

ประชานกรรณการ

(ลงชื่อ)

กรรณการ

(ลงชื่อ)

กรรณการ


(ลงชื่อ)

กรรณการ



Presented by

4.1.4 ประสานงานกับผู้จัดงานในฐานะผู้จัดแสดงสินค้าด้านการท่องเที่ยวตามข้อบังคับของสถานที่จัดงาน เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบการใช้เสียง สื่อเทคโนโลยี การรักษาความปลอดภัย การรักษาความสะอาด การเข้า - ออกสถานที่จัดงาน เป็นต้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่คุ้หา รวมถึงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่ผู้จัดงานเรียกเก็บ



บริษัทฯ รับทราบ และพร้อมรับผิดชอบตามที่ TOR กำหนด หว

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ




TRINUS MANAGEMENT CO., LTD.



Presented by


ภาพประกอบเพื่อนำเสนอรูปแบบรายละเอียดที่ TOR กำหนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ห้ามนำไปตีพิมพ์

#### 4.2 จัดให้มีสัญญาณอินเตอร์เน็ตไว้สาย (Wi-Fi)



บริษัทฯ รับทราบ และพร้อมรับผิดชอบตามที่ TOR กำหนด

(ลงชื่อ) .....  บริษัทฯ  
(ลงชื่อ) .....  การเงินการ  
(ลงชื่อ) .....  กรรมการ  
(ลงชื่อ) .....  กรรมการ  
.....  กรรมการ



Presented by

\*ภาพประกอบเพื่อзнакомิจฉาชัยและอธิบายว่า TOR กำหนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

4.3 จัดให้มีจอ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 80 นิ้ว ที่มีความละเอียดคมชัดพร้อมอุปกรณ์ประกอบสำหรับเปิดวีดีทัศน์ และนำสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี ตลอดระยะเวลาการจัดงาน



บริษัทฯ รับทราบ และพร้อมรับผิดชอบตามที่ TOR กำหนด

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ




\*ภาพประกอบเพื่อนำเสนอรูปแบบตามรายละเอียดที่ TOR กำหนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

Presented by



4.4 จัดเตรียมเครื่องดื่มร้อน - เย็น และอาหารว่างสำหรับผู้ประกอบการ (Buyers/Sellers) และผู้เข้ามาเยี่ยมชมคูหา ตลอดระยะเวลาการจัดงาน




บริษัทฯ รับทราบ และพร้อมรับผิดชอบตามที่ TOR กำหนด หว..... ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) ..... ผู้จัดการ ..... กรรมการ

(ลงชื่อ) ..... - นางสาว - ..... กรรมการ

(ลงชื่อ) ..... นางสาว ..... กรรมการ

- อัญชลี ภู่ว่อง - ..... กรรมการ




\*ภาพประกอบเพื่อนำเสนอรูปแบบตามรายละเอียดที่ TOR กำหนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

Presented by



4.5 จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่คุหा (ล่าม) จำนวน 1 คน โดยสามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เพื่อแนะนำสินค้า และบริการทางการท่องเที่ยวในภาพรวมของจังหวัดชลบุรี พร้อมทั้งประสานงานและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ (Buyers/Sellers) รวมถึงข้อมูลกับผู้เข้าชมคุหາได้ตลอดระยะเวลาการจัดงาน



บริษัทฯ รับทราบ และพร้อมรับผิดชอบตามที่ TOR กำหนด

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ



Presented by

#### 4.6 อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมคูหา “Pattaya Variety”



บริษัทฯ รับทราบ และพร้อมรับผิดชอบตามที่ TOR กำหนด

(ลงชื่อ) ..... นางสาวนภรณ์

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ


(ลงชื่อ) ..... นางสาวนภรณ์



Presented by

\*ภาพประกอบเพื่อนำเสนอรูปแบบตามรายละเอียดที่ TOR กำหนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

4.7 ดูแลความเรียบร้อยและดำเนินการขนส่งสื่อประชาสัมพันธ์ขององค์กรบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ไปยังสถานที่จัดงาน



บริษัทฯ รับทราบ และพร้อมรับผิดชอบตามที่ TOR กำหนด

(ลงชื่อ).....

กนก

(ลงชื่อ).....

นฤมล

ผู้อำนวยการ

(ลงชื่อ).....


กานต์

ผู้อำนวยการ

(ลงชื่อ).....

กานต์(บังกอก)

ผู้อำนวยการ




Presented by



\*ภาพประกอบเพื่อนำเสนอรูปแบบรายการละเอียดที่ TOR กำหนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ห้ามนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์

4.8 ดำเนินการติดตั้งและรื้อถอน พื้นที่คุหา ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามข้อกำหนดของผู้จัดงาน พร้อมรับผิดชอบความเสียหายอันเกิดจากการดำเนินงาน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด



บริษัทฯ รับทราบ และพร้อมรับผิดชอบตามที่ TOR กำหนด ✓  
(ลงชื่อ) ..... ประธนา ก.  
(ลงชื่อ) ..... นพดล กานดา ..... กรรมการ  
(ลงชื่อ) ..... วิปัส - ..... กรรมการ  
(ลงชื่อ) ..... วิภาณ์ คงไกร ..... กรรมการ  
.....



Presented by

\*ภาพประกอบเพื่อนำเสนอรูปแบบตามรายละเอียดที่ TOR กำหนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของคู่สัมภาษณ์กรรมการ

4.9 ดำเนินการบันทึก (ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว) ของกิจกรรมและบรรยากาศโดยรวมภายใน ตลอดระยะเวลาการจัดงาน



4.10 อีนๆ ตามข้อกำหนดของผู้จัดงานและองค์กรบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมและเกี่ยวข้องกับการจัดงาน

บริษัทฯ รับทราบ และพร้อมรับผิดชอบตามที่ TOR กำหนด  
.....  
(ลงชื่อ) ..... ประชุมการ  
.....  
(ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
.....  
(ลงชื่อ) ..... กรรมการ



\*ภาพประกอบเพื่อนำเสนอรูปแบบตามรายละเอียดที่ TOR กำหนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

Presented by

# THANK YOU

(นาย) ..... ประธานกรรมการ

(นาย) ..... กรรมการ

(นาย) ..... กรรมการ

(นาย) ..... กรรมการ

(นาย) ..... กรรมการ



Presented by

## ใบเสนอราคาจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

๑. ข้าพเจ้า บริษัท ทรีเนย์ส แมเนจเม้นท์ จำกัด สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๘/๙๒ ซอยประเสริฐมนูกิจ ๔๐ แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๔๐ โทรศัพท์ ๐๘๑-๔๗๗๕๔๒๐ โดยนางสาวพรเพ็ญ แซลลี่ ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสารที่ ๑๖๐๗/๑๗๓๓ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ โดยตลอดระยะเวลาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากร อื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงานโครงการจ้างออกแบบตกแต่งและจัดทำคูหา “Pattaya Variety” ตามโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในต่างประเทศ งาน SATTE (South Asia's Travel Tourism Exchange) ๒๐๖๕ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย ข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูปรายการละเอียดแห่งเอกสารโดยเฉพาะเจาะจง ตามราคัดังที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากร อื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. ข้าพเจ้าจะยืนคำเสนอเป็นระยะเวลา ๓๐ วัน ตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีอาจรับคำเสนออีก ๑๘ วันหากได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยื่ดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร้องขอ

๔. ข้าพเจ้ารับรองว่าจะส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่เอกสารโดยวิธีเฉพาะเจาะจงกำหนดไว้

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแบบท้ายเอกสารโดยวิธีเฉพาะเจาะจงหรือตามที่ สำนักงานอัยการสูงสุดได้แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ภายใน ๗ วัน นับถ้วนจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ๕ ของราคางานสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคา เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ ๕.๑ และข้อ ๕.๒ ดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้ายอมให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี รับหลักประกันการเสนอราคา หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน ข้าพเจ้ายอมชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ที่อาจมีแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีสิทธิจะให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นเป็นผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงได้ หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อาจดำเนินการจัดจ้างใหม่ก็ได้


๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนออีก หรือใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้ายื่นข้อเสนอครั้งนี้

๗. ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่ได้ซึ่งพร้อมใบเสนอราคุณนี้ โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี (ผู้รับ) ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น (ลงชื่อ) พหลศรีกร กรรมการ


(ลงชื่อ) ฯ กรรมการ  
(ลงชื่อ) ฯ กรรมการ  
(ลงชื่อ) ฯ กรรมการ

๙. ใบเสนอราคาคนี้ได้ยื่นเสนอโดยบริษัทจิติธรรม และประจจากกลด้อล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือห่วยบุคคล หรือกันห้างหุ้นส่วน บริษัทใดๆ ที่ได้ยื่นข้อเสนอในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๑๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ลงชื่อ ..... 

(นางสาวพรเพ็ญ เมือง)

กรรมการผู้จัดการ 

ร่องเขียนเจ้าหนี้ที่๙๙

บ. ก่อสร้างและก่อซ่อมที่ ๕๘๙ ชุมชนราษฎร์  
เลขที่๙๙ ถนนสุขุมวิท ๔๐ จำนวน ๒,๑๕๐,๐๐๐ (สองล้านห้าหมื่นบาทถ้วน)  
ทวารท่อเส้น Ø๓๐๘๓ ๔๐๙



TRINIUS MANAGEMENT CO., LTD.

(ลงชื่อ) .....  ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) .....  กรรมการ

(ลงชื่อ) .....  กรรมการ

(ลงชื่อ) .....  กรรมการ

ขอบเขตงาน (Term of Reference : TOR)  
จ้างออกแบบตกแต่งและจัดทำคู่มือ “Pattaya Variety” ตามโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในต่างประเทศ  
งาน SATTE (South Asia's Travel & Tourism Exchange) ๒๐๒๕

**๑. หลักการและเหตุผล**

ด้วยองค์กรบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี ดำเนินโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในต่างประเทศ งาน SATTE (South Asia's Travel & Tourism Exchange) ๒๐๒๕ ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย ซึ่งเป็นงานส่งเสริมการขายทางการท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในสาธารณรัฐอินเดียและภูมิภาคเอเชียใต้ โดยองค์กรบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้เข้าพื้นที่จัดแสดงสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี ขนาด ๗๗ ตารางเมตร เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์นำเสนอขายสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี และนำผู้ประกอบการในจังหวัดชลบุรี พบรัฐบาลจีระหัวง่ายกับตลาดโลก (Buyers) และตัวแทนบริษัท นำเที่ยวจากทั่วโลก (Buyers) พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เน้นย้ำกลุ่มนักท่องเที่ยวเก่า และเปิดตลาดกลุ่มนักท่องเที่ยวใหม่ ให้ได้รับทราบข้อมูลทางการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี ในมุมมองใหม่เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจวางแผนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรีในอนาคต

**๒. วัตถุประสงค์**

๒.๑ เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้กับผู้ประกอบการตัวแทนบริษัทนำเที่ยวและนักท่องเที่ยวกลุ่มตลาดเดิมและกลุ่มตลาดใหม่ในสาธารณรัฐอินเดียได้รับทราบข้อมูลและการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรีเพิ่มขึ้น


๒.๒ เพื่อสร้างโอกาสทางการท่องเที่ยวในกลุ่มตลาดใหม่และกระตุ้นกระแสการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวระยะใกล้ให้เดินทางเข้ามากับจ่ายใช้สอยในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

๒.๓ เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี ได้นำเสนอข้อมูล พร้อมเจรจาธุรกิจ และเปลี่ยนแนวคิด มุ่งมองทางการตลาด รวมทั้งประสบการณ์ใหม่ๆ ในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวในระดับนานาชาติ


๒.๔ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรภาคีเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการบูรณาการด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายอภิชาติ จันทร์หอม)

ลงชื่อ..... กรรมการ


(นางสาววิมลรัตน์ ศุภบัตร)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายชัยวัฒน์ ตามไท)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางสาวจุฑาทิพย์ วิวัฒนพงศ์เพชร)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(ดร.วารพน์ คุณปลื้ม)

### ๓. ครอบแนวคิด (Theme)

ออกแบบพื้นที่คุหา “Pattaya Variety” ที่ส่งเสริมภาพลักษณ์และอัตลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี เพื่อรักษาความนิยมในการเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่พร้อมตอบสนองความต้องการของกลุ่มนักท่องเที่ยวหลากหลายกลุ่ม

### ๔. ขอบเขตการดำเนินงาน

ดำเนินการในพื้นที่คุหา “Pattaya Variety” ให้สอดคล้องกับแนวคิดของการจัดงาน ตามข้อ ๓ ดังนี้

#### ๔.๑ เสนอแนวคิดการออกแบบ (Concept) สำหรับจัดทำคุหาให้สอดคล้องตามกรอบแนวคิด ข้อ ๓ พร้อมเหตุผลสนับสนุน

๔.๑.๑ ออกแบบและวางแผนผัง (Floor Plan) พื้นที่ใช้สอยคุหา “Pattaya Variety” ขนาด ๗๒ ตารางเมตร (กว้าง ๘ เมตร x ยาว ๙ เมตร) ลักษณะพื้นที่แบบเปิด ๓ ด้าน (รายละเอียดตามแผนผังของผู้จัดงาน) ตามหลักการออกแบบในระดับสากลให้ครอบคลุมและสอดคล้องตามวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดข้อ ๓ โดยมีรูปแบบการวางผังที่สวยงาม หันสมัยมีความเริ่มสร้างสรรค์ในการออกแบบคุหาให้โดดเด่นดึงดูดสายตาผู้เข้าร่วมชมงานและสามารถมองเห็นในระยะใกล้ได้อย่างชัดเจนพร้อมรองรับอุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และเหมาะสมกับการเจ้าธุรกิจของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงาน

#### ๔.๑.๒ จัดทำคุหาและตกแต่งพื้นที่คุหา “Pattaya Variety” ประกอบด้วย

(๑) พื้นที่ให้ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวฯรวมของจังหวัดชลบุรี  
 (๒) พื้นที่และชุดอุปกรณ์ อาร์ โต๊ะ-เก้าอี้ ฯลฯ พร้อมที่เก็บสัมภาระ และเอกสาร (Locker) ที่ปลอดภัยสำหรับการเจ้าธุรกิจของผู้ประกอบการ จำนวน ๒๒ ราย

(๓) พื้นที่จัดกิจกรรมสาธิตสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวที่เป็นจุดเด่นสื่อสาน ความเป็นจังหวัดชลบุรี วันละ ๑ กิจกรรม


- (๔) ป้ายชื่อผู้ประกอบการ (Directory Board) ที่เข้าร่วมงาน
- (๕) ป้ายชื่อผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานติดที่ตัวเจ้าธุรกิจ
- (๖) ห้องเก็บสัมภาระส่วนกลาง (Storage) เพื่อป้องกันทรัพย์สินสูญหาย
- (๗) จัดสรรงานที่ต่างๆ ให้เหมาะสมกับการจัดงานและเกิดประโยชน์สูงสุด

๔.๑.๓ จัดทำกราฟฟิคตกแต่งพร้อมระบบแสงสว่างประกอบการตกแต่งคุหา พร้อมติดตั้ง ตามแบบและกำหนดตำแหน่งไฟฟ้าแสงสว่าง/จุดเชื่อมต่อกระแสไฟฟ้าให้ครอบคลุมและเหมาะสม ทั้งนี้ กำหนดให้มีกราฟฟิคแผนที่ประเทศไทย เพื่อแสดงที่ตั้งของจังหวัดชลบุรี


๔.๑.๔ ประสานงานกับผู้จัดงานในฐานะผู้จัดแสดงสินค้าด้านการท่องเที่ยวตามข้อบังคับของสถานที่จัดงาน เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบการใช้เสียง สื่อเทคโนโลยี การรักษาความปลอดภัย การรักษาความสะอาด การเข้า - ออกสถานที่จัดงาน เป็นต้น เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่คุหา รวมถึงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่ผู้จัดงานเรียกเก็บ

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ


(นายอภิชาติ จันทร์หอม)

ลงชื่อ..... กรรมการ


(นางสาววิมลรัตน์ สะบาย)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายชัยวัฒน์ ตามไท)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางสาวจุฑาทิพย์ วิวัฒนพงศ์เพชร)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(ดร.วัชรพงศ์ คุณปลื้ม)

๔.๒ จัดให้มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi)

๔.๓ จัดให้มีจอ LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๐ นิ้ว ที่มีความสามารถชัดพร้อมอุปกรณ์ประกอบสำหรับเปิดวีดีทัศน์ แนะนำสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของ จังหวัดชลบุรี ตลอดระยะเวลาการจัดงาน

๔.๔ จัดเตรียมเครื่องดื่มร้อน - เย็น และอาหารว่างสำหรับผู้ประกอบการ (Buyers/Sellers) และผู้เข้ามาเยี่ยมชมคุ้หาฯ ตลอดระยะเวลาการจัดงาน

๔.๕ จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่คุ้หา (ล่าม) จำนวน ๑ คน โดยสามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เพื่อแนะนำสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวในภาพรวมของจังหวัดชลบุรี พร้อมทั้งประสานงานและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ (Buyers/Sellers) รวมถึงข้อมูลกับผู้เข้าชมคุ้หาฯ ได้ตลอดระยะเวลาการจัดงาน

๔.๖ อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมคุ้หา “Pattaya Variety”

๔.๗ ดูแลความเรียบร้อยและดำเนินการขนส่งสื่อประชาสัมพันธ์ขององค์กรบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ไปยังสถานที่จัดงาน

๔.๘ ดำเนินการติดตั้งและรื้อถอน พื้นที่คุ้หา ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามข้อกำหนดของผู้จัดงาน พร้อมรับผิดชอบความเสียหายอันเกิดจากการดำเนินงาน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

๔.๙ ดำเนินการบันทึก (ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว) ของกิจกรรมและบรรยากาศโดยรวมภายในงาน ตลอดระยะเวลาการจัดงาน

๔.๑๐ อื่นๆ ตามข้อกำหนดของผู้จัดงานและองค์กรบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมและเกี่ยวข้องกับการจัดงาน

#### ๕. ระยะเวลาดำเนินงาน/สถานที่จัดงาน

ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย

#### ๖. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

#### ๗. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคา

#### ๘. งบประมาณ

จำนวน ๒,๑๕๐,๐๐๐.- บาท (-สองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท-) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์กรบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายอภิชาติ จันทร์หอม)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางสาววิมลรัตน์ สะบาย)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายชัยวัฒน์ ตามไก)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางสาวจุฬาทิพย์ วิวัฒนพงศ์เพชร)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(ดร.วัชรพงศ์ คุณปลื้ม)

#### ๙. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๙.๑ เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ในการประกอบอาชีพการจัดงานโดยมีผู้ถือหุ้นซึ่งชำระเงินค่าหุ้นเต็มจำนวนครบถ้วนแล้ว

๙.๒ ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุขไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนซื้อแล้วหรือไม่ได้เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ที่้งงานตามระเบียบของทางราชการ

๙.๓ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์การดำเนินงานตกแต่งจัดทำ ประเภทงานแสดงสินค้าด้านการท่องเที่ยวระดับนานาชาติ และมีผลงานเป็นที่น่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับ

๙.๔ ต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างประเภทเดียวกันกับงานที่จัดจ้าง

๙.๕ ต้องมีหนังสือรับรองผลงานประเภทเดียวกันไม่เกิน ๒ ปีก่อนหลัง โดยมีมูลค่างานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของมูลค่างานที่จะจ้าง และเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่องค์กรบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเชื่อถือ

๙.๖ การส่งเสริมสินค้าผู้ประกอบการ SMEs ให้แนบสำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

#### ๑๐. อัตราค่าปรับ

กำหนดค่าปรับคิดเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตاي้ตัวในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้างนั้น

#### ๑๑. ข้อตกลงหลังการว่าจ้าง

๑๑.๑ ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนโดยละเอียด โดยให้จัดส่งขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Schedule) และรายละเอียดระยะเวลาการดำเนินงาน (Time Frame) รวมถึงจำนวนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ให้คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ หรือผู้แทนองค์กรบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีที่เกี่ยวข้องร่วมพิจารณาเสนอความคิดเห็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบให้มีความเหมาะสมตลอดระยะเวลาการดำเนินงาน

๑๑.๒ ผู้รับจ้างจะต้องเสนองานตามขอบเขตงานให้คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ หรือผู้แทนองค์กรบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตรวจพิจารณารูปแบบการนำเสนอ อักษร ภาพ เสียง รูปแบบกิจกรรม รวมถึงสิ่งของ บริการ หรือการนำเสนอในรูปแบบอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบตกแต่งและจัดทำคูหา ห้องนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุหรือผู้แทนองค์กรบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีก่อนจะสามารถดำเนินการผลิต แผ่นแพะ และจัดตกแต่งได้

๑๑.๓ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการปรับปรุงแก้ไขงานตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ หรือผู้แทนองค์กรบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีให้ข้อคิดเห็น

๑๑.๔ หากมีการเปลี่ยนแปลงขนาดพื้นที่ในการจัดงาน และ/หรือปรับลดงบประมาณในการออกแบบ ตกแต่งและจัดทำคูหาขึ้นมาภายหลัง หรือมีการปรับเปลี่ยนขอบเขตการดำเนินงานบางรายการ ในข้อ ๔ ผู้รับจ้างยินยอมที่จะปรับลดราคาค่าออกแบบ ตกแต่งและจัดทำคูหาให้เหมาะสมสอดคล้องกับพื้นที่ และ/หรืองบประมาณใหม่ที่จัดสรรไว้สำหรับงานนั้นๆ

ลงชื่อ.....*5/09/2022*.....ประธานกรรมการ

(นายอภิชาติ จันทร์หอม)

ลงชื่อ.....*09/09/2022*.....กรรมการ

(นางสาววิมลรัตน์ สะบาย)

ลงชื่อ.....*09/09/2022*.....กรรมการ

(นายชัยวัฒน์ ตามไทย)

ลงชื่อ.....*09/09/2022*.....กรรมการ

(นางสาวจุฑาทิพย์ วิวัฒนพงศ์เพชร)

ลงชื่อ.....*วันรุ่งเรือง*.....กรรมการ

(ดร.วันรุ่งเรือง คุณปลื้ม)

๑.๔ เอกสารและข้อมูลทั้งหมดที่ผู้รับจ้างได้จัดทำขึ้น รวมถึงผลงานที่ลูกจ้างหรือบุคคลอื่นได้ทำขึ้น แทนผู้รับจ้างตามขอบเขตงานจ้างนี้ให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตลอดจนเอกสาร และข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามโครงการฯ ผู้รับจ้างจะนำไปเผยแพร่หรือใช้เพื่อผลประโยชน์ ได้มีได้ หากผู้รับจ้างไปซื้อลิขสิทธิ์มาเพื่อดำเนินการให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีทราบก่อน ลิขสิทธิ์ในรายการนั้นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ชลบุรีจะไม่มีถือเป็นสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ ผลงานที่จัดทำขึ้นผู้รับจ้างต้องให้ผู้จัดทำตกลง/ยินยอมให้ผลงานที่จัดทำขึ้นทั้งหมดให้ตกเป็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีโดยสิ้นเชิง

#### ๑๒. การส่งมอบงานและการจ่ายเงิน

ผู้รับจ้างต้องส่งมอบงาน จำนวน ๑ งวด ให้กับผู้ว่าจ้างภายในระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ให้ครบถ้วนตามสัญญาจ้าง และต้องจัดทำรูปเล่มรายงานสรุปภาครวมการจัดงาน จำนวน ๓ เล่ม พร้อมอุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Handy Drive หรือ External Hard Disc Drive) ซึ่งบรรจุข้อมูลภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ความคมชัดสูงที่ระดับความละเอียดไม่น้อยกว่า (High Definition : HD หรือ ๑,๒๘๐ x ๗๒๐ พิกเซล) จำนวน ๓ ชิ้น โดยจัดส่งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ภายใน ๑๕ วันทำการ นับตั้งแต่วันจัดงานแล้วเสร็จ ทั้งนี้ เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว จึงจะดำเนินการเบิกจ่ายเงิน ให้ผู้รับจ้างต่อไป

#### ๑๓. ข้อกำหนด/เงื่อนไขอื่น

กำหนดให้ปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (瓜) ๐๘๐๕.๒/ว ๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

##### ข้อ ๑.๓ การจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑.๓.๑ การจัดทำร่างขอบเขตของงานและการกำหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๑.๓.๔ กรณีดังต่อไปนี้หน่วยงานของรัฐไม่ต้องขออนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้มีอำนาจหนาแน่นขึ้นไปหนึ่งชั้นอนุมัติแต่อย่างใด โดยหน่วยงานของรัฐสามารถกำหนดขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุได้ตามความต้องการ

(๒) กรณีเมื่อหน่วยงานของรัฐได้แจ้งและรายงานพัสดุที่จะนำมาใช้ในงานจ้างนั้นแล้ว ทราบว่างานจ้างนั้นต้องใช้พัสดุที่นำเข้าจากต่างประเทศและพัสดุดังกล่าวนั้นไม่มีผลิตภัยในประเทศไทย ซึ่งทำให้อัตราการใช้พัสดุที่ผลิตภัยในประเทศไทยอย่างกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานจ้างทั้งหมดตามสัญญา

ลงชื่อ.....*นายอภิชาติ จันทร์หอม* ประธานกรรมการ

(นายอภิชาติ จันทร์หอม)

ลงชื่อ.....*Q.W.* กรรมการ  
(นางสาววิมลรัตน์ สะบาย)

ลงชื่อ.....*Q.R* กรรมการ  
(นายชัยวัฒน์ ตามไท)

ลงชื่อ.....*Q.W.* กรรมการ  
(นางสาวจุฑาทิพย์ วิวัฒนพงศ์เพชร)

ลงชื่อ.....*กฤษณะ* กรรมการ  
(ดร.วัชรพงศ์ คุณปลื้ม)

