

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๒๕๕/๒๕๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล เสม็ด อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท มาสเตอร์คอร์ท จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณ สำนักงาน ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๗๘ ถนนรัชชูประ แขวง ดลิ่งชั้น เขต ดลิ่งชั้น จังหวัด กรุงเทพมหานคร โดยนายฤชดา บัญชาไชยะศิริ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตาม หนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๑๐๕๕๔๖๑๐๘๔๖๐ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการปรับปรุงลู่วิ่ง-ลานกรีฑาสถาณฟุตบอล โรงเรียนหัวถนนวิทยา ตำบลหัวถนน อำเภอพนัสนิคม เป็นงานปรับปรุงลู่วิ่ง-ลานกรีฑาวัสดุยางสังเคราะห์ ความหนา ๑๓.๐๐ มิลลิเมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖,๔๔๐.๐๐ ตารางเมตร และความหนา ๕.๐๐ มิลลิเมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๖๖๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมส่วนประกอบอื่นๆ รายละเอียดตามโครงการของโรงเรียนหัวถนนวิทยา ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ โรงเรียนหัวถนนวิทยา ตำบล หัวถนน อำเภอ พนัสนิคม จังหวัด ชลบุรี ตามข้อกำหนดและ เงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการ งานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ ป้ายโครงการชั่วคราว จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ แบบแปลน จำนวน ๑๑ (สิบเอ็ด) หน้า


๒.๓ ผนวก ๓ ใบเสนอราคาและใบปริมาณงาน (BOQ) จำนวน ๑๔ (สิบสี่) หน้า

๒.๔ ผนวก ๔ แบบฟอร์มแผนการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

จำนวน ๒ (สอง) หน้า

๒.๕ ผนวก ๕ เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญานี้แบบปรับ

ราคา(K) จำนวน ๑๐ (สิบ) หน้า



*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันของธนาคาร เป็นจำนวนเงิน ๙๑๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าว จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง


หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑๘,๓๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบแปดล้านสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑,๒๐๒,๔๒๙.๙๑ บาท (หนึ่งล้านสองแสนสองพันสี่ร้อยยี่สิบเก้าบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๒,๒๔๑,๕๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสองแสนสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) งบประมาณปี ๒๕๖๕ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ติดตั้งป้ายโครงการชั่วคราว, งานปรับเกรดรื้อพื้นผิวเดิมพร้อมบดอัดแน่น พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๖๑๐.๐๐ ตารางเมตร แล้วเสร็จ พร้อมผลทดสอบความแน่น, งานพื้น คสล. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๖๑๐.๐๐ ตารางเมตร แล้วเสร็จ พร้อมผลทดสอบกำลังคอนกรีต ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔ กันยายน ๒๕๖๖

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๒,๒๔๑,๕๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสองแสนสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) งบประมาณปี ๒๕๖๕ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ปรับเกรดรื้อพื้นผิวเดิมพร้อมบดอัดแน่น ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ พร้อมผลทดสอบความแน่น, งานคสล. พื้นที่ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ พร้อมผลทดสอบกำลังคอนกรีต ให้แล้วเสร็จภายใน ๘



- 202

A

- Draft

Jai

พฤศจิกายน ๒๕๖๖

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๓,๔๗๔,๒๕๐.๐๐ บาท (สามล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) งบประมาณปี ๒๕๖๖ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ผิวยางสังเคราะห์ความหนาไม่น้อยกว่า ๑๓ มม. (ไม่รวมตีเส้น) พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๑๐๐.๐๐ ตารางเมตร แล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๓,๔๗๔,๒๕๐.๐๐ บาท (สามล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) งบประมาณปี ๒๕๖๖ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ผิวยางสังเคราะห์ความหนาไม่น้อยกว่า ๑๓ มม. (ไม่รวมตีเส้น) พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๑๐๐.๐๐ ตารางเมตร แล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๗ มกราคม ๒๕๖๗

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๓,๔๗๔,๒๕๐.๐๐ บาท (สามล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) งบประมาณปี ๒๕๖๖ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ผิวยางสังเคราะห์ความหนาไม่น้อยกว่า ๑๓ มม. (ไม่รวมตีเส้น) พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๑๐๐.๐๐ ตารางเมตร แล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

งวดที่ ๖ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๓,๔๗๔,๒๕๐.๐๐ บาท (สามล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) งบประมาณปี ๒๕๖๖ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ผิวยางสังเคราะห์ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ, งานตีเส้น ผิวยางสังเคราะห์ทั้งหมด แล้วเสร็จ, งานอุปกรณ์ติดสนาม, งานครุภัณฑ์, งานป้ายโครงการถาวร และงานอื่นๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ตามแบบรูปรายการและสัญญาจ้างกำหนดทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐

หมายเหตุ ผู้รับจ้างสามารถส่งงานข้ามงวดได้ของปีงบประมาณแต่ละปี

#### ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้างดกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย เดิมตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้างดนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้างดนั้นดังต่อไปนี้


๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้างดนั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้างด หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้างดนั้นในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้างดนั้นคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้างดได้ทันที


๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้างดเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้างดนั้นคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้างดได้ทันที

#### ๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้างดจำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้างดที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้างดที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดชอบ









ต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักค่าใช้จ่ายใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักค่าใช้จ่ายในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน


ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญาฯ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวาระหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง


ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของ ผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างมีรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยดีแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลัดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทำงานหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลง



Handwritten signatures and dates are present at the bottom of the page, including a signature on the left and several others on the right, some with dates like '1/11' and '1/11'.

ที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้  
งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่า  
จ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มี  
อำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญาฯ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอน  
ซึ่งงานตามสัญญาฯ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา  
มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงาน  
ตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญาฯ  
หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญาฯ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข  
แบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญาฯ ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญาฯ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัด  
ทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาฯ ไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ  
หรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่จะเพิ่มขึ้นหรือลดลง  
รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตาม  
แต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหาย  
แก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาฯ และผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิก  
สัญญาฯ ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๑๘,๓๘๐.๐๐ - บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันสามร้อยแปดสิบ  
บาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวัน  
ละ ๒๐๐.๐๐ บาท (สองร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาฯ หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยาย  
เวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้าง  
ทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญาฯ นั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา  
ต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาฯ และใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบ  
กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาฯ ได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญาฯ จำกัด  
MASTERCOURT CO., LTD.  
ในกรณีที่ผู้จ้างจงใจบอกเลิกสัญญาฯ ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จ

agan

K

Conf

fu

ก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนี้ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

#### ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายใน กำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับ จากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

#### ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้งานได้ทันที

#### ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจาก พฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความใน กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนด เวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุอันสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎ กระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะขอ งดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง ของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบแล้วตั้งแต่วันที่

MA  
MASTER CONSULT CO., LTD.

Ompt

cut

agad

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

#### ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญาฯ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำเข้าของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยวันแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการสั่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาฯ ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

#### ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก..... หรือผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๑ วิศวกรโยธา ระดับภาคีวิศวกรขึ้นไป จำนวน 1 คน

๒๓.๒ สถาปนิก ระดับภาคีสถาปนิกขึ้นไป จำนวน 1 คน

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาฯ ของผู้รับจ้าง

บริษัท มาสเตอร์คอร์ท จำกัด  
MASTERCOURT CO.,LTD.  
ข้อ ๒๔. การปรับราคาจ้าง

A - Draft - Jil


ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญาที่โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๕

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายวิทยา คุณปลื้ม)



บริษัท มาสเตอร์คอร์ท จำกัด  
MASTERCOURT (ลงชื่อ) LTD.

.....ผู้รับจ้าง

(นายกฤษดา บัญชาไชยะศิริ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางวิราณัฐ บุนท์ห้วมมี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวสายบัว คงหาญ)

เลขที่โครงการ ๖๖๐๑๗๓๗๘๘๘๒

เลขคู่มือสัญญา ๖๖๐๔๒๒๐๐๕๔๗๕





# ใบเสร็จรับเงิน

หน่วยรับชำระ: กองบริหารการคลังและรายได้ กรมสรรพากร

ผู้ชำระภาษีอากร บริษัท มาสเดอรัท จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/เลขประจำตัวประชาชน: 0-1055-46108-46-0

วันชำระเงิน/วันนำส่ง 10/08/2566

เดือน/ปีภาษี

ประเภทการชำระ: ออกรูดแบบ

หมายเลขของเอกสารรับเงิน

เลขที่ใบเสร็จรับเงิน

จำนวนเงิน (ชำระ)

P0900009834124

66120624713

\*\*\*\*\*17,178.00

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน)

17,178.00

จ.ส.9



Digitally Signed  
By the Revenue Department (SRPA)  
Date: 2023-08-10 11:50:31

ผู้รับเงิน

*Signature*

( บางทีสุชัย เตาริ่ง )

ผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและรายได้/ผู้รับมอบอำนาจ





# แบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน สำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์

## อ.ส.9

(1) เงินสด  (2) เงินเงินฝาก

(1) ขึ้นภายในจังหวัดตราสาร  (2) ขึ้นเกินจังหวัดตราสาร

ชื่อผู้เสียอากร บริษัท มาสเซอร์คอร์ป จำกัด

ในฐานะ ผู้รับจ้าง

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 1 0 5 5 4 6 1 0 8 4 6 0 สาขาที่ 0

ที่อยู่อากร : ..... หอเลขที่ - ..... ชั้นที่ - ..... หมู่บ้าน - ..... เลขที่ 78 ..... หมู่ที่ - .....

ทางออก/ซอย - ..... ม.ก. .... ถนน ซักพระ ..... ตำบล/แขวง สว่างชัย

อำเภอ/เขต ศรีจันทร์ ..... จังหวัด กรุงเทพมหานคร ..... รหัสไปรษณีย์ 1 0 1 7 0

ชื่อคู่สัญญา อบจ. ชลบุรี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 9 9 4 0 0 0 2 4 9 4 5 4 สาขาที่

ชื่อคู่สัญญา ..... หอเลขที่ ..... ชั้นที่ ..... หมู่บ้าน ..... เลขที่ 333/555 ..... หมู่ที่ 2

ทางออก/ซอย ..... เลข ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง (สมิต)

อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี ..... จังหวัด ชลบุรี ..... รหัสไปรษณีย์ 2 0 0 0 0

รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญา/ตราสาร

สัญญา/ตราสารเลขที่ 255/2566 ลงวันที่ 10/08/2566

วัน เดือน ปี ที่เริ่มสัญญา/ตราสาร

วัน เดือน ปี ที่สิ้นสุดสัญญา/ตราสาร

หมายเลขอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์

หมายเลขอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติม (กรณียื่นเพิ่มเติม)

วันที่ได้ชำระอากรอิเล็กทรอนิกส์(กรณีที่ยึดหักจึ้นในต่างประเทศและนำเข้ามาในประเทศไทย)

สาขาในเครือ: 66120624713  
 วันที่: 10/08/2566  
 จำนวนเงิน: 17,178.00 บาท  
 (หน่วยเป็นเงินบาทพร้อมเสี้ยวเซ็นต์และท่อนอง)  
 DLN: 88900006000030251903092555081002000101  
 UID: 0008600025660810399013623

ตราสารตามบัญชีหักอากรแสตมป์ จ้างทำของ

มูลค่าในตราสาร (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 17,177,570.00

รายการหักอากรแสตมป์	จำนวนเงิน
1. จำนวนเงินค่าอากรแสตมป์	17,178.00
2. เงินเพิ่มอากร	0.00
3. รวมจำนวนเงินค่าอากรแสตมป์ และเงินเพิ่มอากร (1. + 2.)	17,178.00

รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญา/ตราสารเพิ่มเติม (ถ้ามี)

งานที่รับจ้าง : อบรมครูผู้รู้

จำนวนงวดงาน : 6

จำนวนเงินที่ประกันคานสัญญา : 919,000.00 บาท

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการที่แจ้งไว้ข้างต้นนี้ เป็นรายการที่ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ



วันที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 00:00:00 น.

เลขที่เอกสาร : 17E66A3B02C023DFE3808ACD96C0A4F78C3F09431608C311F9577C5785C06F729C65C889AF

เลขที่เอกสาร : 17E66A3B02C023DFE3808ACD96C0A4F78C3F09431608C311F9577C5785C06F729C65C889AF

วันที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 00:00:00 น.

# รายละเอียดการขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวแทนสำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์

รหัสรับรองการเสียอากรแสตมป์ 84606608101093935499

เลือกยื่นตราสาร  ตราสารอิเล็กทรอนิกส์  ตราสารกระดาษ

ผู้ขอเสียอากรแสตมป์

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีแอม 0 1 0 5 5 4 6 1 0 8 4 6 0

สาขาที่ 00000

ชื่อผู้ขอเสียอากรแสตมป์ บริษัท มาสเตอร์การ์ด จำกัด

ในฐานะ ผู้รับจ้าง

คู่สัญญา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 9 9 4 0 0 0 2 4 9 4 5 4

สาขาที่

ชื่อคู่สัญญา อบจ. ชลบุรี

รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญา

ลักษณะของตราสาร ตราสาร 4 จ้างทำของ

สัญญาเลขที่ 255/2566

ลงวันที่ 10/08/2566

วัน เดือน ปี ที่เริ่มสัญญา

วัน เดือน ปี ที่สิ้นสุดสัญญา

หมายเลขอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์

มูลค่าในตราสาร (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 17,177,570.00

วันที่ได้รับตราสารอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตราสารอิเล็กทรอนิกส์

งานที่รับจ้าง ปรับปรุงคู่มือ

จำนวนงวดงาน 6

จำนวนเงินค้ำประกันตามสัญญา 919,000.00

บาท

รายละเอียดการชำระเงิน

จำนวนเงินค่าอากรแสตมป์ 17,178.00

เงินเพิ่มอากร 0.00

รวมจำนวนเงินค่าอากรแสตมป์ และเงินเพิ่มอากร 17,178.00

เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 66120624713


วันที่ชำระเงิน 10/08/2566

กรณียื่นแบบเพิ่มเติม (สำหรับตราสาร 1, 2, 3, 4, 5, 11(2), 14, 17, 18 และ 21)

หมายเลขอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับเดิม)

สัญญาเลขที่ (ฉบับเดิม)

ลงวันที่ (ฉบับเดิม)



หลักฐานการรับหนังสือค่าประกัน

เลขที่ CB-00133/66

(สำเนา)

วันที่ 10 สิงหาคม 2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ชื่อ บริษัท มาสเตอร์คอร์ท จำกัด

78 ถนนรัชกาลบุรี แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หลักประกันสัญญา โครงการโครงการปรับปรุงลู่วิ่ง - ลานกรีฑาสนามฟุตบอล โรงเรียนหัวถนนวิทยา ตำบลหัวถนน อำเภอพนัสนิคม, โครงการปรับปรุงลู่วิ่ง - ลานกรีฑาสนามฟุตบอล โรงเรียนหัวถนนวิทยา อำเภอพนัสนิคม (กองการศึกษา)	2208010101.001	919,000.00	สัญญาเลขที่ CNTR-01186/66
	เป็นหนังสือค่าประกัน ธนาคารกลีกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา บางขุนนนท์ เลขที่ 100063190289 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2566			
		รวมเงิน	919,000.00	
ตัวอักษร (เก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)				

ลงชื่อ ..... ผู้รับหลักฐานการรับหนังสือค่าประกัน

(นางสาวพรรณทิไล ไกรบุตร)

เจ้าพนักงาน .....

## ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

๑. ข้าพเจ้า บริษัท มาสเตอร์คอร์ท จำกัด เลข

ที่ ๗๘ ถนน ชักพระ แขวง ตลิ่งชัน เขต ตลิ่งชัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๑๗๐ โทรศัพท์ ๐๘๑๘๖๗๔๓๓๖ โดย นายฤชดา บัญชาไชยะศิริ ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ ๙๓/๒๕๖๖ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ทำงานของทางราชการ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงลู่วิ่ง-ลานกรีฑาสนามฟุตบอล โรงเรียนหัวถนนวิทยา ตำบลหัวถนน อำเภอพนัสนิคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูปรายการละเอียดแห่งเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามราคาตั้งที่ได้ระบุไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณและราคาแนบท้ายใบเสนอราคานี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘,๓๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายที่ส่งไปเรียบร้อยแล้ว

๓. คำเสนอนี้จะยื่นอยู่เป็นระยะเวลา ๑๒๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยื่นออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร้องขอ

๔. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนดไว้

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ารับรองที่จะ


๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา


๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ก่อนหรือขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ๕ ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ริบ หลักประกันการเสนอราคาหรือเรียกธำนาจจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน รวมทั้งยึดค่าใช้จ่ายใดก็ตามที่มีแก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีสิทธิจะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้ประกวดราคาได้หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อาจเรียกประกวดราคาใหม่ก็ได้

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

๗. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่งคำ

  
มาสเตอร์คอร์ท จำกัด  
MASTER COURT CO. LTD.



เสนอนี้ ข้าพเจ้ามอบ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินจำนวน ๑,๑๒๔,๑๕๐.๐๐ บาท มาพร้อมนี้

๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาด หรือ ตกหล่น

๙. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายกฤษดา บัญชาไชยะศิริ)

กรรมการผู้จัดการ

ใบเสนอราคาเลขที่ 6602160031417

รหัสอ้างอิง OTP (FYJ)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๐๕๕๔๖๑๐๘๔๖๐

*[Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page, including a large signature and a circular stamp.]*




ใบเสนอราคาทำก่อสร้าง/ซ่อมบำรุง

โครงการ : ปรับปรุงผู้สื่อข่าวสารนิเทศกรมพัฒนาชุมชน โรงเรียนหัวถนนวิเทศ  
 สถานที่ก่อสร้าง : ตำบลหัวถนน อำเภอพิบูลย์รักษ์  
 ลักษณะงาน : ปรับปรุงผู้สื่อข่าวสารนิเทศอาคารเรียนรวม 13.00 ไร่ พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 6,440.00 ตร.ม. และอาคารขนาด 5.00 ไร่ พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,660.00 ตร.ม.  
 หน่วยงาน : โรงเรียนหัวถนนวิเทศ  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	สรุปร		
	งานอาคาร	17,561,193.95	
2	งานสุบลึง	818,832.90	
	รวมค่าก่อสร้าง	18,380,026.85	
	ปรับลดราคา เสนอเป็นเงินทั้งสิ้น	18,380,000.00	
สำเนาติดภาระงานเสนอราคาเป็นบาทถ้วน			


(๓ ช่อง)



ผู้เสนอราคา

*(Handwritten signature)*  
 วันที่ .....

*(Handwritten signature)*  
 วันที่ .....



*(Large handwritten signature)*  
 ผู้รับจ้าง (รับใช้) .....

สรุปผลการประเมินราคาทำถนนสาย ๖ ซอย ๖


ประเภทงาน : งานก่อสร้าง  
 วัตถุประสงค์ : บริษัท อีทีซี จำกัด (มหาชน) - โครงการก่อสร้างถนนสาย ๖ ซอย ๖  
 สถานที่ก่อสร้าง : ซอย ๖ ซอย ๖ ซอย ๖  
 ลักษณะงาน : งานก่อสร้างถนนสาย ๖ ซอย ๖ ความยาว 13.00 กม. พื้นที่ทำถนนประมาณ 6,143.00 ตร.ม.  
 และถนนสาย ๖ ซอย ๖ พื้นที่ทำถนนประมาณ 2,660.00 ตร.ม.  
 หน่วยงาน : บริษัท อีทีซี จำกัด (มหาชน)  
 ที่อยู่ : ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

ลำดับ	รายละเอียด	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้าง	16,449,065.49	1.0630	17,561,193.95	
	เงินต้น				
	เงินลดหน้า .....	0.00 %			
	เงินประกันธนาคาร .....	0.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้ .....	6.00 %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม .....	7.00 %			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			17,561,193.95	
	คิดเป็นเงิน			17,561,193.95	



Handwritten signature and notes on the right side of the page.

Handwritten signature and notes at the bottom left of the page.




สรุปผลการเสนอราคาทำก่อสร้าง - ซ่อมบำรุง

1. ชื่อโครงการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษา  
 2. รายการ : ซ่อมบำรุงอาคารเรียน อาคารประกอบ โรงเรียนหัวตะพานวิทยา  
 3. งบประมาณ : 1,000,000 บาท  
 4. สถานที่ : วิทยาลัยอาชีวศึกษา  
 5. ระยะเวลา : 10 วัน  
 6. วันที่เปิดซอง : 15/05/2565

7. ลักษณะงาน : ซ่อมบำรุงอาคารเรียน อาคารประกอบ โรงเรียนหัวตะพานวิทยา  
 8. ปริมาณงาน : 1. งานซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ 13.00 ไร่  
 2. งานซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ 13.00 ไร่  
 3. งานซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ 13.00 ไร่  
 4. งานซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ 13.00 ไร่  
 5. งานซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ 13.00 ไร่  
 6. งานซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ 13.00 ไร่  
 7. งานซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ 13.00 ไร่  
 8. งานซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ 13.00 ไร่  
 9. งานซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ 13.00 ไร่  
 10. งานซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ 13.00 ไร่

9. สถานที่ก่อสร้าง : วิทยาลัยอาชีวศึกษา  
 10. วันที่เปิดซอง : 15/05/2565

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	ภาษี 7%	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่าจ้างเหมา	765,270.00	1,070	766,340.00	
2	เงินประกัน				
3	เงินประกัน ... 0.00 %				
4	เงินประกันผลรวมหัก ... 0.00 %				
5	ดอกเบี้ยเงินกู้ ... 5.00 %				
6	ดอกเบี้ยเงินกู้ ... 7.00 %				
รวม	รวมค่าก่อสร้าง			818,438.90	
	เงินประกัน			818,938.90	



11. ผู้เสนอราคา : *[Signature]*  
 12. ผู้รับซอง : *[Signature]*  
 13. ผู้รับซอง : *[Signature]*  
 14. ผู้รับซอง : *[Signature]*  
 15. ผู้รับซอง : *[Signature]*  
 16. ผู้รับซอง : *[Signature]*  
 17. ผู้รับซอง : *[Signature]*  
 18. ผู้รับซอง : *[Signature]*  
 19. ผู้รับซอง : *[Signature]*  
 20. ผู้รับซอง : *[Signature]*

21. ผู้รับซอง : *[Signature]*  
 22. ผู้รับซอง : *[Signature]*  
 23. ผู้รับซอง : *[Signature]*  
 24. ผู้รับซอง : *[Signature]*  
 25. ผู้รับซอง : *[Signature]*  
 26. ผู้รับซอง : *[Signature]*  
 27. ผู้รับซอง : *[Signature]*  
 28. ผู้รับซอง : *[Signature]*  
 29. ผู้รับซอง : *[Signature]*  
 30. ผู้รับซอง : *[Signature]*



กรมการช่างเทคนิค กรมช่างเทคนิค กรมช่างเทคนิค กรมช่างเทคนิค  
 กรมช่างเทคนิค กรมช่างเทคนิค กรมช่างเทคนิค กรมช่างเทคนิค

แผนรายการที่ กพร.รวิจ. ซ่อมบำรุง  
 ความหมาย โครงการที่ กพร.รวิจ.ร  
 ปรระบอภางน อ่างน้ำ

วันที่ 15/10/52

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมสุทธิ
				ราคาต่อหน่วย	ปริมาณเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	หมวดค่าขนถ่ายที่หน้าเครื่อง - ตามเครื่อง ค่าขนถ่ายเครื่องที่หน้าเครื่อง 1 เครื่อง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง	1.22	ครั้ง				3.73	34,913.80
	รวมหมวดตาม 1							34,913.80
2	หมวดค่าจ้างช่าง - ตามเครื่อง							34,913.80
3	ค่าจ้างช่างที่เครื่องที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100	25.50	50 ม.	53.25	1,357.88	2.00	21,000.00	22,357.88
	ค่าจ้างช่างที่เครื่องที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100	25.60	75 ม.	10.00	252.00			252.00
	ค่าจ้างช่างที่เครื่องที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100	7.48	75 ม.	116.79	2,968.57			2,968.57
	ค่าจ้างช่างที่เครื่องที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100	25.60	75 ม.					
	ค่าจ้างช่างที่เครื่องที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100	55.10	75 ม.	2,182.80	1,173,362.00	133.00	30,095.46	1,173,362.00
	ค่าจ้างช่างที่เครื่องที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100	1,550.00	75 ม.	46.73	217,291.50	3.00	23,250.00	217,291.50
	ค่าจ้างช่างที่เครื่องที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100	1,500.00	75 ม.	1,350.00	5,277,500.00	3.00	1,125,000.00	5,277,500.00
	ค่าจ้างช่างที่เครื่องที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100	1.00	100	32,000.00	3,200,000.00			3,200,000.00
30	ค่าจ้างช่างที่เครื่องที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100	95.50	50 ม.	597.83	57,091.75	21.00	1,500.00	57,091.75
	ค่าจ้างช่างที่เครื่องที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100	20.20	75 ม.	449.49	18,379.65			18,379.65
	ค่าจ้างช่างที่เครื่องที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100	11.26	72 ม.	418.79	4,710.27			4,710.27
	ค่าจ้างช่างที่เครื่องที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100	24.20	75 ม.					
	ค่าจ้างช่างที่เครื่องที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100			110.00	11,000.00	3.00	3,300.00	11,000.00
	ค่าจ้างช่างที่เครื่องที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100	15.00	75 ม.	15.00	1,125.00	3.00	3,300.00	1,125.00

ASIAN TRADING CO., LTD.  
 50, RAJABHUMPHAI ROAD, BANGKOK, SINGAPORE

Handwritten signatures and stamps, including a large red stamp at the bottom.

โครงการ : ...  
 วัตถุประสงค์ : ...  
 หน่วยงาน : ...

เอกสารกำกับบัญชี/บัญชี  
 หน่วยงาน : ...  
 ปีงบประมาณ : ...

วันที่ 31/12

ปีงบประมาณ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวม		รวม
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
253	วัสดุประเภท วัสดุทนไฟชนิดหนา 15 มม. ชนิด MULTI LAYER (FULL PUF) พร้อมติดตั้ง	1,700.00	กิโลกรัม	1,550.00	2,635,000.00	250.00	425,000.00	2,310,000.00
	วัสดุประเภท วัสดุทนไฟชนิดหนา 20 มม. ชนิด MULTI LAYER (FULL PUF) พร้อมติดตั้ง	1,200.00	กิโลกรัม	1,920.00	1,920,000.00	200.00	380,000.00	1,540,000.00
	วัสดุประเภท วัสดุทนไฟชนิดหนา 25 มม. ชนิด MULTI LAYER (FULL PUF) พร้อมติดตั้ง	48.00	กิโลกรัม	2,800.00	134,400.00	250.00	12,000.00	122,400.00
	ติดตั้งสายล่อฟ้า SAFETY ZONE							
	วัสดุประเภท วัสดุทนไฟ	1,530.00	กิโลกรัม	537.00	71,472.37	91.00	12,103.00	59,369.37
	วัสดุประเภท วัสดุทนไฟ	92.41	กิโลกรัม	419.43	41,512.88			41,512.88
	วัสดุประเภท วัสดุทนไฟ	27.20	กิโลกรัม	415.79	11,311.47			11,311.47
	วัสดุประเภท วัสดุทนไฟ (210 Kw Cylinder)	45.00	กิโลกรัม			250.00	11,250.00	11,250.00
	วัสดุประเภท Wire mesh 2 x 2 มม. หนา 0.20 มม. #	319.00	กิโลกรัม	2,132.00	671,213.76	200.00	41,675.20	712,888.96
	วัสดุประเภท Systemic วัสดุทนไฟชนิดหนา 5 มม.	2,000.00	กิโลกรัม	45.73	129,501.80	5.00	22,500.00	132,001.80
				2,225,000.00	125.00	352,500.00	1,872,500.00	
รวมหมวดค่าคงที่ 2								
	วัสดุประเภท วัสดุทนไฟชนิดหนา				14,407,169.87		2,145,752.44	16,552,922.31
254	วัสดุประเภท วัสดุทนไฟชนิดหนา							
	วัสดุประเภท วัสดุทนไฟชนิดหนา (210 Kw Cylinder)	0.10	กิโลกรัม	2,102.50	210.25			210.25
	วัสดุประเภท วัสดุทนไฟชนิดหนา	1.50	กิโลกรัม	449.49	674.24			674.24
	วัสดุประเภท วัสดุทนไฟชนิดหนา	1.30	กิโลกรัม			133.00	199.50	199.50
	วัสดุประเภท วัสดุทนไฟชนิดหนา	0.50	กิโลกรัม	46.73	233.65			233.65
	วัสดุประเภท วัสดุทนไฟชนิดหนา	0.50	กิโลกรัม	33,177.57	16,588.79	1,000.00	11,000.00	17,588.79
	วัสดุประเภท วัสดุทนไฟชนิดหนา	1.00	กิโลกรัม	47.73	47.73			47.73

*Handwritten signature and stamp*  
 31/12/2531  
 ...

...  
 ...  
 ...  
 ...



วันที่ ๒๐/๐๖/๒๐๒๓  
 บริษัท ๒๐๒๓ จำกัด  
 เลขที่ ๒๐๒๓

เลขที่ ๒๐๒๓  
 บริษัท ๒๐๒๓ จำกัด  
 เลขที่ ๒๐๒๓

วันที่ ๒๐/๐๖/๒๐๒๓

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาซื้อ		ราคาขาย		ราคาสุทธิ
				ราคาต่อหน่วย	รวม	ราคาต่อหน่วย	รวม	
	- ไม้ ๒x๔ ขนาด ๒ นิ้ว ๘๐	1.00	กม	163.56	163.56	163.56	163.56	163.56
	- ไม้ ๒x๔ ขนาด ๒ นิ้ว ๘๐	2.00	กม	20.59	41.18	20.59	41.18	41.18
	- ไม้ ๒x๔ ขนาด ๒ นิ้ว ๘๐	20.00	กม	150.00	3,000.00	150.00	3,000.00	3,000.00
	- ไม้ ๒x๔ ขนาด ๒ นิ้ว ๘๐	2.00	กม	350.00	700.00	350.00	700.00	700.00
	- ไม้ ๒x๔ ขนาด ๒ นิ้ว ๘๐	250.00	กม	30.00	7,500.00	30.00	7,500.00	7,500.00
	- ไม้ ๒x๔ ขนาด ๒ นิ้ว ๘๐	64.00	กม	153.27	9,812.32	153.27	9,812.32	9,812.32
	- ไม้ ๒x๔ ขนาด ๒ นิ้ว ๘๐	1.00	กม	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
	- ไม้ ๒x๔ ขนาด ๒ นิ้ว ๘๐	1.00	กม	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
	- ไม้ ๒x๔ ขนาด ๒ นิ้ว ๘๐	9.75	กม					
	- ไม้ ๒x๔ ขนาด ๒ นิ้ว ๘๐	4.00	กม	2,122.80	8,491.20	2,122.80	8,491.20	8,491.20
	- ไม้ ๒x๔ ขนาด ๒ นิ้ว ๘๐	2.00	กม	31,911.46	63,822.92	31,911.46	63,822.92	63,822.92
	- ไม้ ๒x๔ ขนาด ๒ นิ้ว ๘๐	13.00	กม	1,462.48	19,012.24	1,462.48	19,012.24	19,012.24
	- ไม้ ๒x๔ ขนาด ๒ นิ้ว ๘๐	13.00	กม					
	- ไม้ ๒x๔ ขนาด ๒ นิ้ว ๘๐	6.00	กม	34.00	2,040.00	34.00	2,040.00	2,040.00
	- ไม้ ๒x๔ ขนาด ๒ นิ้ว ๘๐	1.00	กม	223.80	223.80	223.80	223.80	223.80
	- ไม้ ๒x๔ ขนาด ๒ นิ้ว ๘๐	1.00	กม	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00
	- ไม้ ๒x๔ ขนาด ๒ นิ้ว ๘๐	3.00	กม	15.59	46.77	15.59	46.77	46.77
	- ไม้ ๒x๔ ขนาด ๒ นิ้ว ๘๐	1.50	กม	619.49	929.24	619.49	929.24	929.24
	- ไม้ ๒x๔ ขนาด ๒ นิ้ว ๘๐	1.00	กม	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00

บริษัท ๒๐๒๓ จำกัด  
 MASTERCOURT CO., LTD.

วันที่ ๒๐/๐๖/๒๐๒๓  
 บริษัท ๒๐๒๓ จำกัด  
 เลขที่ ๒๐๒๓

กรมโยธาธิการและผังเมือง  
 กรมโยธาธิการและผังเมือง  
 กรมโยธาธิการและผังเมือง


กรมโยธาธิการและผังเมือง  
 กรมโยธาธิการและผังเมือง  
 กรมโยธาธิการและผังเมือง

ร.ด.ร.	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		จำนวนเงิน		รวมค่าวัสดุ และค่าภาษี
				ราคาตามบัญชี	จำนวนเงิน	ราคาตามบัญชี	จำนวนเงิน	
3.1	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขวางรถคน หรือคนขี่จักรยาน							
	- คอนกรีตเสริมเหล็ก (210 kg/cu meter)	3.31	คิว.ม.	2,112.80	6,994.58		281.52	3,215.11
	- ไม้แบบคอนกรีตชนิดที่ 1	1.70	คิว.ม.	3,745	6,374.50			3,813.51
	- ทรายถม	1.30	คิว.ม.				170.00	172.00
	- ทราย	2.20	คิว.ม.	43.75	218.75			
	- ทรายถม	3.00	คิว.ม.	11.14	115.80			
	- ทรายถม 5% ขนาด ๑๐ มม.	2.00	คิว.ม.	15,662.00	31,324.00			31,324.00
	- ทรายถม 5% ขนาด ๑" ชั้น ๕๐	1.00	คิว.ม.	๑7.75	177.50		30.00	197.50
	- ทรายถม 5% ขนาด ๑" ชั้น ๘๕	1.00	คิว.ม.	163.50	1,635.00		140.00	1,235.00
	- ทรายถม ๑๐๐	4.00	คิว.ม.	23.99	95.96		30.00	131.96
3.2	ถนนขวางจักร - ขวางรถคน หรืออุปกรณ์ลดความเร็วรถ (มาตรฐาน IAAF)							
	- Velocity Discus Ring ทำจากวัสดุ Aluminum	1.00	ชุด	21,000.00	21,000.00			21,000.00
	- Aluminum Tray Ring ทำจาก Fiberglass	1.00	ชุด	24,000.00	24,000.00			24,000.00
	- ทรายถม							
	- คอนกรีตเสริมเหล็ก (210 kg/cu meter)	0.57	คิว.ม.	3,502.50	1,996.50		150.00	1,846.50
	- คอนกรีตเสริมเหล็ก (มาตรฐาน IAAF) พร้อมเหล็กเสริม							
3.3	Speedy Pole Vault Trough ทำจากเหล็ก Stainless Steel หรือ Aluminum	1.00	ชุด	29,000.00	29,000.00			29,000.00
	- Speedy Pole Vault Box ทำจากวัสดุ stainless steel หรือ Aluminum	1.00	ชุด	17,500.00	17,500.00			17,500.00
	- ทรายถม							
3.4	ทรายถม	20.00	คิว.ม.					
	- ทรายถม 5% (180 kg/cu meter)							
	- ทรายถม 5% (210 kg/cu meter)							

*Chel...*

*...*

*...*



Handwritten notes and signatures on the right margin, including a signature that appears to be 'C.M.P.' and some illegible text.



บริษัท อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ จำกัด  
 1/1 หมู่ 10 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

พร้อมราคาต่อหน่วย  
 หน่วยวัด ปริมาณ  
 ประเภทงาน

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		ค่ารวม		รวมค่าติดตั้ง	รวมค่าวัสดุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ค่าติดตั้ง								
2	รวมค่าติดตั้ง				755,270.00			755,270.00	
รวมราคาติดตั้ง เป็นเงิน					755,270.00			755,270.00	

บริษัท อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ จำกัด  
 MASTECCEMENT CO., LTD.

MASTECCEMENT CO., LTD.  
 MASTECCEMENT CO., LTD.

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

ประมาณราคาทำก่อสร้าง ซ่อมบำรุง

โครงการ : บึงจตุรวิทย์ อ่างน้ำประปาเทศบาลเมืองเชียงใหม่  
 งบ : งบปี 2565 : งบดำเนินงาน : งบดำเนินงาน : งบดำเนินงาน

ตามแบบ : งบปี 2565 : งบดำเนินงาน

ประเภทงาน : ท่อระบายน้ำ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หน่วยเงิน
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	รวมเงิน		
1.1.1	ท่อระบายน้ำ 100 มม. ยาว 30 ม. วัสดุ IAAF	1.00	ท่อ	25,000.00	25,000.00			25,000.00	
	ท่อระบายน้ำ 100 มม. ยาว 75 ม. วัสดุ IAAF	1.00	ท่อ	25,000.00	25,000.00			25,000.00	
	ท่อระบายน้ำ 100 มม. ยาว 35 ม. วัสดุ IAAF	35.00	ท่อ	950.00	33,250.00			33,250.00	
	ท่อระบายน้ำ 100 มม. ยาว 1 ม. วัสดุ IAAF	1.00	ท่อ	9,300.00	9,300.00			9,300.00	
	ท่อระบายน้ำ 100 มม. ยาว 2.00 ม. วัสดุ IAAF	2.00	ท่อ	1,800.00	3,600.00			3,600.00	
	ท่อระบายน้ำ 100 มม. ยาว 1.00 ม. วัสดุ IAAF	1.00	ท่อ	3,910.00	3,910.00			3,910.00	
	ท่อระบายน้ำ 100 มม. ยาว 2.00 ม. วัสดุ IAAF	2.00	ท่อ	1,500.00	3,000.00			3,000.00	
	ท่อระบายน้ำ 100 มม. ยาว 3.00 ม. วัสดุ IAAF	3.00	ท่อ	31,500.00	94,500.00			94,500.00	
	ท่อระบายน้ำ 100 มม. ยาว 700 กว้าง 2.30 ม. วัสดุ IAAF	3.00	ท่อ	30,000.00	90,000.00			90,000.00	
	ท่อระบายน้ำ 100 มม. ยาว 600 กว้าง 2.30 ม. วัสดุ IAAF	6.00	ท่อ	22,000.00	132,000.00			132,000.00	
	ท่อระบายน้ำ 100 มม. ยาว 500 กว้าง 2.30 ม. วัสดุ IAAF	8.00	ท่อ	17,500.00	140,000.00			140,000.00	
	ท่อระบายน้ำ 100 มม. ยาว 400 กว้าง 2.30 ม. วัสดุ IAAF	1.00	ท่อ	5,000.00	5,000.00			5,000.00	
	ท่อระบายน้ำ 100 มม. ยาว 300 กว้าง 2.30 ม. วัสดุ IAAF	2.00	ท่อ	29,000.00	58,000.00			58,000.00	
	ท่อระบายน้ำ 100 มม. ยาว 200 กว้าง 2.30 ม. วัสดุ IAAF	2.00	ท่อ	29,000.00	58,000.00			58,000.00	
	ท่อระบายน้ำ 100 มม. ยาว 150 กว้าง 2.30 ม. วัสดุ IAAF	8.00	ท่อ	710.00	5,680.00			5,680.00	
	ท่อระบายน้ำ 100 มม. ยาว 100 กว้าง 2.30 ม. วัสดุ IAAF	6.00	ท่อ	430.00	2,580.00			2,580.00	
	ท่อระบายน้ำ 100 มม. ยาว 75 กว้าง 2.30 ม. วัสดุ IAAF	6.00	ท่อ	390.00	2,340.00			2,340.00	
	ท่อระบายน้ำ 100 มม. ยาว 50 กว้าง 2.30 ม. วัสดุ IAAF	3.00	ท่อ	140.00	420.00			420.00	


MASTERCOURT CO., LTD.

ผู้จัดทำ : นาย [ชื่อ] [ตำแหน่ง]  
 วันที่ : [วันที่]  
 [ลายเซ็น]


บริษัท...  
 ...  
 ...

บริษัท...  
 ...  
 ...

จำนวน	รายการ	จำนวน	หน่วย	หน่วย		จำนวน		บาท	บาท
				บาท	สต็อก	บาท	สต็อก		
	...	1.00	...					...	...
	...	1.00	...					...	...
	...	4.00	...					...	...
	...	30.00	...					...	...
	...	1.00	...					...	...
	...	2.00	...					...	...
	...	1.00	...					...	...
รวมรายการ...								765,270.00	



*Handwritten signature and notes at the bottom left.*



*Vertical handwritten notes and signature on the right margin.*



## ตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ


โครงการ .....

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ  
แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	วัสดุ ในประเทศ	วัสดุ ต่างประเทศ
๑	ปูนซีเมนต์						
๒	กระเบื้อง						
๓	ฝ้าเพดาน						
๔	หลอดไฟ						
๕	โคมไฟ						
รวม					xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)					๑๐๐	๗๐	๓๐

ลงชื่อ ..... (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)  
( )

หมายเหตุ

คู่สัญญาจะต้องจัดทำแผนการใช้วัสดุผลิตในประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงาน.  
ก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา ภายใน 60 วันนับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญา (ภาคผนวก 1)บริษัท มาสเตอร์คอร์ท จำกัด  
MASTERCOURT CO.,LTD.

วันที่ ๑๕/๑๒/๖๕

ที่ ๑๕/๑๒/๖๕

คู่สัญญาผู้รับจ้าง

วันที่ ๑๕/๑๒/๖๕

คู่สัญญาผู้รับจ้าง

ตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ .....

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ  
แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ  
ปริมาณเหล็กทั้งโครงการ xxx (ตัน)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	เหล็ก ในประเทศ	เหล็ก ต่างประเทศ
๑	เหล็กเส้น	ตัน			
๒	เหล็กขึงถ	ตัน			
๓	เหล็กเส้นกรม	ตัน			
๔					
๕					
รวม			xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)			๑๐๐	๙๐	๑๐

ลงชื่อ ..... (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)  
( )

หมายเหตุ

คู่สัญญาจะต้องจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงาน  
ก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา ภายใน 60 วันนับถัดจากรวันที่ตกลงนามในสัญญา (ภาคผนวก 2)



บริษัท มาสเตอร์คอร์ท จำกัด  
MASTERCOURT CO.,LTD.

.....  
.....  
.....  
.....

โครงการก่อสร้างของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

โทร. 038-455-921

ประเภทของสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงลู่วิ่ง-ลานกรีฑาสถาปัตยกรรมฟุตบอล โรงเรียนหัวถนนวิทยา ตำบลหัวถนน อำเภอนันทนิคม		
ปริมาณงาน/ลักษณะงาน	ปรับปรุงลู่วิ่ง-ลานกรีฑาวัสดุยางสังเคราะห์ ความหนา 13.00 มิลลิเมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 6,440.00 ตารางเมตร และความหนา 5.00 มิลลิเมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,660.00 ตารางเมตร พร้อมส่วนประกอบอื่นๆ รายละเอียดตามโครงการของโรงเรียนหัวถนนวิทยา		
ผู้รับจ้าง	บริษัท มาสเตอร์คอร์ท จำกัด เลขที่ 78 ถนนชดพระ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 หมายเลขโทรศัพท์ 081-8674336		
ระยะเวลาเริ่มต้น	11 ส.ค 2566	ระยะเวลาสิ้นสุด	7 มี.ค 2567
ระยะเวลาแล้วเสร็จ	210 วัน		
วงเงินงบประมาณ	22,483,000.00	บาท	
ราคากลาง	21,491,060.56	บาท	
วงเงินลงนามในสัญญาจ้าง	18,380,000.00	บาท	

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ


1. นางสาวมณฑา	บุญวิสุทธิธานนท์	ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	ประธานกรรมการ
2. นายจิรยุทธ	อินทวารี	ผอ.สำนักช่าง	กรรมการ
3. นายศุภชัย	เปรมจารุพันธ์	ผอ.ส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง	กรรมการ
3. นางกาญจน์ลีดา	บุญถนอม	ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	กรรมการ

ผู้ควบคุมงาน

1. นายกฤต	โกบแก้ว	หัวหน้าฝ่ายออกแบบ
2. นางสาวกรรพรรณ	ปิ่นทอง	สถาปนิกชำนาญการ

หมายเหตุ วัสดุที่ใช้ทำแผ่นป้ายให้ใช้แผ่นเหล็ก หรือไม้อัด ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร

ยาวไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

