

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่นสายวัดโป่งปากดง - บ้านกล้วย หมู่ที่ ๓ - หมู่ที่ ๖ ตำบลนาเริก อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี (ชบ.ถ.๑-๐๕๑๗)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๓,๒๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เงินรายได้จังหวัด บัญชีโอนเงินงบประมาณปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑๑ ลว. ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐-๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗,๙๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒,๙๘๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายมีดังนี้
- ๕.๑ ใบปริมาณงาน
- ๕.๒
- ๕.๓
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคา
- | | | |
|---------------------------|-----------------------------|---------------|
| ๑. นายชาญชัย สิริกาญจนาคม | หน.ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายธีรวิทย์ กลิ่นขำ | นายช่างโยธาอาวุโส | กรรมการ |
| ๓. นายธรรมรัตน์ จวงงู | นายช่างโยธาอาวุโส | กรรมการ |



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ อบจ.ชลบุรี สำนักงานช่าง

โทร. 0-3839-8030 ต่อ 101,103

ที่ ขบ 51005/ 1544

วันที่ ๖ พ.ย. 2560

เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สายวัดโป่งปากดง - บ้านกล้วย หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 6 ตำบลนาเริก อำเภอนันทนิคม (ขบ.ถ.1 - 0517) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เรียน นายก อบจ.ชลบุรี

ตามบันทึกข้อความ ที่ ขบ 51007/5054 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2560 ได้ส่งคำสั่ง อบจ.

ชลบุรี ที่ 1754/2560 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สายวัดโป่งปากดง - บ้านกล้วย หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 6 ตำบลนาเริก อำเภอนันทนิคม (ขบ.ถ.1 - 0517) จำนวน 3,210,000 บาท (บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 11 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการเรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน 2,984,000 บาท ตามรายการค่าประมาณการก่อสร้างแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ และมอบหัวหน้าเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายชาญชัย สิริกาญจนาคม) (นายธีรวิทย์ กลิ่นขำ) (นายธรรมรัตน์ ขวงงู)
หน.ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง นายช่างโยธาอาวุโส นายช่างโยธาอาวุโส

งบกลาง = 1,492,000.

งบจ.จ. 160,500

เห็นชอบ

(นายธนัญญ์ ศรีโอษฐ์)

ผอ.ส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

(Signature)

นาย.....

.....

.....

๖ พ.ย. ๒๕๖๐

(Signature)

(นายจิรยุทธ อินทวาร)

ผอ.สำนักงานช่าง

(นายธีรวิทย์ กลิ่นขำ)

นายช่างโยธาอาวุโส

แบบกำหนดราคากลางก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

สายวัดโป่งปากดง - บ้านกล้วย (ขบ.ถ.1-0517)

ประเภทงานปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น

สถานที่ หมู่3,6 ตำบลนาเร็ก อำเภอนันทบุรี จังหวัดชลบุรี

ลักษณะงาน ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ระยะทางยาว

1,340 ม. ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม.- 6.00 ม. หนา 0.05 ม.

หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า

7,900 ตรม.

(ช่วงที่ 1 กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 1+200 กว้าง 6.00 ม. ,ช่วงที่ 2 กม.ที่ 1+200 ถึงกม.ที่ 1+340 กว้าง 5.00 ม.)

ตามแบบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานผิวจราจรและงานไหล่ทาง								
	- งานรื้อคันทางเดิมลึกเฉลี่ย 0.20 ม.และซ่อมปรับระดับไหล่ทางลงหินคลุกบดอัดแน่น (408 ลบม.)	ตร.ม.	1,200	198.65	238,380.00	1.3624	270.64	324,768.91	
	- งานพริ้มเคีท Prime Coat	ตร.ม.	1,200	22.52	27,024.00	1.3624	30.68	36,817.50	
	- งานแทคเคีท Tack Coat	ตร.ม.	6,700	12.46	83,482.00	1.3624	16.98	113,735.88	
	- แอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา 0.05 ม.	ตร.ม.	7,900	201.45	1,591,455.0	1.3624	274.46	2,168,198.29	
2	สัญลักษณ์/ป้ายจราจร								
	-เส้นแบ่งผิวจราจร แบบนอกเมือง กว้าง 0.15 ม.	ตร.ม.	479.00	280.00	134,120.00	1.3624	381.47	182,725.09	
	-ไฟกระพริบโซล่าเซล	ชุด	3.00	17,500.00	52,500.00	1.3624	23,842.00	71,526.00	
	-ป้ายเตือน ,ป้ายบังคับ	ป้าย	14.00	3,590.00	50,260.00	1.3624	4,891.02	68,474.22	
	-ป้ายแนะนำทางหลวงท้องถิ่น	ป้าย	2.00	6,580.00	13,160.00	1.3624	8,964.59	17,929.18	
					2,190,381.00				
							TOTAL	2,984,175.07	

1	ROAD WORKS		2,190,381.00
2	BRIDGE WORKS (BRIDGE PILE BOX CULVERT)		-
3	ADDITIONAL CONDITIONS OF CONTRACT		-
4	Factor F (ROAD WORKS)		1.3624
5	Factor F (BRIDGE WORKS)		-
6	F(ADDITIONAL CONDITIONS)		-
7	Factor Fn (ROAD WORKS) (4x6)		-
8	Factor Fn (BRIDGE WORKS) (5x6)		-
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้าง		2,984,175.07
	รวมราคาค่าก่อสร้าง		2,984,175.07
	ปรับราคาเป็น (สองล้านเก้าแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)		2,984,000.00

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 (นายชาญชัย สิริกาญจน์โตม)
 หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายธีรวิทย์ กลิ่นช้ำ)
 นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายธรรมรัตน์ จวงงู)
 นายช่างโยธาอาวุโส

(นายธีรวิทย์ กลิ่นช้ำ)
 นายช่างโยธาอาวุโส

แบบเสนอราคากลางก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

สำนักงานช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

สายวัดโป่งปากดง - บ้านกล้วย (ชบ.ถ.1-0517)

ประเภทงานปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น

สถานที่ หมู่ 3,6 ตำบลนาเร็ก อำเภอนันทบุรี จังหวัดชลบุรี

ลักษณะงาน ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ระยะทางยาว 1,340 ม. ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม.- 6.00 ม. หนา 0.05 ม.

หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 7,900 ตรม.

(ช่วงที่ 1 กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 1+200 กว้าง 6.00 ม. ,ช่วงที่ 2 กม.ที่ 1+200 ถึงกม.ที่. 1+340 กว้าง 5.00 ม.)

ตามแบบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานผิวจราจรและงานไหล่ทาง								
	- งานรื้อคันทางเดิมลึกเฉลี่ย 0.20 ม.และซ่อมปรับระดับไหล่ทางลงหินคลุกบดอัดแน่น (408 ลบม.)	ตร.ม.	1,200						
	- งานพริ้มโค้ท Prime Coat	ตร.ม.	1,200						
	- งานแทคโค้ท Tack Coat	ตร.ม.	6,700						
	- แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 0.05 ม.	ตร.ม.	7,900						
2	สัญลักษณ์/ป้ายจราจร								
	-เส้นแบ่งผิวจราจร แบบนอกเมือง กว้าง 0.15 ม.	ตร.ม.	479.00						
	-ไฟกระพริบโซล่าเซลล์	ชุด	3.00						
	-ป้ายเตือน ,ป้ายบังคับ	ป้าย	14.00						
	-ป้ายแนะนำทางหลวงท้องถิ่น	ป้าย	2.00						

TOTAL

- 1 ROAD WORKS
- 2 BRIDGE WORKS (BRIDGE PILE BOX CULVERT)
- 3 ADDITIONAL CONDITIONS OF CONTRACT
- 4 Factor F (ROAD WORKS)
- 5 Factor F (BRIDGE WORKS)
- 6 F(ADDITIONAL CONDITIONS)
- 7 Factor Fn (ROAD WORKS) (4x6)
- 8 Factor Fn (BRIDGE WORKS) (5x6)


สรุป รวมราคาค่าก่อสร้าง

รวมราคาค่าก่อสร้าง


ปรับราคาเป็น

=	
=	
=	
=	
=	
=	
=	
=	
=	
=	

ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา


(นายฉวีรัตน์ กลิ่นนง)
นายช่างโยธาอาวุโส

นางสาวสุวิมล วัฒนศิริ
(นางสาว สุวิมล วัฒนศิริ)



นางสาวสุวิมล วัฒนศิริ
(นางสาว สุวิมล วัฒนศิริ)


นางสาวสุวิมล วัฒนศิริ
นางสาวสุวิมล วัฒนศิริ

นางสาวสุวิมล วัฒนศิริ
(นางสาว สุวิมล วัฒนศิริ)

นางสาวสุวิมล วัฒนศิริ
นางสาวสุวิมล วัฒนศิริ

นางสาวสุวิมล วัฒนศิริ
(นางสาว สุวิมล วัฒนศิริ)

นางสาวสุวิมล วัฒนศิริ
นางสาวสุวิมล วัฒนศิริ



รวมระยะเวลาดำเนินการ 75 วัน

ระยะเวลาดำเนินการ 75 วัน

และคณะกรรมการตรวจประเมินผล

งานที่ดำเนินการปรับปรุงงานด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของประชาชนและบุคลากรในหน่วยงาน

(408.ก.บ.บ.) - งานปรับปรุงงานด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของประชาชนและบุคลากรในหน่วยงาน

เมื่อดำเนินการปรับปรุงงานด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของประชาชนและบุคลากรในหน่วยงาน

20% เป็นเงินจำนวน 100 %

สถานที หมู่ 3, 6 ตำบลนาไร่ อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยภูมิ

ประสานงานปรับปรุงงานด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของประชาชนและบุคลากรในหน่วยงาน (สน.ก.1-0517)