

**การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องประชุม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๑,๗๓๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงห้องประชุม ขนาดกว้าง ๒๐.๓๐ เมตร ยาว ๒๓.๘๐ เมตร รายละเอียดตามโครงการของโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑,๑๕๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายมีดังนี้
 - ๕.๑ แบบ พร.๕
 - ๕.๒ แบบ พร.๖
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคา
 ๑. นางกาญจน์สิตา บุญถนอม
 ๒. นายสุเมธ พันผ่อน
 ๓. นายคมกฤษ บุญศิริ



บันทึกข้อความ

รายนาม 2 อบจ.
1204
๑๗ พ.ค. ๒๕๖๑
เวลา 16.30 น.

จ. ชลบุรี
เรื่อง
185๘
๖ พ.ค.
เวลา 16.๓๐

ส่วนราชการ.....อบจ.ชลบุรี.....กองการศึกษา.....โทร: 0-3839-8030 ต่อ-155,156

ที่ ขบ 51008/125๙ วันที่ 15 พ.ค. 2561


เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงห้องประชุม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์


เรียน นายก อบจ.ชลบุรี (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่)


ตามคำสั่ง อบจ.ชลบุรี ที่ 418/2561 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงห้องประชุม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี รายละเอียดตามโครงการของโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี จำนวน 1,738,000 บาท (ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ นั้น


คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตามประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง เป็นเงิน 1,152,000 บาท ตามรายการค่าประมาณการก่อสร้างแนบท้ายนี้


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ และมอบหัวหน้าเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และขอให้พัสดุฯ เร่งรัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน เพื่อหลีกเลี่ยงการทบทวนราคากลาง


(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ (นางกาญจนาสิดา บุญนอม) หน.ฝ่ายบริหารการศึกษา


(ลงชื่อ)..........กรรมการ (นายสุเมธ พันอ่อน) สถาปนิกปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ (นายคมกฤษ บุญศิริ) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน


(นายสรสิทธิ์ นิธิฉัตรรักษา)


(นางกชพร เนื่องจำนงค์) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ศึกษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ๑๖ พ.ค. ๒๕๖๑


(นายเอ็นดู สุวรรณโชติ) ผอ.กองการศึกษา


(นางวิราภรณ์ บุญทิวรมณี)

๑๖ พ.ค. ๒๕๖๑

สรุปผลการกำหนดราคากลาง

โครงการ ปรับปรุงห้องประชุม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

ลักษณะงาน ปรับปรุงห้องประชุม ขนาด กว้าง 20.30 เมตร ยาว 23.80 เมตร

ประเภท งานอาคาร

ตามแบบ รายละเอียดตามโครงการของโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี

เจ้าของโครงการ อบจ.ชลบุรี

แบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น

แบบ ปร.5 จำนวน 1 แผ่น

กำหนดราคากลาง วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561


ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	ประเภทอาคาร	1,152,600.00	
2	ประเภทงานครุภัณฑ์		
	รวมค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)	1,152,600.00	
	สรุปราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น	1,152,000.00	
(หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการฯ

(นางกาญจน์สิตา บุญนอม)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ

(นายสุเมธ ฉันทอ่อน)

ตำแหน่ง สถาปนิกปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ

(นายคิมกฤษ บุญศิริ)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน



สรุปผลการกำหนดราคากลาง


โครงการ ปรับปรุงห้องประชุม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
 สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
 ลักษณะงาน ปรับปรุงห้องประชุม ขนาด กว้าง 20.30 เมตร ยาว 23.80 เมตร
 ประเภท งานอาคาร
 ตามแบบ รายละเอียดตามโครงการของโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
 เจ้าของโครงการ อบจ.ชลบุรี
 แบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น
 กำหนดราคากลาง วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทอาคาร	882,817.02	1.3056	1,152,605.90	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง FACTOR F				
	เงินล่วงหน้า	0%			
	เงินประกันผลงานหัก	0%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6%			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,152,605.90	
	คิดเป็นเงินประมาณ			1,152,600.00	
(หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันหก ร้อยบาทถ้วน)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการฯ


(นางกาญจนา สิตา บุญนอม)
 ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ

(นายสุเมธ ฝั้นผ่อน)
 ตำแหน่ง สถาปนิกปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ

(นายคมกฤษ บุญศิริ)
 ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน



สำนักงานช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

แบบ ปร.4

กำหนดราคากลาง

รายการ ปรับปรุงห้องประชุม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี

งานที่ก่อสร้าง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

ลักษณะงาน ปรับปรุงห้องประชุม ขนาด กว้าง 20.30 เมตร ยาว 23.80 เมตร

ประเภท งานอาคาร

ตามแบบ รายละเอียดตามโครงการของโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี

หนตรราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

กำหนดราคากลาง วันที่ 11 พฤษภาคม 2561

แผ่นที่ 2/3

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานปรับปรุง								
1.1	งานรื้อถอน								
1.1.1	- งานรื้อถอนฝ้าเพดานฉาบเรียบ	491.00	ตร.ม.	-	-	25.00	12,275.00	12,275.00	รื้อขนไป
1.2	- งานขนเศษวัสดุทิ้ง	1.00	งาน	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
1.2	งานพื้น								
2.1	- พื้นปูพรมอัดลูกฟูก หนาไม่น้อยกว่า 5 มม.	423.00	ตร.ม.	250.00	105,750.00	80.00	33,840.00	139,590.00	
1.3	งานผนัง								
3.1	- ผนังยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี	201.66	ตร.ม.	270.00	54,448.20	97.00	19,561.02	74,009.22	กรุแผ่นด้านเดียว
3.2	- แผ่น Acoustic Board หนา 12 มม. ขนาด 60x120 ซม.	35.00	ตร.ม.	250.00	8,750.00	25.00	875.00	9,625.00	
3.3	- แผ่นยิปซัมลดเสียงสะท้อน เอกโคบลิค หนา 12 มม.	201.66	ตร.ม.	390.00	78,647.40	97.00	19,561.02	98,208.42	
3.4	- ผนังยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี	11.64	ตร.ม.	270.00	3,142.80	97.00	1,129.08	4,271.88	กรุแผ่นสองด้าน
4	งานฝ้า								
4.1	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี	491.00	ตร.ม.	262.00	128,642.00	75.00	36,825.00	165,467.00	
	ฉาบเรียบรอยต่อ								
4.2	- แผ่นยิปซัมลดเสียงสะท้อน เอกโคบลิค หนา 12 มม.	491.00	ตร.ม.	390.00	191,490.00	97.00	47,627.00	239,117.00	
5	งานประตูลูมิเนียมและผนังกระจก								
5.1	- งานประตูลูมิเนียมและผนังกระจกอลูมิเนียม	1.00	ชุด	47,000.00	47,000.00	-	-	47,000.00	
6	งานทาสี								
5.1	- สีน้ำอะคริลิค สำหรับทาภายใน (เก็บงานผนังและเสาภายใน)	295.78	ตร.ม.	45.00	13,310.10	30.00	8,873.40	22,183.50	
5.2	- สีน้ำอะคริลิค สำหรับทาฝ้าเพดาน	491.00	ตร.ม.	35.00	17,185.00	30.00	14,730.00	31,915.00	
	หมวดงานผนังฝ้าเพดาน ประตู-หน้าต่าง				648,365.50		198,296.52	846,662.02	

(Handwritten signatures and marks)

สำนักงานช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

แบบ ปร.4

กำหนดราคากลาง

การ ปรับปรุงห้องประชุม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี

ที่ก่อสร้าง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

กท งานอาคาร

ลักษณะงาน ปรับปรุงห้องประชุม ขนาด กว้าง 20.30 เมตร ยาว 23.80 เมตร

ตามแบบ รายละเอียดตามโครงการของโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี

แผ่นที่ 3/3

เดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


กำหนดราคากลาง วันที่ 11 พฤษภาคม 2561

บ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานไฟฟ้า								
1	งานรื้อถอนและติดตั้งระบบไฟฟ้า								
1	- งานรื้อถอนโคมไฟ ขนาด 0.30 x 1.20 ม.	35.00	ชุด	-	-	30.00	1,050.00	1,050.00	รื้อกอง
2	- งานติดตั้งโคมไฟเดิม ขนาด 0.30 x 1.20 ม.	35.00	ชุด	145.00	5,075.00	80.00	2,800.00	7,875.00	
3	- หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ T8 36 W.	10.00	หลอด	51.00	510.00	-	-	510.00	
4	- งานรื้อถอนพัดลมโครงตีฉนวน	4.00	ชุด		0.00	80.00	320.00	320.00	
5	- พัดลมแบบโครงตีฉนวน ขนาด 18 นิ้ว	10.00	ชุด	1,840.00	18,400.00	345.00	3,450.00	21,850.00	
6	- เต้ารับไฟฟ้าแบบคู่พร้อมสายดิน	10.00	ชุด	65.00	650.00	80.00	800.00	1,450.00	
7	- ค่าเดินสายไฟ+สายไฟ ท่อ และอุปกรณ์	10.00	จุด	310.00	3,100.00	-	-	3,100.00	
	หมวดงานไฟฟ้า				27,735.00		8,420.00	36,155.00	

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการฯ

(นางกาญจนีสิตา บุญถนอม)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษ

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ

(นายสุเมธ คั่นผ่อน)

ตำแหน่ง สถาปนิกปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ

(นายคมกฤษ บุญศิริ)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

