

**การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง**  
**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าอาคารปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๑,๒๖๙,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นเก้าพัน  
บาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป งานรื้อถอนปรับระดับและเทพื้นคอนกรีต, งานปูหญ้าเทียมพร้อมติดตั้ง, งานทำที่นั่ง  
ล้อมต้นไม้ ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการของโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๘๖๙,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนหกหมื่น  
เก้าพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายมีดังนี้
  - ๕.๑ แบบ พร.๔
  - ๕.๑ แบบ พร.๕
  - ๕.๒ แบบ พร.๖
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคา
  ๑. นางกาญจน์สิตา บุญนอม
  ๒. นายดวงตาวัน กมฺุทโยธิน
  ๓. นายคมกฤษ บุญศิริ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ อบจ.ชลบุรี กองการศึกษา

โทร. 0-3839-8030 ต่อ 155,156

ที่ ขบ 51008/ 1311

วันที่ ๒๑ พ.ค. ๒๕๖๑

เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าอาคารปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เรียน นายก อบจ.ชลบุรี (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่)

ตามคำสั่ง อบจ.ชลบุรี ที่ 422/2561 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าอาคารปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี รายละเอียดตามโครงการของโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ จำนวน 1,269,000 บาท (ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตามประกาศคณะกรรมการกำหนด ราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนด ราคากลางงานก่อสร้าง เป็นเงิน 869,000 บาท ตามรายการค่าประมาณการก่อสร้างแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ และมอบหัวหน้าเจ้าหน้าที่ดำเนินการ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และขอให้ พัสดุฯ เร่งรัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน เพื่อหลีกเลี่ยงการทบทวนราคากลาง

(ลงชื่อ).....นางกาญจน์ลีตา บุญถนอม.....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....นายดวงตะวัน กมฺุทโยธิน.....กรรมการ (ลงชื่อ).....นายคมกฤษ บุญศิริ.....กรรมการ  
(นางกาญจน์ลีตา บุญถนอม) (นายดวงตะวัน กมฺุทโยธิน) (นายคมกฤษ บุญศิริ)  
หน.ฝ่ายบริหารการศึกษา สำนักเลขาธิการ สถาปนิกชำนาญการ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(นางกาญจน์ลีตา บุญถนอม) (นางกชพร เนื่องจำนงค์) (นายเอ็นดู สุวรรณโชติ)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา (นางกชพร เนื่องจำนงค์) ผอ.กองการศึกษา  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน (นางรมิตา จรรยาโรจน์กุล)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ๒๒ พ.ค. ๒๕๖๑ ผู้บริหารราชการส่วนราชการ

(นายสุรสิทธิ์ นริศวรรักษ์) (นางวิภากริช บุญท้าวศรี) (นางกาญจน์รัตน์ กุลศักดิ์ยาภิรมย์)  
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ชลบุรีปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ  
๒๒ พ.ค. ๒๕๖๑ ๒๑ พ.ค. ๒๕๖๑ ๒๑ พ.ค. ๒๕๖๑

รลงนายก. 2 อบจ.  
1258  
๒๒ พ.ค. ๒๕๖๑  
14-30 น.  
เรื่องปลัด อบจ.  
2953  
๒๒ พ.ค. ๒๕๖๑  
วันที่ ๒๑.๖๐



สำนักงานการช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี


แบบ ปร.5

สรุปผลการกำหนดราคากลาง

โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอกอาคารปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี  
 สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี  
 ลักษณะงาน พื้น คสล. , พื้นปูหญ้าเทียม , ที่นั่งรอบต้นไม้ ฯลฯ  
 ประเภท งานอาคาร  
 ตามแบบ ตามรายละเอียดโครงการของโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่  
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  
 แบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น  
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	509,376.45	1.3074	665,958.77	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้า	0 %			
	เงินประกันผลงานหัก	0 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7%			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			665,958.77	✓
	คิดเป็นเงินประมาณ			665,000.00	✓
	( หกแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน ) ✓				


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นางกาญจน์สิตา บุญนอม)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

สำเนาถูกต้อง

(ลงชื่อ)  กรรมการ


(นายดวงตะวัน กมฺุทโยธิน)

ตำแหน่ง สถาปนิกชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายคมกฤช บุญศิริ)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

  
 (นางกาญจน์สิตา บุญนอม)  
 หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

กำหนดราคากลาง

แบบ ปริ.4

โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอกอาคารปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี

ประเภท งานอาคาร

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลักษณะงาน พื้น คสล. , พื้นปูหญ้าเทียม , ที่นั่งรอบต้นไม้ ฯลฯ

ตามแบบ ตามรายละเอียดโครงการของโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่

กำหนดราคากลาง วันที่ 17 พฤษภาคม 2561


ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ ต่อหน่วย		ค่าแรงงาน ต่อหน่วย		รวมราคา	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานอาคาร								
	หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม		151,081.45		36,895.00	187,976.45	แผ่นที่ 1/3
	หมวดงานผิวพื้น		รวม		277,300.00		14,100.00	291,400.00	
	หมวดงานเบ็ดเตล็ด		รวม		-		30,000.00	30,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				428,381.45		80,995.00	509,376.45	

สำเนาถูกต้อง



(นางกาญจน์สิตา บุญนอม)

หัวหน้าฝ่ายบริหารการการศึกษา




สำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี

กำหนดราคากลาง

โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอกอาคารศูนย์วิจัยโรงเรียนอนุบาลเมืองชลบุรี  
 สถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลเมืองชลบุรี อ.เมืองชลบุรี  
 งบประมาณ งานอาคาร

ลักษณะงาน พืช กล้วยไม้, พืชพันธุ์ไม้ประดับ, พืชคลุมดินไม้ประดับ  
 ตามแบบ ตามรายละเอียดโครงการของโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่

กำหนดราคากลาง วันที่ 17 พฤษภาคม 2561

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ ต่อหน่วย		ค่าแรงงาน ต่อหน่วย		รวมราคา
		จำนวน	หน่วย	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
1	งานโครงสร้างอาคาร							
1.1	งานรื้อถอน	470.00	ตร.ม.	-	15.00	7,050.00	7,050.00	
1.2	งานปรับพื้นที่ดินเดิม	79.90	ลบ.ม.	-	99.00	7,910.10	7,910.10	
1.3	งานทรายถม	23.50	ลบ.ม.	537.39	12,628.67	2,326.50	14,955.17	
1.4	คอนกรีตผสมเสร็จ ( 180 Ksc.Cylinder)	56.40	ลบ.ม.	2,065.42	116,489.69	17,258.40	133,748.09	
1.5	wire mesh 4 มม. @ 0.20 ม.#	470.00	ตร.ม.	46.73	21,963.10	2,350.00	24,313.10	
2	รวมหมวดงานโครงสร้างอาคาร				151,081.45	36,895.00	187,976.45	
2.1	พื้นที่ กล้วยไม้	470.00	ตร.ม.	-	30.00	14,100.00	14,100.00	
2.2	งานปลูกหญ้าเทียม ความสูง 3.5 ซม.	470.00	ตร.ม.	590.00	277,300.00	-	277,300.00	
	แกวทอล 3/8" ความหนาแน่น 16,800 Sticth / ตร.ม.							
	วัสดุ PP + PE พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง							
	รวมหมวดงานพืช					14,100.00	291,400.00	

(นางกาญจนา นุญญิตานนท์)  
 หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษ

*(Handwritten signatures and stamps)*

สำนักงานข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

แบบ ปร.4

กำหนดราคากลาง

โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอกอาคารปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี

ลักษณะงาน พื้น คสล. , พื้นปูหญ้าเทียม , ที่นั่งรอบต้นไม้ ฯลฯ

ประเภท งานอาคาร


ตามแบบ ตามรายละเอียดโครงการของโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่



กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

กำหนดราคากลาง วันที่ 17 พฤษภาคม 2561

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ ต่อหน่วย		ค่าแรงงาน ต่อหน่วย		รวมราคา	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	
3	งานเบ็ดเตล็ด								แผ่นที่ 3/3
3.1	ย้ายของเด็กเล่น	1.00	เหมา	-	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
3.2	ค่าขนทิ้งวัสดุ	1.00	เหมา	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
	รวมหมวดงานเบ็ดเตล็ด				0.00		30,000.00	30,000.00	

สำเนาถูกต้อง

  
(นางกาญจนลิตา บุญถนอม)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

สำนักงานช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

แบบ ปร.5

สรุปผลการกำหนดราคากลาง


โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอกอาคารปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี  
 สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี  
 ลักษณะงาน พื้น คสล. , พื้นปูหญ้าเทียม , ที่นั่งรอบต้นไม้ ฯลฯ  
 ประเภท งานครุภัณฑ์  
 ตามแบบ ตามรายละเอียดโครงการของโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่  
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  
 แบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น  
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 17 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	ภาษี 7%	รวมค่าก่อสร้าง
2	งานครุภัณฑ์	191,100.00	13,377.00	204,477.00
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			204,477.00
	คิดเป็นเงินประมาณ			204,000.00


( สองแสนสี่พันบาทถ้วน )


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ผู้เป็นาตุกตั้ง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
 ( นางกาญจน์สิตา บุญนอม )  
 ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

  
 (นางกาญจน์สิตา บุญนอม)  
 หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
 ( นายตวงตวัน กมฺุทยอิน )  
 ตำแหน่ง สถาปนิกชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
 ( นายคมกฤษ บุญศิริ )  
 ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน



สำนักงานช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

กำหนดราคากลาง

แบบ ปร.๔

โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอกอาคารปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี

ประเภท งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลักษณะงาน พื้น คสล. , พื้นปูหญ้าเทียม , ที่นั่งรอบต้นไม้ ฯลฯ

ตามแบบ ตามรายละเอียดโครงการของโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่

กำหนดราคากลาง วันที่ 17 พฤษภาคม 2561

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ ต่อหน่วย		ค่าแรงงาน ต่อหน่วย		รวมราคา	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	
2	งานครุภัณฑ์ งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		รวม		191,100.00		0.00	191,100.00	แผ่นที่ 1/2
								191,100.00	

สำเนาถูกต้อง



(นางกัญจนสิตา บุญนอม)

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา



สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

แบบ ปร.4

กำหนดราคากลาง

โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอกอาคารปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี

ประเภท งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลักษณะงาน พื้น คสล. , พื้นปูหญ้าเทียม , ที่นั่งรอบต้นไม้ ฯลฯ

ตามแบบ ตามรายละเอียดโครงการของโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่

กำหนดราคากลาง วันที่ 17 พฤษภาคม 2561

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ ต่อหน่วย		ค่าแรงงาน ต่อหน่วย		รวมราคา	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	
2	งานครุภัณฑ์								
	งานที่นั่งล้อมต้นไม้ ขนาดไม่น้อยกว่า 1.70 x 0.80 ม.	13.00	ชุด	14,700.00	191,100.00	-	-	191,100.00	แผ่นที่ 2/2
	วัสดุโพลีเอธิลีน เกรด A ทนต่อแสง UV								รวมติดตั้ง
	รูปแบบตามเอกสารแนบ จากทางโรงเรียน								
	รวมราคางานครุภัณฑ์				191,100.00		0.00	191,100.00	

สำเนาถูกต้อง



(นางกาญจน์สิตา บุญถนอม)

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

